



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DA SECRETÁRIA



Ofício nº 881/2021 – GS/SEMED/PMV

Viseu, Pará 26 de maio de 2021

A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/VISEU/PA**

Vossa Senhoria  
**NILCE MARIA SOUSA MOTEIRO**  
Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,

Ao cumprimentá-la, encaminhamos a Vossa Senhoria, o **Projeto para Reforma e Ampliação de 05 (cinco) Escolas nas localidades de Juçaral, Vila Cardoso, Vila Nova Mariana, Piquiateua e na Localidade de Carrapatinho no Município de Viseu-Pá**, em anexo, para vosso conhecimento e providência.

Segue em anexo:

- Ofício nº 271/2021 – Sec. Obras.
- Ofício nº 879/2021 – Sec. Mun. Educação
- Rascunho da ART.
- Planilhas Orçamentária de cada escola.
- Planilha de Composição Unitária de cada escola.
- Planilha de Cronograma Físico-financeiro de cada escola.
- Memorial Descritivo de cada escola.
- Encargos Sociais de cada escola.
- Composição de BDI de cada escola.
- CD – Arquivo Digital e encaminhado via E-mail.

Atenciosamente,

**ANGELA LIMA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Educação  
DECRETO Nº 05/2019



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRAS



Ofício N.º 271 / 2021

Viseu, 25 de maio de 2021

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: **Secretaria Municipal de Educação**  
Ângela Lima da Silva



**ASSUNTO:** ENTREGA DE PROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 05 ESCOLAS, NAS LOCALIDADES DE JUÇARAL (581,73 M<sup>2</sup>), VILA CARDOSO (517,16 M<sup>2</sup>), VILA NOVA MARIANA (203,38 M<sup>2</sup>), PIQUIATEUA (258,50 M<sup>2</sup>) E CARRAPATINHO (643,20 M<sup>2</sup>) NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

Por meio deste, **ENTREGAR** à V. S<sup>a</sup>, o **PROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 05 ESCOLAS, NAS LOCALIDADES DE JUÇARAL (E. M.E.F. FERNANDO GUILHON - 581,73 M<sup>2</sup>), VILA CARDOSO (E. M.E.F. DONA ROSA CAVALCANTE - 517,16 M<sup>2</sup>), VILA NOVA MARIANA (E. M.E.F. JOÃO ALVES DA CUNHA - 203,38 M<sup>2</sup>), PIQUIATEUA (E. M.E.F. MESTRE JOSÉ RIBEIRO - 258,50 M<sup>2</sup>) E CARRAPATINHO (E. M.E.F. - 643,20 M<sup>2</sup>) NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.**

Projeto este que foi solicitado a esta secretária conforme **OFÍCIO nº 879/2021- GS/SEMED/PMV** encaminhado pela Secretaria de Educação.

Deste modo, como informado que as escolas encontram-se funcionando em prédios improvisados e (ou) com estado de conservação precária, dificultando assim o aprendizado dos educandos.

Em anexo:

- ART Projeto, Orçamento e Fiscalização;
- Planilhas Orçamentaria de cada escola,
- Planilha de Composição Unitária de cada escola,
- Planilha de Cronograma Físico-financeiro de cada escola,
- Memorial Descritivo de cada escola,
- Projeto Arquitetônico de cada escola,
- Encargos Sociais de cada escola,
- Composição de BDI de cada escola,
- CD - Arquivo Digital e encaminhado via E-mail,

Atenciosamente,

**CARLOS**

**AUGUSTO PINTO**

**CORREA:004337**

**88208**

Assinado de forma digital por CARLOS

AUGUSTO PINTO

CORREA:00433788208

Dados: 2021.05.25

11:01:04 -03'00'

**Carlos Augusto Pinto Corrêa**

Secretário de Obras

Eng. Civil -PMV

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - CNPJ: 04.873.618/0001-17

Rua Nova com Travessa Tiradentes, S/Nº, Centro – Viseu – Pará

[semobr@viseu.pa.gov.br](mailto:semobr@viseu.pa.gov.br)



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PA20210620792**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

INICIAL



**1. Responsável Técnico**

**KHADIA FERNANDA QUEIROZ RODRIGUES**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **1518603980**

Registro: **1518603980PA**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Viseu/Pa**

**RUA Lauro Sodré**

Complemento:

Cidade: **WISEU**

Bairro: **Centro**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **04.873.618/0001-17**

Nº: **101**

CEP: **68620000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 3.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA Lauro Sodré**

Complemento:

Cidade: **WISEU**

Data de Início: **10/06/2021**

Previsão de término: **31/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **-1.206059, -46.140548**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Viseu/Pa**

CPF/CNPJ: **04.873.618/0001-17**

**4. Atividade Técnica**

**8 - FISCALIZAÇÃO**

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA

Quantidade  
7.252,24

Unidade  
m²

**12 - ELABORAÇÃO**

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA

Quantidade  
7.252,24

Unidade  
m²

24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA

7.252,24

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ART REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 11 (ONZE) ESCOLAS NAS LOCALIDADES DE AÇAITEUA (1432,16 m²), FAVEIRO (665,52 m²), JUÇARAL (581,73 m²), CARRAPATINHO (643,20 m²), TIMBOZAL (467,16 m²), VILA NOVA MARIANA (268,47 m²), SANTA MARIA DO AÇAIZAL (179,25 m²), PIQUIATEUA (769,62 m²), BOCA DA CIBRASA (283,32 m²), VILA CARDOSO (517,16 m²) E FERNANDES BELO (1444,64 m²) NO MUNICÍPIO DE WISEU/PA.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

*Khadia Fernanda Queiroz Rodrigues*

**KHADIA FERNANDA QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 025.709.592-60**

*Carlos Augusto P. Correa*

**Prefeitura Municipal de Viseu/Pa - CNPJ: 04.873.618/0001-17**

**Khadia Fernanda Queiroz Rodrigues**  
**Engenheira Civil**  
**CREA - 1518603980 PA**

**Carlos Augusto P. Correa**  
**SECRETÁRIO DE OBRAS**  
**CREA-PA: 151598341-7**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **11/06/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **6959339**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 50ca1  
 Impresso em: 07/07/2021 às 10:36:14 por: , ip: 168.121.138.236





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DA SECRETÁRIA




Ofício nº879/2021 – GS/SEMED/PMV

Viseu, Pará 01 de maio de 2021.

A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Vossa Senhoria  
**CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA**  
Secretário Municipal de Obras




Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo, solicitamos a Vossa Senhoria, a elaboração de Projeto para Reforma e Ampliação de Construção de 05 (cinco) Escolas Municipais no Município de Viseu – Pa, abaixo relacionadas. Outrossim informamos que as mesmas encontram-se funcionando em prédios improvisados e (ou) com estado de conservação precária, dificultando assim o aprendizado dos educandos. Sem mais agradecemos.

Atenciosamente,

**Reforma e Ampliação das Escolas Municipais**

- E.M.E.F. Mestre Jose Ribeiro (258,50 m<sup>2</sup>) - Localidade de Piquiateua
- E.M.E.F. João Alves da Cunha (203,38 m<sup>2</sup>) - Vila Nova Mariana
- E.M.E.F. Francisca de Deus (643,20 m<sup>2</sup>) - Localidade de Carrapatinho
- E.M.E.F. Dona Rosa Cavalcante (517,16 m<sup>2</sup>) - Vila Cardoso
- E.M.E.F. Fernando Guilhon (581,73 m<sup>2</sup>) – Localidade Juçaral



**ANGELA LIMA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Educação  
DECRETO Nº 05/2019