



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Ofício N.º096/ 2021

Viseu, 19 de fevereiro de 2021.

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: Sr. Edilton Tavares Mendes
Secretaria Municipal de Administração

ASSUNTO: ENTREGA DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE VISEU – PA.

Por meio deste, **ENTREGAR** à V.S.^a, o **PROJETO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE VISEU – PÁ.**

Projeto este que foi solicitado a esta secretária conforme **Ofício nº 365 / 2021 – SEMAD** encaminhado pela Secretaria de Administração.

Conforme solicitado vistoria das pontes do Município, constatou-se após vistoria realizada pelo quadro de engenharia desta Secretária de Obras que algumas **PONTES** encontram-se em péssimo estado.

Em anexo:

- Relatório Fotográfico das Pontes do Município,
- Planilha Orçamentaria,
- Planilha de Composição Unitária,
- Planilha de Cronograma Físico-financeiro,
- Memorial Descritivo,
- Projeto Arquitetônico,
- Encargos Sociais,
- Composição de BDI,
- Arquivo Digital em CD.

Sem mais para o momento, agradecendo desde já a sua atenção

Atenciosamente,

Carlos Augusto Pinto Correa
Secretário de Obras
Eng. Civil – PMV

Carlos Augusto P. Correa
SECRETÁRIO DE OBRAS
CREA-PA: 151598341-2

SECRETARIA DE GABINETE-SEMAD/PMV

Recebido às:

Em: 19/02/2021

Kaiza Quirino



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**



ANEXO I - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE PONTES

FOTO 01 - Estrada do Carrapatinho Ponte 1 	FOTO 02 - Estrada do Carrapatinho Ponte 1 
FOTO 03 - Estrada do Carrapatinho Ponte 2 	FOTO 04 - Estrada do Carrapatinho Ponte 1 
FOTO 05 - Estrada do Carrapatinho Ponte 4 	FOTO 06 - Estrada do Carrapatinho Ponte 3 

Carlos Augusto

Carlos Augusto Pinto Corrêa

Secretário de Obras

Prefeitura Municipal de Viseu-PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



FOTO 07 – RUA NOVA Ponte 1



FOTO 08 - RUA NOVA Ponte 2



FOTO 09- RUA NOVA Ponte 3



FOTO 10 – RAMAL DA GLÓRIA Ponte 1



FOTO 11 - MONTE OREBE PONTE 1



FOTO 12 - RAMAL DO PITORÓ Ponte 1



Carlos Corrêa

Carlos Augusto Pinto Corrêa

Secretário de Obras

Prefeitura Municipal de Viseu-PA

Prefeitura Municipal de Viseu/PA – CNPJ: 04.873.618/0001-17
Avenida Justo Chermont, Centro, Viseu, Pará.
CEP nº68.620-000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**



FOTO 13 - RAMAL DA GLÓRIA Ponte 1



**FOTO 14 - PONTE - ESTRADA DO
CARRAPATINHO**



**FOTO 15 - ESTRADA DO CARRAPATINHO
PONTE PROXIMO A FAZENDA TONINHO
QUEIROZ**



FOTO 16 - PONTE SENTIDO MONTE OREBE




FOTO 22- RAMAL DO VAI QUEM QUER




FOTO 18 - PONTE DO CARRAPATINHO



Carlos Correia
Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Viseu-PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



FOTO 19 - RAMAL DA TABOQUINHA
Ponte 1



FOTO 20 - RAMAL DA TABOQUINHA Ponte 2



FOTO 21- RAMAL DA SANTA TEREZINHA
Ponte 1



Carlos Conia

Carlos Augusto Pinto Corrêa

Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Viseu-PA

Objeto: Contratação de Empresa, para realizar os Serviços de Construção, de Reforma e Ampliação de pontes de madeira no Município/Pa.

Local: Zona Urbana e Rural do Município
Município: Viseu



BDI 35,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PONTES

ITEM			DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT (BDI)	PREÇO TOTAL RS
1			OBRA DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS					2.348.393,16
1.1	C.P	1.1	Ponte de madeira de lei com vigamento simples e fundação em estacas cravadas	M	192,00	4.960,19	6.696,26	1.285.681,92
1.2	C.P	1.2	Pontilhão em madeira de lei, pranchados, peças aparelhadas	M	100,00	2.475,49	3.341,91	334.191,00
1.3	C.P	1.3	Reforma de ponte de madeira de lei, com vigamento simples e fundação em estacas cravadas	M	147,00	3.671,05	4.955,92	728.520,24
TOTAL DA OBRA								2.348.393,16

Carlos Vieira

Carlos Augusto Pinto Corrêa

CREA:1515983412

Engenheiro Civil

CREA-PA 1515983412
Eng.º CIVIL
Carlos A. P. Corrêa

