



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA



Ofício nº 873/2021 – GS/SEMED/PMV

Viseu, Pará 26 de maio de 2021

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria

NILCE MARIA SOUSA MOTEIRO

Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,

Ao cumprimentá-la, encaminhamos a Vossa Senhoria, o **Projeto para Reforma e Ampliação de 02 (dois) Escolas nas localidades de Faveiro e Timbozal no Município de Viseu-Pá**, em anexo, para vosso conhecimento e providência.

Segue em anexo:

- Ofício nº 267/2021 – Sec. Obras.
- Ofício nº 827/2021 – Sec. Mun. Educação
- Rascunho da ART.
- Planilhas Orçamentária de cada escola.
- Planilha de Composição Unitária de cada escola.
- Planilha de Cronograma Físico-financeiro de cada escola.
- Memorial Descritivo de cada escola.
- Encargos Sociais de cada escola.
- Composição de BDI de cada escola.
- CD – Arquivo Digital e encaminhado via E-mail.

Atenciosamente,

ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
DECRETO N° 05/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS



Ofício N.º 267 / 2021

Viseu, 25 de maio de 2021

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: **Secretaria Municipal de Educação**
Ângela Lima da Silva



ASSUNTO: ENTREGA DE PROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02 ESCOLAS, NAS LOCALIDADES DE FAVEIRO (665,52 M²) E TIMBOZAL (467,16 M²) NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

Por meio deste, ENTREGAR à V. S^a, o PROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02 ESCOLAS, NAS LOCALIDADES DE FAVEIRO (E. M.E.F. OSVALDO SOUSA DO NASCIMENTO - 665,52 M²) E TIMBOZAL (E.M.E.F. RUFINO DOS NASCIMENTO - 467,16 M²) NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

Projeto este que foi solicitado a esta secretária conforme OFÍCIO n^o 827/2021 - GS/SEMED/PMV encaminhado pela Secretaria de Educação.

Deste modo, como informado que as escolas encontram-se funcionando em prédios improvisados e (ou) com estado de conservação precária, dificultando assim o aprendizado dos educandos.

Em anexo:

- ART Projeto, Orçamento e Fiscalização;
- Planilhas Orçamentaria de cada escola,
- Planilha de Composição Unitária de cada escola,
- Planilha de Cronograma Físico-financeiro de cada escola,
- Memorial Descritivo de cada escola,
- Projeto Arquitetônico de cada escola,
- Encargos Sociais de cada escola,
- Composição de BDI de cada escola,
- CD - Arquivo Digital e encaminhado via E-mail,

Atenciosamente,

CARLOS
AUGUSTO
PINTO

Assinado de forma
digital por CARLOS
AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20210620792

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL



1. Responsável Técnico

KHADIA FERNANDA QUEIROZ RODRIGUES

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **1518603980**

Registro: **1518603980PA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Viseu/PA**

RUA Lauro Sodré

Complemento:

Cidade: **UISEU**

Bairro: **Centro**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **04.873.618/0001-17**

Nº: **101**

CEP: **68620000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 3.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Lauro Sodré

Complemento:

Cidade: **UISEU**

Data de início: **10/06/2021**

Previsão de término: **31/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **-1.206059, -46.140548**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Viseu/PA**

Nº: **101**

CEP: **68620000**

CPF/CNPJ: **04.873.618/0001-17**

4. Atividade Técnica

8 - FISCALIZAÇÃO

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA

Quantidade
7.252,24

Unidade
m²

12 - ELABORAÇÃO

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA

Quantidade
7.252,24

Unidade
m²

24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA

7.252,24

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 11 (ONZE) ESCOLAS NAS LOCALIDADES DE AÇAITEUA (1432,16 m²), FAVEIRO (665,52 m²), JUÇARAL (581,73 m²), CARRAPATINHO (643,20 m²), TIMBOZAL (467,16 m²), VILA NOVA MARIANA (268,47 m²), SANTA MARIA DO AÇAIZAL (179,25 m²), PIQUIATEUA (769,62 m²), BOCA DA CIBRASA (283,32 m²), VILA CARDOSO (517,16 m²) E FERNANDES BELO (1444,64 m²) NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Khadia Fernanda Queiroz Rodrigues
KHADIA FERNANDA QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 025.709.592-60

Carlos Augusto P. Correia
Carlos Augusto P. Correia

Prefeitura Municipal de Viseu/PA - CNPJ: 04.873.618/0001-17

Khadia Fernanda Queiroz Rodrigues
Engenheira Civil
CREA - 1518603980 PA

Carlos Augusto P. Correia
SECRETÁRIO DE OBRA
CREA-PA: 151598341

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **11/06/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **6959339**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 50ca1
Impresso em: 07/07/2021 às 10:36:14 por: , ip: 168.121.138.236





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA



Ofício nº827/2021 – GS/SEMED/PMV

Viseu, Pará 01 de maio de 2021.

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Vossa Senhoria
CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA
Secretário Municipal de Obras



Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo, solicitamos a Vossa Senhoria, a elaboração de Projeto para Reforma e Ampliação de Construção de 02 (dois) Escolas Municipais no Município de Viseu – Pa, abaixo relacionadas. Outrossim informamos que as mesmas encontram-se funcionando em prédios improvisados e (ou) com estado de conservação precária, dificultando assim o aprendizado dos educandos. Sem mais agradecemos.

Atenciosamente,

Reforma e Ampliação das Escolas Municipais

- E.M.E.F. Osvaldo Sousa do Nascimento (665,52 m²) - Localidade de Faveiro
- E.M.E.F. Rufino dos Nascimento (467,16 m²) - Localidade de Timbozal

ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
DECRETO N° 05/2019