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TERMO DE RETIRADA DO EDITAL DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

Razao Social:

CNPJ Ne°:

Endereco:

E-mail:

Cidade: Estado: Telefone:

Pessoa para contato:

COMO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENTO DA LICITA(;AO? (Marcar X)

) Publicacdo no quadro de avisos da Prefeitura Municipal;

) Publicacédo na Imprensa Oficial do Estado (Diario Oficial do Estado do Para-IOEPA);
) Publicacdo na Imprensa Oficial (Diario Oficial da Unido-DOU);

) Publicacdo em Jornal de Grande Circulacéo;

) Publicacao no site oficial do Tribunal de Contas dos Municipios (www.tcm.pa.gov.br);

A~ AN AN~~~

) Outros meios:

Local: , de de 2022.

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando a comunicacao futura entre esta Prefeitura e a sua empresa, solicito que Vossa
Senhoria preencha o Termo e remeta a Comissdo Permanente de licitagBes através do e-mail:

cpl@viseu.pa.gov.br

A ndo remessa do Termo exime a Comissdo Permanente de Licitacdo (Presidente) da
comunicacdo de eventuais retificages ocorridas no instrumento convocatério bem como de

quaisquer informacdes adicionais.
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO-CPL

EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

1. PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE VISEU, através do Poder Executivo, inscrito no CNPJ N°. 04.873.618/0001-17,
representado, neste ato, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob
0 N% XXXXXXXXXXXX, em conveniéncia com a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, torna publico que
realizara licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, TIPO MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE. Para a
Contratacao de empresa especializada para reforma das E.M.E.F. Vanderliza Ribeiro — Localidade de Seringa,
E.M.E.F. Inezila Oliveira Santana — Fernandes Belo e para reforma e ampliagdo da E.M.E.F. Jodo Damasceno
Furtado — Brago Verde, no Municipio de Viseu/PA.

1.2. A sessédo Publica sera no dia 04/03/2022, as 08:00 Sala da comissédo permanente de Licitagcdo, na prefeitura
municipal de Viseu.

1.3. Local para aquisicdo do Edital: O endereco para se obter qualquer comunicacdo e/ou informacdes sobre
esta licitacdo é na Prefeitura Municipal de Viseu, localizada na Justo Chermont, Centro, Viseu, na sala da
Comissédo Permanente de Licitagdes, cujo horario de atendimento é das 08h00 as 13h00 ou através do e-mail:

mail cpl@viseu.pa.gov.br e http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao onde o licitante podera fazer o download do

Edital e seus anexos sem a necessidade de senha.

1.4. Todas as informacdes (Adiamento, Revogacao, Retificacdo ou esclarecimentos), serdo disponibilizadas no
site oficial da Prefeitura Municipal de Viseu, além de publicagdes no DOU e FAMEP.

1.5. Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente de carater publico, que impeca a realizacdo
desta Tomada no Horario e data marcada, a licitagdo ficara automaticamente prorrogada para o primeiro dia
subsequente, independente de nova convocacao.

1.6. As datas mencionadas no presente Edital foram consideradas como dias Uteis. Ndo o sendo, considerar o
dia util imediatamente posterior.

1.7. A licitante, cujo representante apresentar-se ao local de realizacdo da sessd@o publica ap6s o horario
estipulado no item 1.2 deste edital, sera considerada retardataria, e, nesta hipétese admitir-se-a sua participacao
somente como ouvinte.

1.8. Esse processo € regido pela Lei n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n® 147/2014, Lei Complementar n® 155/2018 e ainda a Lei Complementar n® 188/2021, bem como

pelas regras estabelecidas neste Edital.

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitacdo tem por objeto Contratacdo de empresa especializada para reforma das E.M.E.F.
Vanderliza Ribeiro — Localidade de Seringa, E.M.E.F. Inezila Oliveira Santana — Fernandes Belo e para reforma
e ampliacao da E.M.E.F. Jodo Damasceno Furtado — Brago Verde, no Municipio de Viseu/PA. O valor estimado
total é de R$ 1.596.261,10 (Um Milh&o, Quinhentos e Noventa e Seis Mil, Duzentos e Sessenta e Um Real e Dez

Centavos) em conformidade com o Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilha Or¢camentaria, Cronograma-
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Fisico-financeiro, sob a égide da Lei Federal n° 8.666/93 além de outras legislagbes complementares a ser
licitados por Lotes, conforme abaixo:

2.1.1. Lote 01: Reforma da E.M.E.F. Vanderliza Ribeiro (297,50 m?) — Localidade de Seringa, no valor estimado
de R$ 347.694,78 (Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Oito
Centavos);

2.1.2. Lote 02: Reforma da E.M.E.F. Inezila Oliveira Santana (622,21m?) — Fernandes Belo, no valor estimado de
R$ 531.323,47(Quinhentos e Trinta e Um Mil Trezentos e Vinte e Trés Reais e Quarenta e Sete Centavos);

2.1.3. Lote 03: Reforma e Ampliacdo da E.M.E.F. Jodo Damasceno Furtado (638,19m?) — Braco Verde, no valor
estimado de R$ 717.242,85(Setecentos e Dezessete Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco
Centavos);

2.2. Secretaria Requerente: Secretaria Municipal de Educacdo OFICIO N° 039/2022 — GS/SEMED/PMV em
consonancia com a Secretaria Municipal de Obras OFICIO N° 005/2022/SEMOB.

3. CONDICOES PARA PARTICIPACAO E NAO PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderéo participar da presente licitagdo as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado que
atenderem a todas as condi¢Bes do presente Edital, inclusive de seus anexos;

Nota Explicativa: O objeto social incompativel com o objeto da licitacdo € impeditivo a contratacéo, a ser aferido
na fase de habilitacéo juridica. Nesse sentido o Tribunal de Contas da Unido, no Acorddo 642/2014-Plenario,
estabelece que: “30. Primeiramente, divirjo da unidade técnica quando indica que a exigéncia do contrato social
das licitantes ndo seria destinada & comprovacdo da adequacdo do ramo de atuagcdo das empresas com 0s
servicos objeto do certame. 31. Ocorre que o art. 28, inciso lll, da Lei 8.666/1993 inclui o contrato social,
devidamente registrado, entre os documentos exigiveis para fins de comprovacdo da habilitacdo juridica. Tal
exigéncia visa justamente a comprovacao de que a licitante tem a atividade comercial compativel com o objeto
licitado. 32. O objeto social da empresa delineado no contrato social devidamente registrado comprova néo
apenas o exercicio da atividade empresarial requerida na licitagdo, mas também que a empresa o faz de forma
regular. E nesse ponto ressalto que a Administracdo deve sempre prestigiar a legalidade. Ndo basta que a
licitante detenha a capacidade comercial de fato, faz-se necessario que ela esteja em conformidade com a lei.

3.1.1. Que possuam Capital Social no valor minimo de 10% do valor total do objeto deste edital, ou seja, o valor

total estimado da contratacao;

Nota: A exigéncia de capital social minimo esta prevista no art. 31, §2° e 3° da Lei n° 8.666/1993.

3.1.2. Apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de cépia autenticada em

Cartério de Notas e Oficio competente, ou pela Presidente ou por membro da Equipe de Apoio (Servidor), a vista

dos originais, no prazo nele exigido;
3.2. ESTAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR DA PRESENTE LICITACAO

3.2.1. Os interessados sob-regime de faléncia, concordata ou recuperacdo judicial, recuperacdo extrajudicial,

concurso de credores, dissolugdo ou liquidacao;

3.2.2. Empresas estrangeiras que nao funcionem no pais;
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3.2.3. Empresas declaradas inidoneas ou suspensas de licitar e/ou contratar, no ambito do Orgdo e/ou da
Administracao Publica, conforme o Art. 87, Ill e IV da Lei n°. 8.666/93 com as modificacdes introduzidas pela Lei
n°. 8.883/94 e/ou impedidas de licitar e contratar com a Administracdo conforme o Art. 7° da Lei n°. 10.520/02;
3.2.4. Empresas entre cujos dirigentes, diretores, sécios, responsaveis ou empregados, haja algum servidor da
Prefeitura Municipal de Viseu;

3.2.5. Empresas prestadoras de servigo que tenham, como sdcios, gerentes ou diretores, conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidor
ocupante, no ambito deste Orgéo, de cargo de direcéo, chefia ou assessoramento.

3.2.6. Empresas controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;

3.2.7. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidéneas ou punidas com suspenséao por 6rgao da
Administracéo Publica Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido
publicado na imprensa oficial, conforme o caso, pelo érgdo que o praticou enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicao.

3.2.8. A existéncia de registros impeditivos da contratacdo:

I. No Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas/CGU, disponivel no Portal da Transparéncia
(http://www.portaltransparencia.gov.br);

Il. No Cadastro Nacional de Condenacfes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa disponivel no Portal do
CNJ;

3.2.9. No Portal da Transparéncia (http://www.portaldatransparencia.gov.br), quando da habilitacdo de
microempresa e de empresa de pequeno porte, que tenha utilizado a prerrogativa de efetuar lance de
desempate, conforme Lei Complementar n° 123/2006, art. 44, se o somatério de ordens bancarias recebidas
pela empresa, relativas ao seu Ultimo exercicio, ja& seria suficiente para extrapolar o faturamento méximo
permitido como condicdo para esse beneficio, conforme art. 3° da mencionada Lei Complementar.

3.3. PARTICIPACAO DE MICRO EMPRESA (ME) e EMPRESA DESEMPATE E PEQUENO PORTE (EPP).
3.3.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 e alteracdo dada pela Lei
Complementar 147/2014 e ainda Lei Complementar 155/2016, as microempresas e empresas de pequeno
porte deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrigao.

3.3.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, ser4 assegurado o prazo de 05
(Cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidGes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa. Eventual interposicdo de recurso contra a decisdo que declara o
vencedor do certame ndo suspendera o prazo supracitado.

3.3.2. A nao regularizagdo da documentacdo no prazo previsto no subitem 3.3.1, implicara decadéncia do

direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
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sendo facultado a Administragdo convocar para nova sessao publica os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, para contratacdo, ou revogar a licitacdo.

3.4. S6 poderao participar as empresas que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboracdo e apresentacdo de suas propostas,

nado sendo devida nenhuma indenizacao as licitantes pela realizacdo de tais atos.

4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGCAO DO ATO CONVOCATORIO

4.1. Até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para realizacdo da sesséo publica qualquer cidadao é parte
legitima para impugnar edital de licitacdo, devendo a Administracao julgar e responder a impugnacédo em até 03
(trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da lei de 8.666/93.

4.2. Os pedidos de esclarecimento e/ ou impugnacéo do Instrumento Vinculativo deverdo ser encaminhados a
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, como autoridade superior no referido processo, ou mesmo ao

Secretério Municipal de Obras e/ou Secretaria Municipal de Educacédo, por meio de e-mail cpl@viseu.pa.gov.br

ou, ainda, mediante protocolo da solicitacdo na Comissdo Permanente de Licitacdo, localizado no endereco
informado no item 1.3, deste Edital.

4.2.1. Deverdo ser encaminhados, os interessados deverdo se identificar (CNPJ, Razdo Social e nome do
representante que pediu esclarecimentos, se pessoa juridica e CPF para pessoa fisica) e disponibilizar as
informacdes para contato (endereco completo, telefone e e-mail).

4.2.2. Os esclarecimentos serdo prestados pela Presidente, por escrito, por meio de e-mail ou oficio.

4.3. O interessado em impugnar os termos deste edital deverd apresentar instrumento de impugnacéo dirigido a
Presidente. Observado o prazo previsto no subitem 4.1 deste ato convocatério, fundamentando o alegado e, se
for o caso, juntar as provas que se fizerem necessarias;

4.3.1. A (o) Presidente decidira sobre a impugnacgéo no prazo de até 03 (Trés) Dias.

4.3.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, a decisdo sera comunicada aos interessados.

4.4. Os pedidos de impugnacdes e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serdo divulgados pela
Presidente.

4.5. Qualquer modificagdo no Edital exige divulgacédo pelo mesmo instrumento de publicagdo em que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao

nao afetar a formulagéo das propostas.

5. DO PRAZO DE EXECUCAO

5.1. O prazo para execucao dos servicos serd de 90 (Noventa) dias, para Reforma da E.M.E.F. Vanderliza
Ribeiro (297,50 m?) — Localidade de Seringa e 180(Cento e Oitenta) para Reforma das E.M.E.F. Inezila Oliveira
Santana (622,21m?) — Fernandes Belo e Reforma e Ampliacao da E.M.E.F. Jodo Damasceno Furtado (638,19m?)

podendo ser prorrogado, nos termos do art. 65, |l da Lei n° 8.666/93.
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6. DA VISITA TECNICA

6.1. Empresa interessada devera agendar a visita técnica através de documento de solicitacdo (sendo assinada
pelo representante legal), onde constem os dados completos do responsavel que ira participar da visita, na sede
da Prefeitura Municipal de Viseu, na Secretaria Municipal de Obras, entre os horarios de 08:00h as 13:00h,
anexando a este, documentacdo que comprove ser o representante legal da empresa o autor da assinatura
(exemplo: contrato social). Entretanto, o atestado de visita técnica, pode ser substituido por declaracdo formal,
em papel timbrado, assinada pelo representante legal e pelo responsavel técnico da empresa, sob as
penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condicBes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que n&o o utilizara para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Viseu.
Considerando que a referida substituicdo atende o art. 30, inciso Ill, da Lei n° 8.666/1993, sem comprometer a

competitividade do certame, estando em conformidade com o art. 3°, §1°, inciso |, do citado dispositivo legal.

7. CREDENCIAMENTO

7.1. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participardo ativamente o0s
licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacdo entre eles, nem atitudes
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.2. No inicio da sessdo, cada empresa licitante poderd credenciar apenas um representante, o qual devera
identificar-se junto a Presidente, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e
comprovando, por meio de instrumento proprio, com firma reconhecida e com a previsdo de outorga de amplos
poderes de representacao, inclusive com poderes especificos para interposi¢do e desisténcia de recurso e para
0 recebimento de intimag8es, constando o endereco para envio das intimacdes e devendo o subscritor da
procuracdo estar devidamente identificado, para a préatica dos demais atos inerentes ao certame. Acompanhada:

7.2.1. Cédula de Identidade do representante

7.2.2. Cartdo de CNPJ

7.2.3. Ato constitutivo da empresa e alteragfes se houver e/ou Contrato Consolidado, para identificacdo daquele
gue outorgou 0s poderes ao seu representante.

7.2.4. Cédula de identidade do proprietario da empresa e sécios se houver

7.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sécio-gerente, diretor ou proprietario:

7.3.1. Cartdo de CNPJ

7.3.2. Ato constitutivo da empresa e alteracfes se houver e/ou Contrato Consolidado

7.3.3. Cédula de identidade do proprietério e sécios se houver.

7.3.4. A Microempresa ou empresa de pequeno porte que deseja optar pelos beneficios estabelecidos na Lei
complementar Federal n°® 123/2006 com alteracdes posteriores, devera apresentar juntamente com seu
credenciamento:

7.3.5. Declaracdo de Enquadramento de ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certiddo Simplificada

emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data ndo superior a 60 (sessenta) dias
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7.4. Os documentos mencionados nos ltens 7.2.1; 7.2.3; 7.2.4 e/ou 7.3.2; 7.3.3; 7.3.4 e 7.3.5, deverdo ser
apresentados em fotocopias autenticadas ou fotocépias simples, acompanhadas dos respectivos originais, para
a devida autenticacéo pela Presidente ou Servidor designado.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas uma empresa licitante.

7.6. Iniciada a Sessao, sera vedada a substituicdo do representante da empresa devidamente credenciado,
ainda que esteja munido de instrumento de credenciamento e/ou procuragdo com poderes especificos, salvo por
caso fortuito ou forga maior.

7.7. A auséncia ou incorre¢do dos documentos mencionados nos itens 7.2. e 7.3., ndo implicara a exclusédo da
empresa em participar do certame, mas impedird o representante de se manifestar e declarar a intencdo de
interpor recurso, de renunciar ao direito de interposicao de recurso e demais fases do procedimento licitatorio.
7.8. O descumprimento das exigéncias do item 7.3.5 significa rendncia expressa e consciente, desobrigando a

presidente, dos beneficios da Lei Complementar aplicavel ao presente Certame.

8. DA APRESENTACAO DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO E DA PROPOSTA DE PRECOS E
ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. O recebimento e abertura dos envelopes 01 e 02, sera publica e dirigida pela Presidente da Comisséo
Permanente de Licitagéo, na data, horério, local e nos termos determinados neste Edital, em 02 (dois) envelopes

lacrados e rubricados no fecho, com as seguintes inscri¢oes:

ENVELOPE N°. 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS N° ___ /2022-PMV

ABERTURA:

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE

CNPJ Ne.

ENDERECO: TELEFONE:

E-MAIL:

ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N° __ /2022-PMV

ABERTURA:

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ No.

ENDERECO: TELEFONE:
E-MAIL:

8.2. Declarada a abertura da sessao pela Presidente, ndo mais serdo admitidos novos proponentes, dando-se

inicio ao recebimento dos Envelopes.
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8.4. Sera aberto o Envelope 01 contendo “Documentos de Habilitagdo”, onde serdo analisados e repassados
para os licitantes presentes, sendo por sua vez dado a oportunidade que aqueles que forem devidamente
credenciados, rubriquem os documentos dos proponentes concorrentes e fagcam suas alegacdes quando assim
acreditarem estarem em desacordo com o instrumento vinculativo ou mesmo manifeste intencdo de recurso,
caso a (o) Presidente habilite para prosseguimento do processo.

8.5. Poderdo as paginas serem numeradas sequencialmente, de preferéncia encadernadas ou preparadas em
pasta, devidamente fechada, para que ndo existam folhas soltas;

8.6. Tanto para o envelope 01 (Documentacdo de Habilitacdo) quanto para o envelope 02 (Proposta de Precos),
no caso de a indicagdo acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de transcricdo nos
envelopes, ou mesmo inversdo dos envelopes (proposta no envelope de documentagéo ou vice-versa), tais fatos
ndo constituirdo motivo para exclusdo da empresa do procedimento licitatdrio, desde que a incorrecdo apontada

nao cause davida ou ndo atrapalhe o andamento do processo.

9. DOCUMENTACOES DE HABILITACAO.

9.1. As empresas interessadas deverdo apresentar as seguintes documentacbes no Envelope n° 01
(Documentos de Habilitagéo), sob pena de inabilitacéo:

9.1.1. Relativos a Qualificagédo Técnica:

a) Atestado (S) ou declaracdo (S) de capacidade técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, atestando a experiéncia anterior em execugdo de obras com caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis ao objeto desta licitacdo. (Inciso Il do art. 30 da Lei de Licitacdes 8.666/93,
também norteada pelo art. 37, XXI da CF, o qual admite exigéncias de qualificacdo técnica indispensaveis a
garantia do cumprimento das obrigagées).

NOTA: A exigéncia de apresentacdo de atestados de capacidade técnica da empresa € fundamental para

averiguar a qualificacao técnica da Licitante, pois demonstra entre outras qualidades, a habilidade de agrupar

pessoas, bens e recursos, imprimindo a esse conjunto a organizacdo necessaria ao desempenho satisfatério da

obra.

b) Certiddo de Registro e Quitacdo da Licitante no CREA, de sua respectiva regido, com validade a data de
apresentacdo da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais, devendo
constar nesta que existe em seu quadro engenheiro civil. No caso de licitantes domiciliados em outros Estados, o
Certificado de Registro emitido pelo CREA da respectiva regiao;

c) Capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentacdo de certidées de Acervo Técnico -
CAT emitidos pelo conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em nome do(s)
responsavel(is)técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacao
de Responsabilidade Técnica —ART, relativo a execucdo dos servicos que compfem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contracdo de origem devera conter CREA-PA,

d) Comprovagédo que a licitante possui em seu quadro profissionais (al) na data prevista para a entrega das

propostas, profissional de nivel superior, devidamente registrado pela entidade competente.
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e) Declaragdo indicando o nome, CPF e nimero do registro no CREA do responsavel técnico que acompanhara
a execucdao do objeto desta licitacao.

d.1) Responsavel técnico indicado devera ser o mesmo dos atestados de capacidade técnico-profissional
apresentados, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Obras do Municipio de Viseu.

f) A comprovagdo do vinculo empregaticio do responséavel técnico que acompanhara a execug¢do dos servigos
podera ser feita através de um dos documentos abaixo:

f.1) Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a
identificacdo do profissional; ou ainda

f.2) Comprovacéo do vinculo profissional por meio de contrato (reconhecido em 6rgdo competente) de prestacéo
de servigos, em vigor, celebrado de acordo com a legislagéo civil comum; ou

f.3) Quando se tratar de dirigente ou sdcio da empresa licitante tal comprovagéo serd feita através do ato
constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada.

NOTA: No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, ambos serdo

inabilitados.

g) Atestado de Visita Técnica emitida pela Prefeitura Municipal de Viseu, através da Secretaria Municipal de
Obras ou Declaracdo formal de pleno conhecimento, sendo que, a ndo apresentacdo da mesma, implicard na
inabilitac&o do licitante.

g.1) E de responsabilidade da licitante a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na
verificac&o dos locais de execucao do objeto licitado;

h) Declaracdo de disponibilidade de méquinas e equipamentos adequados para o cumprimento do Objeto da
licitagdo, conforme modelo do Anexo B — Declaracdo de disponibilidade, parte integrante deste edital.

i) Certificado de Regularidade de Obras — CRO, emitido pela Secretaria Municipal de Obras atestando que a
empresa licitante ndo se encontra com pendéncias perante a Prefeitura Municipal de Viseu, conforme
disposi¢fes constantes do art. 34 da lei 8.666/93 e suas alteracdes.

9.1.2. Relativos a Habilitagdo Juridica:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Certiddo Simplificada da Junta Comercial do Estado sede da licitante, juntamente com Certiddo Simplificada
Especifica, de todos os atos averbados com validade maxima de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emisséo;

¢) Inscricdo de Microempreendedor Individual;

d) Registro comercial, no caso de empresa individual;

e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacéo respectiva em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por acbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

f) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

g) Cédula de identidade ou Documento equivalente do (s) proprietério (s) e dos respectivos sdcios se houver.
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h) Alvara de Funcionamento de titularidade da empresa licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (da sede da
licitante).
i) Cadastro Técnico Federal IBAMA (CERTIFICADO DE REGULARIDADE) (Instrucdo Normativa n° 11 e n° 12,
de abril de 2018).
i) Licenca de Operacdo e/ou Certiddo de Dispensa de Licenciamento Ambiental fornecida pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente da Sede ou do Estado do Licitante.
9.1.3. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Certidao Quanto a Divida Ativa da Uniéo de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidao Conjunta)
b) Certiddo de Regularidade Estadual de Natureza Tributaria e Nao Tributaria.
c) Certiddo Negativa de Débitos Municipais do domicilio ou sede da licitante, na forma da lei;
d) Certiddo de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) emitido pelo site da Caixa
Econ6mica Federal, demonstrando situa¢éo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Prova de Inexisténcia de Débitos, através da CERTIDAO DE DEBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5°§ Ginico
da portaria 1421/2014 do MTE.
9.1.4. Relativos a Qualificagdo Econdmico-Financeira:
a) Balanco patrimonial e demonstracBes contdbeis do Ultimo exercicio social, j& exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado h& mais de 3 (trés) meses
da data da apresentacéo da proposta. O balanco deverd ser registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado
da Certiddo de Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolugdo CFC n.° 1.402/2012, Art. 2°, Paragrafo Unico. Para comprovar a boa situacdo financeira, as licitantes
terdo que apresentar junto ao Balanco Patrimonial e as demonstracdes contdbeis, a andlise devidamente
assinada pelo contador responséavel, dos seguintes indices:
ILC = indice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 2,50;
ILG = indice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 2,50;
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 0,50;
ONDE:

ATIVO CIRCULANTE

ILC =
PASSIVO CIRCULANTE
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG =
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
GE =
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ATIVO TOTAL
OBSERVACAOQ: Os indices acima deverao se
r demonstrados pelo préprio licitante, em meméria de calculos assinada pelo contador responsavel pelo balanco.
b) Certiddo de Faléncia, Recuperacao judicial e/ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, em que conste o prazo de validade e, ndo havendo, somente sera aceita com a data de emissao nao
superior a 60 (Sessenta) dias.
b.1) As empresas interessadas em participar que estejam em processo de RECUPERACAO JUDICIAL OU
EXTRAJUDICIAL devera apresentar Certiddo de Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial expedida pelo 6rgédo
distribuidor da sede da licitante para este fim, datada de no maximo 60 (sessenta) dias corridos anteriores a data
de realizagdo da sesséo publica.
b.2) a certiddo devera ser acompanhada de comprovagéo que seu plano de recuperagéo foi acolhido na esfera
judicial, nos termos da legislacido em vigor.
c¢) Declaracao néo se encontra declarada inidonea para licitar ou contratar com 6rgéos da Administracéo Publica
Federal, Estadual Municipal e do Distrito Federal;
d) Declaragdo que ndo existe em seu quadro de empregados, servidores publicos exercendo fun¢bes de
geréncia, administracdo ou tomada de deciséo;
e) Declaragédo que ndo possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 anos, em qualquer trabalho, exceto na condicdo de aprendiz a
partir de 14 anos, nos termos do art. 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. (Conforme
modelo anexo).
f) Declaracdo que ndo possui ou possui em seu quadro de empregados um percentual minimo de 5% de
pessoas portadoras de deficiéncia de acordo com o disposto no art. 28, 86° da Constituicdo do Estado do Para
(EC n° 0042/2008, publicada em 11.06.2008), em funcao de possuir menos de 20 (vinte) funcionarios em seu
quadro de pessoal.
g) Declaracédo de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugcdo Normativa
SLTI/MP n° 02/09.
h) Declaracdo que cumpre os requisitos de habilitagdo
i) Declaracéo atestando a inexisténcia de fatos impeditivos.

NOTA: N&o serdo aceitos pela Presidente da CPL “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em

substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;

9.2. Garantia da Proposta:

9.2.1. A licitante prestara garantia correspondente a um por cento (1%) do valor das presentes obras, conforme
critérios previstos no "caput" e § 10 do art. 56 da Lei Geral de Licitagdes Publicas 8.666/93.

9.2.2. O comprovante da garantia da proposta devera vir dentro do envelope de “Documentos de Habilitagao”.
9.2.3. Se a opcao da garantia for Caugdo em Dinheiro, o licitante devera realizar depositar no Banco do Brasil n®
0001-Arrecadacdo Municipal, na Conta Corrente n® 11.000-0, agéncia 4413-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE
VISEU.
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9.2.4. A garantia prestada, s sera liberada apds a adjudicagdo e homologacdo do seu objeto. Exceto a do
vencedor, cuja, a devolucdo ocorrera apés a assinatura do contrato, podendo ser retida e reforcada como
garantia do contrato.

9.3. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicido aos documentos
requeridos no presente edital e seus anexos.

9.4. Se a documentacdo de Habilitacdo ndo estiver de acordo com as exigéncias editalicias ou contrariar
qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, A (0) Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo
considerara a Proponente Inabilitada.

10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Havendo desisténcia expressa do prazo de recurso as licitantes assinardo durante a sessédo “Termo de
Desisténcia de Interposicdo de Recursos”, passando a abertura das propostas apenas as empresas habilitadas.
10.2. A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante importard a decadéncia do direito de recurso e a
adjudicacao do objeto da licitacdo pela PRESIDENTE ao vencedor.

10.3. A Comissédo Permanente de Licitagdo podera, a seu exclusivo critério, decidir pelo exame e julgamento da
documentacdo na mesma sessdo de abertura da licitagdo ou em outra, em data a ser oportunamente divulgada,
quando, entéo os licitantes terdo vista da documentagéo.

10.4. Os recursos e contrarrazdes de recursos devem ser enderegcados a Presidente, mediante protocolo junto a
Comisséo Permanente de Licitag@o, que podera:

10.4.1. Motivadamente, reconsiderar a decisao;

10.4.2. Manter a deciséo, encaminhando o recurso para o Prefeito Municipal, conforme Art. 109, § 4° da Lei n°
8.666/93.

10.4.3. O acolhimento de recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.4.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fara a adjudicacdo do objeto da licitagdo ao licitante
vencedor.

10.4.5. Os autos dos procedimentos permanecerdo com vistas franqueadas aos interessados, na sede da
Prefeitura Municipal de Viseu.

10.4.6. Na auséncia de manifestacédo de intencdo de interposicdo de recursos ou apos decisdo dos mesmos, a
(o) Presidente devolvera os envelopes de “Proposta de Precgos” inviolados aos licitantes Inabilitados podendo,
todavia, reté-los até o encerramento da licitagao.

11. DA PROPOSTA FINANCEIRA

11.1 A (o) Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo processard a abertura dos envelopes das
Propostas Financeiras dos licitantes habilitados, desde que tenha havido rendncia expressa e unanime do direito
de recorrer ou se findo o prazo legal, ndo tenha havido interposi¢édo de recurso ou, ainda, apos o julgamento de
eventuais recursos interpostos.

11.2. Abertos Todos os envelopes das empresas licitantes, sera rubricada e analisada pela Presidente, equipe

de apoio e, caso se faga necessario sera solicitado técnico responsavel (Engenheiro) para analise da planilha
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or¢camentaria. Os valores apresentados em cada Proposta serdo lidas em voz alta e rubricadas a cada folha
pelos licitantes presentes.

11.3. A proposta Financeira devera ser digitada em portugués, de forma clara, sem conter rasuras entrelinhas.
Os precos apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, taxa de administracdo, servicos, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
COMPOSICOES UNITARIAS, treinamento, lucro, transporte, inclusive instalacdo do canteiro de servicos,
limpeza final da obra, sinalizacdo, placa da obra, energia elétrica, consumo de combustiveis e outros

necessarios ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. A licitante devera entregar

juntamente com a proposta fisica o Pendrive contendo Planilha Orcamentaria, Cronograma-Fisico-Financeiro e

Composicao de BDI em Excel para serem inseridos no sistema GEO-OBRAS/TCM-PA todas as informacoes,

documentos e imagens _relativos Resolucdo Administrativa n® 40/2017/TCM-PA, de 18/12/2017, com a
obrigatoriedade a partir 01/05/2018.

11.3.1. Orcamento Discriminativo em prec¢os unitarios, nos moldes da Planilha de Or¢camento, constantes no

instrumento vinculativo;

11.3.2. Cronograma Fisico-Financeiro, no prazo e os moldes do edital;

11.3.3. Devera conter razdo social da licitante, n°® do CNPJ, endereco completo, telefone e endereco eletrdnico
(e-mail);

11.3.4. Prazos de eficacia da proposta 60 (sessenta) dias, a contar da data de adjudicagdo da proposta;

11.3.5. Indicacgédo de banco, agéncia e conta, obrigatoriamente em nome da pessoa juridica licitante;

11.3.6. Declaragdo que os precgos apresentados sdo exequiveis com o0s quantitativos e obrigacdes assumidas.
11.3.7. A contratada devera providenciar 0os recursos necessarios a execucao de seus trabalhos;

11.3.8. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente
cotados que ndo tenham causado a desclassificacdo da mesma por caracterizar prego inexequivel no julgamento
das propostas, serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos, a
esse ou qualquer titulo, devendo os servicos ser fornecidos sem 6nus adicionais;

11.3.9. E de responsabilidade de a Licitante Incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto
do convenio se referir execucdo de obras de engenharia, informagéo sobre canal para o registro de denuncias,
reclamacdes e elogios, conforme previsto no “Manual de Uso de Marca do Governo Federal-Obras” da
Secretaria de Comunica¢éo Social da Presidéncia da Republica. (Art.7°, XX Pl 424/2016)

11.3.10. E de responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos executados ou fornecidos é da
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promocdo de readequacdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecuc¢do do objeto ajustado (Art.7°, XX Pl 424/2016).

11.3.11. Todos os custos decorrentes da elaboracdo e apresentacdo das propostas correrdo por conta das
Empresas licitantes, ndo sendo devida nenhuma indenizacéo pela realizacdo de tais atos.

11.4. Serao desclassificadas as propostas que sejam omissas, vagas, imponham condi¢des, ocasionem dividas

guanto ao seu teor, contenham pregcos excessivos ou manifestamente inexequiveis ou ndo atendam aos
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requisitos deste Edital e seus anexos. Sera considerada excessiva aquela proposta cujo prego ultrapasse do
Valor Total que corresponde ao valor estimado no Projeto previsto pela Secretaria Municipal de Obras de Viseu.
11.5. Serao consideradas manifestamente inexequiveis as propostas que apresentarem nos termos do 81° do
art. 48 da Lei 8.666/93, valores inferiores em 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela
Administracdo ou;

b) valor orcado pela Administragéo.

11.5.1. Dos licitantes classificados na forma do item anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "b", sera exigida, para a assinatura do
contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenca
entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

11.5.2. Nenhuma proposta deverd incluir qualquer vantagem nao prevista neste Edital, ou apresentar preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

11.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2° do art. 3°, da Lei
8.666/93, modificada pela Lei 8.883/94, o desempate se far4, obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para
0 qual todas as licitantes serdo convocadas.

11.7. Caso exista algum fato que impeca a participacdo de algum licitante ou o mesmo tenha sido declarado
iniddneo para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, este serd desclassificado do certame, sem
prejuizo das sanc¢des legais cabiveis.

11.8. Corre¢do Admissivel: Nos casos em que a Comissdo constatar a existéncia de erros numéricos nas
Propostas de Precos, sendo estes ndo significativos, proceder-se-a as corre¢cdes necessdrias para a apuragcao
do preco final da Proposta, obedecendo as seguintes disposi¢cdes:

11.9. Serdo desclassificadas as propostas:

11.9.1. Que a juizo da Comissdo Permanente de Licitagdo ndo atenderem aos requisitos desta TOMADA DE
PRECO, bem como, aquelas cujos precos sejam baseados em moedas estrangeiras ou nas propostas de outros
concorrentes, inclusive com oferecimento de redu¢do sobre o menor pre¢o ou vantagens ndo previstas;

11.9.2. Que apresentarem precos manifestamente inexequiveis e impraticaveis no mercado ou em condi¢des
irrealizaveis, constantes do valor global do memorial descritivo, bem como, valor unitario maximo, superior ao
valor unitério constante na planilha orgamentaria do projeto basico.

11.10. Observadas as condi¢cdes acima a Comissdo Permanente de Licitacdo classificard as propostas em
ordem de menor preco global. Sagrando-se vencedor o licitante que apresentar proposta de acordo com as
especificacdes do edital e de menor valor global;

11.11. No caso de igualdade entre duas ou mais propostas a Comissdo Permanente de Licitacdo procedera ao
desempate considerando como critério 0 sorteio, em ato publico, para o qual todas as licitantes serdo
convocadas, sendo vedado qualquer outro processo;

11.11.1. E assegurada, no presente Certame, como critério de desempate, a preferéncia de contratacio para as

microempresas e empresas de pequeno porte.
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11.11.2. Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preco obtido (menor
proposta).

11.11.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada devera declarar, por escrito, que
aceita oferecer proposta com valor inferior ao do primeiro colocado, nos termos do art. 44, § 1° da LC 123/2006.
Havendo interesse em formular nova proposta, devera apresenta-la em até 02 (Dois) dias Uteis, situacdo em que
sera adjudicado em seu favor o objeto licitado, preenchidas as exigéncias deste Edital e seus anexos.

11.12. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma prevista no
subitem anterior, serdo convocadas as propostas remanescentes que porventura se enquadrarem na ordem
classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

11.12.1. O tratamento diferenciado a que aludem os subitens anteriores somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.13. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar o
prazo de 08 (oito) dias Uteis para que os licitantes habilitados, apresentem novas propostas, escoimadas das
causas que determinaram a sua desclassifica¢édo, na forma do art. 48, § 3°, do Estatuto das Licitagdes.

11.14. Anunciado o resultado da fase de julgamento, sera aberto o prazo para a interposi¢céo de recursos, que

havendo desisténcia expressa da interposicdo, sera prosseguido os trabalhos.

12. ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

12.1. A (o) Presidente adjudicar4 o objeto da licitagdo ao vencedor do certame, quando inexistir recurso ou
quando reconsiderar sua decisdo, com a posterior homologac¢ao do resultado pela autoridade competente.

12.2. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos atos procedimentais pela
autoridade competente, esta adjudicara o objeto ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatério.
12.3. Ocorrendo a manifestacéo de interposicdo de recurso, cabera a autoridade competente a adjudicacdo e

homologacéo da licitagéo, com a devida publicagcdo nos 6rgédos oficiais.

13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. Os custos decorrentes a execucdo do objeto da presente licitagcdo esta previstos no Or¢camento Municipal
vigente e, devidamente, provisionados sob as seguintes rubricas orgamentarias, conforme descrito a seguir:
Exercicio 2022

0808 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

12 361 0018 2.022 Apoio Ao Programa Salério Educacédo — QSE

12.361.0018. 1.006 Construcdo, Ampliacdo, Reforma e Manutencdo de Unidades Escolares e Prédios Publicos

da Educacéo.

12 361 0018 1.040 Construcéo, Reforma e Manutencéo de Unidades Escolares - FNDE

4.4. 90. 51. 00 Outras Obras e Instalacdes.

0909 SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB

12.361.0019.1.007 Construcdo, Ampliacdo, Reforma e Manutenc&o de Unidade Escolares - FDB.
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4.4.90.51.00 Outras Obras e Instalacdes

14. DAS CONDICOES PARA CONTRATACAO

14.1. ApOs a adjudicagdo do objeto da licitagdo pela Presidente, e a vista do julgamento pelo Prefeito Municipal
efetivara juizo de conveniéncia acerca do procedimento licitatério, podendo homologar o certame ou, se for o
caso, mediante decisdo fundamentada, revogar a licitag&o.

14.2. Homologada referida a licitante vencedora sera convocada para assinatura do “Termo de Contrato” no
prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.

14.3. A convocacdo se dara desta Prefeitura Municipal e, caso informado pelo licitante, através de endereco
eletrdnico de e-mail, para assinatura “Digital” e posterior assinatura “Fisica”.

14.4. A Administrag&o convocara regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar
0 instrumento equivalente, dentro do prazo e condi¢bes estabelecidos, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das san¢Bes previstas no art. 81 desta Lei, nos termos do art. 64, § 1° da Lei Federal
n°. 8.666/93,

14.4.1. E facultado a Administracdo, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato ou nio aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo e condigbes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos prec¢os atualizados de conformidade com o ato convocatério, ou revogar a
licitagdo independentemente da cominagéo prevista no art. 81 desta Lei.

14.4.2. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocagdo para a contratacao,
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

14.5. Como condigéo para celebracao do contrato e durante a vigéncia contratual, a Licitante vencedora devera

manter as mesmas condicdes de habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

15. CONDICOES DE PAGAMENTO.

15.1. Iniciada a execucéo das obras pactuadas no Contrato de Empreitada por Preco Global, o pagamento sera
efetuado conforme medi¢bes emitidas pela Fiscalizacdo dos servicos, e faturas devidamente atestadas pelo
Engenheiro (Fiscal devidamente designado) da Prefeitura Municipal, juntamente com o Secretario de Obras e
Infraestrutura, que dara conformidade a porcentagem fisica executada obedecendo ao cronograma de entrega
dos servicos.

15.1.1. Para fins de pagamento serdo observados os procedimentos adotados pela Prefeitura Municipal de Viseu
através da Secretaria Municipal de Financas, sendo observados os valores do repasse do referido convenio.
15.1.2. O pagamento somente sera efetuado mediante crédito em conta corrente a ser especificada pela
CONTRATADA no Contrato Administrativo.

15.1.3. E obrigacdo da CONTRATADA de manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com
as obrigacBes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo (art. 55,

Xl da lei 8666/93), que para a devida comprovacgéao, a cada solicitagdo de pagamento, devera juntar:
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a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
CONTRATADA, através de Certidfes expedidas pelos érgdos competentes, que estejam dentro do prazo de
validade expresso na prépria certidao.

b) Prova de situacéo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS (art. 27, a, Lei n°
8.036/90), através da apresentacdo do CRF — Certificado de Regularidade do FGTS;

c) Prova de situacdo regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, § 3°, da
Constituicdo Federal), através da apresentacdo da CND — Certiddo Negativa de Débito.

d) Prova de situacao regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei n°12.440/11)

15.1.4. O pagamento da execucéo sera efetuado, na forma do art. 40, inciso, XIV, da Lei n°® 8.666/93: a) prazo de
pagamento nao superior a trinta dias, contado a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela;
(Redagdo dada pela Lei n°® 8.883, de 1994) e b) cronograma de desembolso maximo por periodo, em
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;

15.1.5. O pagamento serd por meio de faturas devidamente atestadas, acompanhadas do documento de
comprovacao da execuc¢do das obras (medi¢do da etapa) e apresentacdo da documentacéo abaixo relacionada
e ainda o “check list” para recebimento de faturas de servigos.

15.1.6. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto ndo for comprovado o recolhimento das
contribui¢Bes sociais (FGTS e Previdéncia Social), correspondentes ao més da Ultima competéncia vencida, bem
como, apresentada nota fiscal/fatura devidamente atestada por servidor designado, conforme dispde o art. 67, da
Lei n°. 8.666/93, e suas modificagbes, ou enquanto estiver pendente de liquidagédo qualquer obrigagéo financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a acréscimo
de qualquer natureza.

15.1.7. De igual modo, nenhum pagamento sera efetuado antes de comprovada, mediante consulta e aprovacao
do Controle Interno do Municipio, da situacédo de regularidade da contratada.

15.1.8. Apés o devido processamento o pagamento serd efetuado no prazo ndo superior a trinta (trinta) dias,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, mediante a emissdo de Nota

Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

16. DA FISCALIZACAO

16.1. A Prefeitura Municipal de Viseu, através da Secretaria Municipal de Obras designara um servidor (técnico)
apto a proceder a fiscalizacdo dos servicos CONTRATADO.

16.2. A presenca de fiscalizacdo ndo exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade.

16.3. A Prefeitura Municipal de Viseu exercerd ampla e irrestrita fiscalizacdo na execucdo das obras, objeto
desta licitacdo, a qualquer hora, pelo Engenheiro designado, sendo a mesma realizada, individual ou
conjuntamente, para todos os efeitos, adotando os procedimentos e padrdes previstos nos projetos, nas
especificacdes técnicas e orientacdes;
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16.4. O documento habil para comprovacgéao, registro e avaliagdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucdo da obra, sera o DIARIO DE SERVICOS, fornecido pela empresa, onde tanto a contratada
quanto a fiscalizacdo, deverdo registrar anotacfes diarias, visando a comprovacdo real do andamento dos
servicos e execucao dos termos do contrato, sendo visado por ambas as partes.

16.5. O DIARIO DE SERVICOS devera ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na primeira pagina,
correspondente ao dia em que, efetivamente, a empresa iniciar as obras.

16.6. Concluidos as obras, se estiverem em perfeitas condi¢cdes, serdo recebidas, provisoriamente, pela
fiscalizagdo ou pelo responsavel por seu acompanhamento, que lavrarda o TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.

16.7. Decorridos 30 (trinta) dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, se as obras de correcdo das
anormalidades, porventura verificados forem executadas e aceitas pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Viseu/PA e, comprovados os pagamentos da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de
execucdo dos servicos, mediante a apresentacdo do Certificado de Quitagdo do INSS e o comprovante do
FGTS, sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A licitante, adjudicataria ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execucédo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar na execugéo
do contrato, comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa.

17.2. A contratada que incorram nas faltas constantes nos arts. 81 a 85 da Lei n° 8.666/93, bem como, que
dentro do prazo de validade de sua proposta ndo assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente aplicam-
se, segundo a natureza e gravidade de falta, assegurados a ampla defesa e o contraditério, as san¢fes previstas
nos art. 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93 ou em dispositivos de norma que vierem a substitui-la.

17.3. O fornecedor que ndo emitir as Notas fiscais com a especificacdo condizentes com aqueles apresentados
na Planilha de Precos, implicar4d em suspenséo por 12 (doze) meses.

17.4. Sem prejuizo das sanc¢des cominadas no art. 87, I, lll e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecugéo total ou parcial
do objeto adjudicado, a Administracdo garantira a prévia e ampla defesa, aplicar a Contratada multa de até 10%
(dez por cento) sobre o valor adjudicado, mediante instauracéo de processo para averiguacao.

17.5. As multas previstas nesta secao ndo eximem a adjudicataria da reparacéo dos eventuais danos, perdas ou

prejuizos que seu ato punivel venha causar ao Municipio de Viseu.

18. DAS OBRIGAGOES DA CONTRANTE

18.1. Além das obriga¢des previstas no Termo de Referéncia, Anexo | deste edital, esta Prefeitura Municipal de
Viseu compromete-se a:

18.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucao das obrigagdes contratuais, inclusive
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente
identificados, quando necessario, as dependéncias desta Prefeitura Municipal;

18.1.2. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na execuc¢éo da obra, se for o caso;
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18.1.3. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condi¢des estabelecidas no Convenio, Edital e Termo de

Contrato.

19. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

19.1. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a Prefeitura Municipal e/ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando a execucdo do objeto, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo contratante;

19.2. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da notificacéo,
documentacao de habilitacdo e qualificacdo cujas validades encontrem-se vencidas;

19.3. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratagcéo, e ainda pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios e obriga¢cfes sociais em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que
os seus funcionarios ndo manterdo qualquer vinculo empregaticio com a contratante;

19.4. Nao subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratacéo;

19.5. Comunicar a fiscalizacdo desta Municipalidade, por escrito quando verificar quaisquer condi¢des
inadequadas ao fornecimento na prestacédo dos servigos, ou iminéncia de fatos que possam prejudicar a perfeita
execucao do contrato e prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

19.6. Manter preposto, durante todo periodo de vigéncia do contrato, para representa-lo sempre que for
Necessario;

19.7. Informar ao Departamento responsével e o fiscal do contrato, ou ao seu substituto eventual, quando for o
caso, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

19.8. Manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacéo e qualificacéo exigidas na licitacéo;

19.9. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as dependéncias, do
CONTRATANTE.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. E facultado a Presidente da Comiss&o Permanente de Licitacdo ou autoridade superior, em qualquer fase
da licitacdo, a promocéao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada
a inclusédo posterior de documento ou informacéo que deveria constar no ato da sessao publica.

20.2. A autoridade competente para determinar a contratacdo podera revogar a licitacdo por razdes de interesse
publico derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito
e fundamentado.

20.2.1. A anulagao do procedimento induz a do contrato.

20.2.2. Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagdo do procedimento licitatdrio,
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no

cumprimento do contrato.
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20.3. Os proponentes assumem todos 0s custos de preparacéo e apresentacdo de sua proposta e ao Orgéo nao
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducédo ou do resultado do
processo licitatdrio.

20.4. Os proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacBes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacao.

20.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realiza¢do do certame na
data marcada, a sessdo sera resignada para o primeiro dia util subsequente no mesmo horario e local
anteriormente definido, desde que n&o haja comunicacao da Presidente.

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
a o do “vencimento”. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal da Administragdo Publica
Municipal de Viseu.

20.7. As normas que disciplinam estd TOMADA DE PRECOS o serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca do futuro contrato.

20.8. A homologacéao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

20.9. Aos casos omissos aplicam-se as disposi¢des constantes na Lei 8.666/93

20.10. S&o partes integrantes deste Edital:

e Anexo | - Memorial Descritivo e Projeto Arquitetdnico da Reforma da E.M.E.F. Vanderliza Ribeiro (297,50 m2)
— Localidade de Seringa.

e Anexo Il - Planilha Orcamentaria da Reforma da E.M.E.F. Vanderliza Ribeiro (297,50 m?) — Localidade de
Seringa.

e Anexo Il - Composi¢Bes Principais Reforma da E.M.E.F. Vanderliza Ribeiro (297,50 m?) — Localidade de
Seringa.

e Anexo IV - Cronograma Fisico Financeiro da Reforma da E.M.E.F. Vanderliza Ribeiro (297,50 m?) —
Localidade de Seringa.

e Anexo V - Demonstrativo de Detalhamento dos Encargos Sociais e BDI Reforma da E.M.E.F. Vanderliza
Ribeiro (297,50 m?) — Localidade de Seringa.

e Anexo VI - Memorial Descritivo e Projeto Arquitetbnico da Reforma da E.M.E.F. Inezila Oliveira Santana
(622,21m2) — Fernandes Belo.

e Anexo VII - Planilha Orcamentaria da Reforma da E.M.E.F. Inezila Oliveira Santana (622,21m?2) — Fernandes
Belo.

e Anexo VIII — Composicbes Principais da Reforma da E.M.E.F. Inezila Oliveira Santana (622,21m?) —
Fernandes Belo.

e Anexo IX — Cronograma Fisico Financeiro da Reforma da E.M.E.F. Inezila Oliveira Santana (622,21m?) —
Fernandes Belo.

e Anexo X — Demonstrativo de Detalhamento dos Encargos Sociais e BDI da Reforma da E.M.E.F. Inezila
Oliveira Santana (622,21m?) — Fernandes Belo.
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e Anexo XlI - Memorial Descritivo e Projeto Arquitetdnico da Reforma e Ampliacdo da E.M.E.F. Jodo

Damasceno Furtado (638,19m3).

e Anexo Xll — Planilha Orcamentaria da Reforma e Ampliacdo da E.M.E.F. Jodo Damasceno Furtado
(638,19m2).
e Anexo Xlll — Composi¢Bes Principais da Reforma e Ampliacdo da E.M.E.F. Jodo Damasceno Furtado
(638,19m?2).
e Anexo XIV - Cronograma Fisico Financeiro da Reforma e Ampliacao da E.M.E.F. Jodo Damasceno Furtado
(638,19m2).

e Anexo XV - Demonstrativo de Detalhamento dos Encargos Sociais e BDlI da Reforma e Ampliacdo da
E.M.E.F. Jodo Damasceno Furtado (638,19m2).

e Anexo XVI - Modelo De Carta Credencial.

e Anexo XVII - Modelo De Declaragédo De Cumprimento Dos Requisitos Da Habilitag&o.

e Anexo XVII - Modelo De Declaragdo De Enquadramento Como Microempresa Ou Empresa De Pequeno
Porte.

e Anexo XVIII - Declaracdo De Elaborag&o Independente De Proposta.

e Anexo XIX - Declaracdo Que N&o Possui Em Seu Quadro De Pessoal Empregados Com Menos De 18
(Dezoito), Nos Termos Do Inciso XXXIII Do Art.7° Da CF.

e Anexo XX - Modelo Da Declaragdo (Empregador Pessoa Juridica), Inciso Ill, Do Art. 9° Da Lei 8.666/93).

e Anexo XXI- Declaragéo Dos 5%.

e Anexo XXII - Declaracdo De Fatos Inexisténcia De Fatos Impeditivos Para Sua Habilitacdo

e Anexo XXIII - Minuta Do Contrato

Viseu (PA), 04 de fevereiro de 2022.

N”_CE MARIA  Assinado de forma
digital por NILCE MARIA

SOUSA SOUSA
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Nilce Maria Sousa Monteiro
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ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETONICO DA MEMORIAL DESCRITIVO E
PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA DA E.M.E.F. VANDERLIZA RIBEIRO (297,50 M2) — LOCALIDADE
DE SERINGA.

1. PRELIMINARES

O presente conjunto de especificacdes e descricdes tem por objetivo principal mostrar as caracteristicas e o tipo
de obra, como também o respectivo acabamento dos servicos que serdo executados na REFORMA DA
ESCOLA DE 2 (DUAS) SALAS, NA LOCALIDADE DO SERINGA. As quantidades levantadas no “Quantitativo”
sdo orientativas, ndo implicando em aditivos quando das medi¢cBes dos servi¢cos, cabendo ao construtor a
responsabilidade pelo orcamento proposto.

O empreiteiro ao apresentar 0 pre¢o para esta construcéo esclarecera que ndo teve dividas na interpretagcdo
dos detalhes construtivos e das recomendacdes constantes das presentes especificagfes, e que esta ciente de
gue as especificacdes prevalecem sobre 0s projetos, sobretudo devera realizar uma visita prévia de inspecao e
confirmar os servigcos que deverdo ser realizados.

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra sera responsavel pelo fornecimento do material necessario a
implantagdo, assim como pela mobilizacdo, manutencdo e desmobilizacdo do canteiro de obras. Apés a
conclusdo das obras a area de instalacdo do canteiro devera estar nas condicdes idénticas as encontradas. Sem
O6nus ao contratante. Todos os servicos preliminares ndo previstos, serdo de responsabilidade da empresa
executora, realizados com material préprio e sem 6nus para 0 contratante. A seguir serd descrito de forma
simplificada o modo de execuc¢éo da construgdo de cada unidade.

2. DISPOSICOES GERAIS

EXECUCAO DA OBRA

A execucéo da reforma e ampliagdo da escola Municipal na localidade do SERINGA ficara a cargo da empresa
contratada, empreiteira, apds processo licitatério, que devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica de execucao da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificacbes deste memorial e do contrato de
prestacao de servigo que sera celebrado entre a empreiteira e o Ente Federado contratante. Para a execugéo
dos servicos serdo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizacdo do Responséavel Técnico da
Empreiteira, junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra, diario de obra, licengas e alvaras.

3. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

3.1 NORMAS GERAIS

3.1.1 Estas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e interpretacdo dos
Projetos de Arquitetura e Planilha Orcamentaria, fornecidos pelo 6rgéo responsavel.

3.1.2 As dimensfes das pecas especificadas nesses documentos foram adotadas apenas para servir de base
para se estimar o custo de construgdo. Com isso, faz-se necessaria uma revisdo geral desses documentos e

compatibiliza-los com seus projetos complementares.
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3.1.3 Caso existam dividas de interpretacdo sobre as pecas que compdem o Projeto de Arquitetura, elas
deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a equipe técnica responsavel, que dara sua anuéncia
aprovativa ou nao.

3.1.4 Para eventual necessidade nas alteracdes de materiais e (ou) servicos propostos, bem como de projeto,
pela empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela equipe técnica responsavel, que podera exigir
informagdes complementares, testes ou andlise para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa
apresentada.

3.1.5 Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel Técnico da Empresa
Contratada.

3.1.6 S&o obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Visitar previamente o terreno em que sera construida a ampliacdo, a fim de verificar as suas condi¢des atuais e
avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundacéo a ser executada para a edificagao.

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdo da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou
omissao.

Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem executados, em nimero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar a
equipe responsavel.

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencgas, evitando interrup¢des por
embargos.

Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por
quaisquer danos decorrentes da execucdo gque por ventura venham a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remoc&o de lixos e entulhos para fora do canteiro.

Apresentar, ao final da obra, toda a documentacéo prevista no Contrato da Obra.

Para a execucéo da obra, objeto destas especificagdes, ficara a cargo da empreiteira o fornecimento de todo o
material, m&o de obra, leis sociais, equipamentos e tudo 0 mais que se fizer necessario para o0 bom andamento e
execucao de todos 0s servicos previstos.

3.2 FISCALIZACAO

3.2.1 A Fiscalizagdo dos servicos sera feita pela equipe técnica, por meio do seu responsavel técnico e

preposto, portanto, em qualquer ocasido, a empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.
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3.2.2 A empreiteira mantera na obra, a frente dos servigcos e como seu preposto, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicacfes
dirigidas pelo contratante ao preposto da empresa executora terdo eficacia plena e total, e serdo consideradas
como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto serd considerada
como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da empresa
executora, devera estar registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.
3.2.3 Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que
esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalizacdo, sem haver necessidade de
declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

3.2.4 Podera a fiscalizacdo paralisar a execucgdo dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando
eles ndo forem executados de acordo com as especificagbes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As
despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.

3.25 A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira
perante a legislacdo vigente.

3.3 MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.3.1 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacfes, os métodos e ensaios, 0s padres da ABNT
referentes aos materiais ja normalizados, a mdo de obra e execugdo de servicos especificados, serdo
rigorosamente exigidos.

3.3.2 A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucdo das obras, de propriedade
do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total
responsabilidade da empreiteira.

3.3.3 Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e ferramentas
necessérias a execucao dos servigcos provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalacbes de
sanitarios, de luz e telefone, de agua, etc. Os servigos de terraplenagem serdo da inteira responsabilidade do
contratante da obra.

REFORMA DA ESCOLA DE 2 (DUAS) SALAS NA LOCALIDADE DO SERINGA

3.4 SERVICOS PRELIMINARES

3.4.1 Todo o perimetro do terreno devera ser fechado, na forma das exigéncias locais determinadas pelo
convenente, com instalacdo de tapume que devera ser executado com tabuas de 2,5 x 30 cm e chapas de
madeira compensada 1,10 x 2,20m e espessura de 6 mm, com pintura a base de cal branca.

3.4.2 As placas de responsabilidade técnica, placa de obra, sinalizacdo e inauguracdo da obra serdo
fornecidas pela CONTRATADA, de acordo com as especificacbes da CONTRATANTE.
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3.4.3 Deverdo ser executados barracGes provisoérios para deposito, escritorio, sanitarios, refeitorio, etc., numa
area minima de 12,00m2, com paredes divisérias em chapa compensada de 6 mm, cobertura em telha de
fibrocimento 4mm e piso cimentado em todas as dependéncias, previsdo de vasos sanitarios com caixa de
descarga universal, lavatérios e pia de cozinha.

3.5 RETIRADAS

3.5.1 As demoligGes, remogdes e desmontagens necessarias para a reforma e ampliagdo da escola serdo
indicadas no projeto arquitetdnico. Resumidamente, consistem dos seguintes servigos:

Remocédo do telhado e madeiramento de toda a edificagdo para reforma e ampliagdo, bem como das portas e
janelas existentes que serdo substituidas.

3.6 SUPERESTRUTURA

VERGAS E CONTRA-VERGA

3.6.1 Todos os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado com Fck = 15 MPa, de altura
compativel com o vao (minimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes o diametro de 6,3mm, com estribo de 5.0
mm a cada 15cm. Deverdo ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada lado do véo.

3.7 COBERTURA

3.7.1 Todas as coberturas, independentemente de detalhes do projeto, deverdo apresentar todos os
acessorios necessarios para sua fixagdo e funcionamento, atendendo as especificacdes e recomendacdes do
fabricante dos elementos que a compde. As aberturas nas coberturas destinadas a passagem de dutos de
ventilagdo, bem como qualquer outro acessorio, deverdo sempre prever arremates adequados de modo a
impedir a entrada de aguas pluviais. Nao serdo admitidos furos executados a prego ou punc¢édo. Todos os furos
de parafusos devem ser executados nas cristas das ondulagBes com o emprego de brocas apropriadas. Todos
0s vaos livres existentes na cobertura deverdo ser fechados com telas apropriadas para evitar a entrada de
animais, passaros ou insetos.

ESTRUTURA DE MADEIRA

3.7.2 A cobertura em Estrutura de Madeira serd composta por tercas, pontaletes, caibros e ripas em madeira
de lei tipo angelim pedra ou similar, tratada contra termita. Os pregos deveréo ser de ac¢o zincado.

3.7.3 Todo o madeiramento a ser utilizado na estrutura deve ser tratado com pintura inseticida e fungicida
antes de ser fixado a estrutura.

3.7.4  Os defeitos acima relacionados devem ser conferidos visualmente em 100% do lote. O estoque tem de
ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local coberto e apropriado para evitar a acdo da agua.
COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO PLAN

3.7.5 A colocacgéo das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral e prosseguindo-se em direcéo a
cumeeira.

3.7.6  Na colocacéo das telhas ou na manutenc¢éo do telhado, os montadores ndo devem pisar diretamente nas
telhas, devendo utilizar tAbuas que distribuam os esforgos.

CALHAS, RUFOS E CONDUTORES
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3.7.7 Serdo executados em chapas de ago galvanizado, e instalados nos locais onde sdo necessarios,
independente de indicac8es no projeto.

3.7.8 Serao instaladas calhas ao longo do perimetro da cobertura, para conducdo horizontal das aguas
pluviais até os condutores verticais. A localizacdo dos condutores esta indicada em projeto.

3.8 IMPERMEABILIZACAO

3.8.1 Deverdo ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicagdo de tinta betuminosa a frio
(hidroasfalto) em duas demdos, da marca Sika, VedaPren, Otto Baumgart ou similar.

3.8.2 Sobre as areas a serem impermeabilizadas com manta asfaltica, sera executado berco regularizador em
argamassa (cimento e areia média) no trago 1:3, e posterior aplicagdo de 2 demaos de primer asfaltico a frio,
marca Denver ou similar, para obter aderéncia satisfatéria da manta que sera aplicada.

3.8.3 Nos cantos de encontro entre as superficies horizontal e vertical, a manta devera assumir geometria
boleada continua (sem emendas), tipo “meia cana”, a fim de garantir total estanqueidade quanto a uma eventual
infiltracéo de agua.

3.8.4 Uma vez concluida toda a impermeabilizacdo de manta asfaltica, devera ser executada a protecdo
mecanica em argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 com juntas de dilatacdo plasticas de 3 mm de
espessura e 10 mm de altura, espacadas a cada 1,00m.

3.9 ESQUADRIAS E VIDROS

JANELAS BLINDEX

3.9.1 As esquadrias e visores deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua localizacdo e execucdo, as
indicacbes dos projetos arquitetbnico, as orientacdes do fabricante e as recomendacbes que a seguir se
apresentam.

3.9.2 As ferragens, sejam dobradicas ou fechaduras, deverdo ser em ac¢o inox, com dimensfes compativeis as
das pecas em que se fixarem e deverdo ser embutidas.

3.9.3 As esquadrias indicadas em projeto arquitetdnico sdo esquadrias novas, as que ndo possuirem definicdo
(numeracao) para o quadro de esquadrias, sdo existentes e devem receber apenas pintura (restauracéo) novas.
3.9.4 A instalagdo dos vidros sera feita por sistema auto-estrutural, com pec¢as de aluminio anodizado natural
fosco, fixados a alvenaria por meio de parafusos e vedacgdes de silicone.

3.9.5 Todos os demais acessdrios (dobradicas, pinos, pivots, batedeiras, suportes, parafusos, borrachas,
escovas, etc) necesséarios para a instalacdo e funcionamento das esquadrias, sdo de responsabilidade da
CONTRATADA gquanto a sua qualidade, e devem ser considerados no custo e fornecimento deste servico.

3.9.6 Janelas dos banheiros, copa e depdsito serdo em aluminio anodizado, tipo maxim-ar.

PORTAS DE MADEIRA

3.9.7 Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, proprias para pintura em
esmalte sintético, devidamente encabecgadas, com aduelas e alizares, também em madeira e diretamente

chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.
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3.9.8 As ferragens destas portas deverdo ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com fechadura de
cilindro em latdo cromado de 70 mm, macaneta do tipo alavanca e dobradicas, em nimero de 3 (trés), de aco
laminado com eixo e bolas de latdo de 3 ¥%” x 3" x 2,4mm.

3.10 SOLEIRAS E PEITORIS

3.10.1 As soleiras e peitoris serdo executados em granitina. As pecas para 0s peitoris terdo espessura de
2,5cm e sera prevista uma pingadeira com 1,0 cm de projecéo a partir da alvenaria.

3.10.2 As pegas deverdo ser maiores 1 cm em cada lado dos vaos das janelas.

3.11  INSTALACOES ELETRICAS

3.11.1 Todos os servigos deverdo utilizar mdo de obra de alto padrao técnico, ndo sendo permitido o emprego
de profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranca.

3.11.2 Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem instalados, deverao
atender aos padrdes de fabricacdo e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT, assim como as especificacdes
complementares da concessionaria local.

3.11.3 Também as especificacdes referentes a todos o0s servicos deverdo ser seguidas rigidamente e
complementadas pelo que estd prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual omissao.
Qualquer alteracdo que se fizer necessaria deverd ser submetida a apreciacdo da Fiscalizacdo, para a sua
devida aprovacéo ou néo.

3.11.4 A denominagdo genérica dos simbolos técnicos nos projetos, tanto de instalagdo elétrica como
telefénica, abrangera os seguintes itens:

Entrada e medigcéo para energia elétrica e QGDT para telefonica.

Quadros de distribuicdo de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica. Caixas de passagem
telefénicas para o sistema dados e voz.

Distribuicdo de circuitos de iluminacgéo, interruptores e tomadas.

Distribuicdo de tubulacdes de telefonia (dados e voz)

Fornecimento e colocacao de luminarias internas e externas.

SISTEMAS DE INSTALACAO E PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

3.11.5 Entrada e medi¢do: O ramal de servico (de responsabilidade da concessionaria local) serd aéreo e (ou)
subterréneo, e ira até o poste instalado na mureta junto ao portdo principal da edificacdo. Para a energia elétrica
o ramal de entrada e a medicao serdo em baixa tenséo, instalados em mureta de alvenaria, enquanto que para a

telefonia o ramal de entrada ird da rede aérea publica até o QGDT.
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3.11.6 Alimentador Geral: Do disjuntor automatico, ou chave blindada, instalado no quatro de medicéo, sairdo
os cabos alimentadores com bitola compativel com a carga instalada, do tipo sintenax ou similar, pelo interior de
dutos subterraneos de PVC rigido rosqueavel da marca Tigre, Fortilit ou similar, envolvidos (“envelopados”) por
concreto no traco 1: 3:5 (cimento, areia e brita) com 5 cm de espessura, enterrados numa cava de 0,50 m de
profundidade, com trajetoria retilinea até o quadro central de distribuicdo dos circuitos. A entrada e a medicdo da
energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedecerao rigorosamente aos padrdes das concessionarias
locais, respectivamente.

3.11.7 Quadro Elétrico: A alimentagdo entre os quadros sera por meio de dutos subterraneos e cabos sintenax,
sendo que cada quadro unitario (inclusive o geral) sera formado pelo seguinte sistema:

Barramento em cobre com parafusos e conectores.

Disjuntores unipolares, do tipo "quick-lag" (com suporte e parafusos), de 15 a 20A, e bipolares de 20 a 30 A, da
marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar.

Disjuntor geral trifasico de protecdo de até 50% marca acima referenciada. Caixa com porta metélica e pintura
eletrostatica com chaves.

3.11.8 Quadro de Telefonia (Dados/Voz): Os cabos de telefonia serdo estruturados e do tipo trancado,
formando pares, marca Alcoa, Furokawa ou similar. No quadro geral (QDGT) — n°® 03 (40 x 40 x 10 cm) -, serdo
fixados tantos blocos (BLI’s), de acordo com a demanda exigida pelo sistema telefénico da edificagao.

3.11.9 Circuitos Elétricos Alimentadores

3.11.9.1 De cada quadro de distribuicdo partirdo os circuitos alimentadores para atender a iluminagéo,
aos interruptores e as tomadas do interior da edificagdo, sendo que cada circuito sera protegido por um disjuntor
do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico.

3.11.9.2 Toda a rede de distribuicdo e alimentacéo de energia elétrica serd executada com eletrodutos
de PVC rigido rosqueavel da marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compativeis com o numero de condutores
que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos & umidade poderdo ser usados cabos do tipo
sintenax, para maior seguranga no fluxo das cargas elétricas. Todos o0s circuitos deverao ter sistema de protecao
(aterramento).

3.11.9.3 Toda a rede de telefonia (dados/voz) também sera executada com eletrodutos de PVC rigido
rosquedvel, bitolas em funcéo do cabeamento estruturado a ser instalado.

3.11.10 Condutores Elétricos

Para o alimentador geral de energia elétrica, sera utilizado cabo de cobre, ttmpera mole, com isolagao para 750
V, do tipo sintenax, temperatura de servico 70°C e se¢do nominal variando de 10mmz2 a 25mmz2, marca Pirelli ou
similar.

3.11.10.1 Para a alimentacao elétrica interna da edificagcdo, devera ser empregado fio de cobre com capa
plastica e isolacao para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca Pirelli ou similar, com secdes

nominais variando de 1,5mm?2 a 4 mm2.
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3.11.10.2 Todos os condutores deverdo ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os Ultimos
pontos de cada circuito deverdo ser testados quanto a voltagem e amperagem disponiveis na rede da
concessionaria local, com todas as lumindrias acesas, permitindo-se nesta situacdo somente uma queda maxima
de 4%.

3.11.11 Caixas de Passagem

3.11.112 Para a rede de energia elétrica serdo empregadas caixas de passagem estampadas de embutir,
formatos octogonal (4”x4”), hexagonal (3"’x 3”) e retangular (4’x2”), todas confeccionadas em chapa de ferro
esmaltada n°® 18, com orelhas de fixagéo e “know — out” para tubulagées de até 1” (25mm).

3.11.11.2 As caixas de telefonia serdo de embutir, chapa metdlica n® 18, com dimensdes de 10 x 10 x 5
cm, entrada/saida de até 1” (25mm), com tampa cega na cor cinza e furo central para passagem do cabo
telefonico.

3.11.12 Lumindrias, Interruptores e Tomadas

3.11.12.1 As luminarias serdo do tipo de sobrepor do tipo prisma para 2 x 20w e 2 x 40w, conforme projeto
elétrico, com anteparo de aluminio refletor e aletas metélicas, em perfil de aco esmaltado na cor branca e
protec&o anticorrosiva.

3.11.12.2 As lampadas deverdo ser do tipo fluorescente para 20w e 40w, tonalidade luz do dia e base do
tipo encaixa bipino, da marca Osram, GE, Phillips ou similar.

3.11.12.3 Os soquetes serdo do tipo com acgéo telescdpica, par a evitar queda de lampadas, contato por
pressao, grande durabilidade e resisténcia mecanica, isentos de corrosdo nos contatos e auséncia de trincas no
corpo.

3.11.12.4 Os reatores serdo eletrbnicos de alto fat or de poténcia (FP = 0,97), carcaca revestida interna e
externamente e com base anti-corrosiva, para lumindrias de 2 x 20w e 2 x 40w, da marca Intral, Phillips ou
similar.

3.11.125 Os interruptores empregados serdo de uma ou duas secBes e three — way, silenciosos e com
teclas de embutir, unipolares de 10A e tensdo nominal conforme estabelecida na rede elétrica local, placa em
poliestireno cinza (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar.

3.11.12.6 As tomadas serdo de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes, com haste
para pinos chatos e redondos, segundo normatizacdo recente da ABNT, unipolares de 15 A e com tenséo
nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto impacto, da marca Pial, Lorezetti
ou similar. Deverdo também ser testadas por voltimetros para maior certeza de sua producgéo efetiva.

3.11.13 Diversos

3.11.13.1 Todas as instalacdes, tanto elétrica como telefénica, deverdo ser testadas e entregues ao
Contratante a contento e em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo pagamento das taxas
e demais despesas decorrentes de sua ligagéo a respectiva rede publica, devendo ser apresentada a declaragao

de cada concessionaria de que cada entrada foi vistoriada e que se encontra de acordo com as normas locais.
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3.11.13.2 A instalacdo telefnica / internet devera ser executada de acordo com o respectivo projeto,
sendo que sua rede devera ser independente e totalmente separada da rede elétrica.

3.11.13.3 Todos os aparelhos de iluminacdo, interruptores e tomadas deverdo ser aterrados, em
obediéncia a Lei Federal n° 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do sistema de
aterramento nas instalacdes elétricas da s edificacbes, mesmo aquelas de pequeno porte, com a utilizacédo de
um condutor - terra em cada aparelho elétrico.

3.12 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

INSTALACOES HIDRAULICAS

3.12.1 Todas as instalagcbes de agua potavel deverdo ser executadas de acordo com o projeto hidraulico, que
estara fundamentado na NBR 5626/98.

3.12.2 O abastecimento de agua potavel se dara de forma independente, mediante cavalete proprio de entrada
da agua com medidor, segundo padrdes da concessionaria local, e atendera toda a demanda necessaria
prevista no projeto.

3.12.3 O sistema de alimentacdo utilizado sera o indireto, ou seja, a partir do cavalete com medidor, o liquido
potavel fluirh até ao reservatério elevado, constituido por material de fibrocimento ou poliuretano e com
capacidade de 1.000 litro, estacionados sobre laje elevada de concreto armado.

3.12.4 A tubulag@o prevista no projeto hidraulico alimentara, por gravidade, todos os pontos de uso efetivo da
edificacéo.

3.12.5 Todos os dutos da rede de agua potavel serdo testados contra eventuais vazamentos, hidrostaticamente
e sob presséo, por meio de bomba manual de pistdo, e antes do fechamento dos rasgos em alvenarias e das
valas abertas pelo solo.

3.12.6 Dutos e Conexdes

3.12.6.1 Os dutos condutores de agua fria, assim com suas conexdes, serdo de material fabricado em
PVC soldavel (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compativeis com o
estabelecido no proprio projeto.

3.12.6.2 N&o serdo aceitos tubos e conexdes que forem "esquentados" para formar “ligacdes hidraulicas”
duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulacdes e ligagbes estar em
conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexdes e os conectores especificos, de acordo com o tipo de
material e respectivo didmetro solicitado no projeto.

3.12.7 Reservatorio Elevado e Barrilete

3.12.7.1 Este sistema serd formado pelo seguinte conjunto: 2 (dois) reservatdrios com capacidade de
1.000 litros cada, interligados entre si (tipo by-pass), com limpeza e extravasor, “ladrdo”, para cada caixa, ramal
de saida na vertical com coluna minima de 0,85 m (do fundo da caixa), tubulacéo inicial de 60mm e registros de
gaveta brutos para controlar o fluxo do liquido e dar suporte a uma eventual e necessaria manutengédo da rede,
ramais ortogonais com reducdo do diametro do duto até atingir os pontos de descida para cada ambiente

demandador e torneira do tipo bdia instalada em cada reservatorio para controle do nivel de 4gua armazenada.
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INSTALACOES SANITARIAS

3.12.8 As instalac6es de esgoto sanitario serdo executadas de conformidade com o exigido no respectivo
projeto, que deverd estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

3.12.9 Estas instalacdes deverdo ser executadas por profissionais especializados e conhecedores da boa
técnica executiva, assim como os materiais aplicados deveréo ter procedéncia nacional e qualidade de primeira
linha, descartando-se quaisquer produtos que ndo atendam as normas pertinentes da ABNT e do Inmetro.
3.12.10 Nos ambientes geradores de esgoto sanitario, como sanitarios, copa e area de servico, cada ramal
secundario serd interligado ao seu respectivo primario, seguindo este até a primeira caixa de passagem mais
proxima, quando entdo sera constituida a rede externa que se estenderd até a caixa de inspecao, antes do
sistema fossa/sumidouro, no qual serdo lancados os efluentes finais do esgoto doméstico. Caso exista na
localidade do ente federado rede publica de esgoto, obrigatoriamente os efluentes serdo nela lancados.

3.12.11 As tubulagbes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre terreno com
base firme e recobrimento minimo de 0,40m. Caso nestes trechos nédo seja possivel o recobrimento, ou onde a
tubulac@o esteja sujeita a fortes compressbes por choques mecénicos, entdo a prote¢cdo sera no sentido de
aumentar sua resisténcia mecéanica.

3.12.12 Ainda devera ser prevista no projeto de esgoto sanitario, tubulagdo vertical de ventilagao, “suspiro”,
conectada a cada ramal primério, que devera ter continuidade além da cobertura, em pelo menos 1,00 m acima
desta.

3.12.13 A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer na rede de
esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulagfes, tanto a primaria como a secundaria, serdo submetidas
ao teste de fumaca ou ao teste da coluna de agua.

3.12.14 Apés a execucgdo deste teste, toda a tubulacdo do esgoto sanitario que passa pelo piso da edificacédo
sera envolvida com areia lavada para protecdo do material, antes do reaterro e compactacao das cavas.

3.12.15 Tubos e Conexdes

3.12.15.1 Para o esgoto primario interno, os tubos serdo de PVC rigido branco, diametro minimo de 100
mm e com ponta e bolsa de virola, junta elastica (anel de borracha), conexdes também no mesmo padrao, todos
da marca Tigre, Fortilit, Amanc o ou similar.

3.12.15.2 Os ramais de esgoto secundario interno, bem como suas conexdes, serdo em tubo de PVC
rigido com ponta e bolsa soldavel, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou
similar, ndo sendo permitido o aquecimento de tubos e conexdes para formar emendas ou curvas.

3.12.16 Caixa Sifonada e de Gordura

3.12.16.1 21.3.1. Deverao ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto, além
de uma caixa de gordura na area de servigo coberta, todas as pegcas em material de PVC da marca Tigre, Fortilit
ou similar, dimens6es minismas de 150 x 150 mm e saidas de 50 a 75 mm, com caixilhos, grelhas metélicas e

sistema de fecho hidrico.
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3.12.16.2 As caixas de passagem e de inspecdo serdo | ocadas conforme o projeto, sendo que a
primeira, nas dimensdes de 60 x 60 x 60 cm, devera ser confeccionada em alvenaria revestida com massa e
tampa de concreto, enquanto que a segunda serd do tipo pré-moldada @ 60 cm e também com tampa de
concreto.

3.12.17 Sistema Fossa — Sumidouro

3.12.17.1 A fossa séptica, por ser uma unidade de tratamento primario de esgoto doméstico, na qual é
feita a separacgédo e transformacéo da matéria sélida contida no lodo, e o sumidouro um compartimento sem laje
de fundo, que permite a penetracéo do efluente liquido da fossa séptica no solo, este sistema devera ser previsto
e executado, com base na NBR 7229/93, caso a localidade do ente federado ndo disponha de rede publica para
esgoto sanitario.

3.12.17.2 Para a fossa séptica, os procedimentos executivos serdo conforme 0s servigos abaixo descritos:

No formato retangular, prevendo atendimento médio de até 14 pessoas/dia, as dimensdes geométricas minimas
terdo por base 2,50 m (comprimento) x 0,90 m (largura) x 1,50 m (profundidade), totalizando uma capacidade
receptiva de esgotamento efetivo de efluente em aproximadamente 2,7 m3 (2.700 litros).

Para o formato retangular, o fundo da fossa devera ser compactado, nivelado e coberto com uma camada de 5
cm de concreto magro, no traco pratico de 1 saco de cimento de 50 Kg: 8 latas de areia grossa: 11 latas de brita:
2 latas de agua, utilizando-se lata de 18 litros para produzir 1 m3 de concreto; para o levantamento das paredes
serdo empregados tijolos ceramicos, macicos e (ou) blocos de concreto, sendo que durante a execucdo da
alvenaria serdo colocados os tubos de entrada e sai da (de PVC @ 100 mm) e deixadas ranhuras para encaixe
das placas de separacdo das camaras. As paredes internas do compartimento deverdo ser revestidas com
argamassa no traco de 1 saco de cimento de 50 Kg: 5 latas de areia média: 2 latas de cal: 2 lata de agua de
amassamento. A laje de cobertura da fossa sera em concreto armado, com minimo de 6 cm de espessura,
confeccionada no trago pratico de 1 saco de cimento de 50 Kg: 4 latas de areia grossa: 6 latas de brita: 1 lata de
agua, utilizando-se lata de 18 litros para produzir 1 m3 de concreto, e malha de agco CA-60 & 4.2 mm a cada 20 ¢
m.

Na fossa séptica retangular a separagao das camaras (chicanas) e a tampa de cobertura seréo feitas com placas
pré-moldadas de concreto armado. Para a separacéo destas cAmaras serdo necessarias cinco placas: duas de
entrada e trés de saida, sendo que todas elas terdo 5 cm de espessura e serdo produzidas in loco, de acordo
com o trago acima exposto.

3.12.17.3 O sumidouro sera executado segundo o seguinte:

Na sua construcdo devera ser mantida a capacidade receptiva de esgotamento efetivo do efluente de esgoto em
2.700 litros, para um atendimento médio de 14 pessoas/dia.

Em funcado desta capacidade o sumidouro podera ter contorno geomeétrico tanto retangular como circular, mas
sempre afastado em cerca de 3,00 m (minimo) da fossa séptica.

Por questdo de estabilidade de assentamento no terreno, o sumidouro devera ter geometria circular (nada
impedindo que ele tome formato retangular), com dimensdes minimas de 3,00 m (profundidade) x @ 2,00 m

(diametro), portanto, doravante, a descricdo deste compartimento referir-se-a apenas a uma geometria circular.
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As paredes serdo formadas por anéis pré-moldados de concreto, devendo eles apenas ser colocados uns sobre
0s outros, sem nenhum rejuntamento, a fim de permitir o escoamento liquido dos efluentes sanitarios.

No seu fundo devera apenas ser colocada camada de brita para se obter uma taxa de infiltracdo maior e mais
rapida junto ao solo subjacente, além de uma camada de terra de cerca de 20 cm sobre sua tampa, que devera
ter e =6 cm e ser de concreto armado.

3.13  INSTALACOES PLUVIAIS

3.13.1 A tubulacdo da rede prevista no projeto escoara, por gravidade, todo o volume de agua pluvial captada e
acumulada nas calhas da cobertura da edificagéo.

3.13.2 As descidas da rede de captacdo serdo langa das diretamente nas caixas de areia (dimensfes de 40 x
40 x 40 cm), situadas na area externa da edificacdo, que serdo interligadas entre si por meio dos dutos de PVC
(minimo de 100 mm), envelopados com concreto simples na profundidade de 0,50m e envolvidos com areia
grossa antes do reaterro das valas, sendo que as aguas captadas terdo por destino final as sarjetas das vias
publicas e (ou) o proprio terreno da obra, que contenha area verde.

3.13.3 Tubos e Conexdes

3.13.3.1 Tanto os tubos como as conexdes serdo de PV C leve branco do tipo esgoto, marca Tigre,
Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compativeis com o prescrito no projeto.

3.13.3.2 Na saida de cada ramal captador, nas extremidades das calhas de cobertura, devera ser
prevista a instalacao de ralos hemisféricos em ferro galvanizado, diametro compativel com o tubo de queda, a
fim de se evitar o0 acumulo de detritos e o consequente entupimento do ramal.

3.14 APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS

3.14.1 A colocacéo de lougas e metais sera executada por profissionais especializados e conhecedores da boa
técnica executiva, devendo cada peca ser devidamente colocada na posi¢do indicada no projeto arquitetdnico,
com especial atencéo as indicagfes que constarem nos projetos de instalacao hidraulica e de esgoto sanitario.
Tao logo instalados, tanto as lougas como os metais serdo envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegé-los
de respingos da pintura final.

3.14.2 Lougas e Bancadas

3.14.2.1 Todas as lougas seréo da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar.

3.14.2.2 Os vasos sanitarios serdo possuidores de sifao interno, fixados com parafusos de metal
cromado tipo castelo, vedacdo no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado, tubo de ligagcdo cromado para
entrada d'agua da parede ao vaso metalico e canopla cromada, todas as pecas com diametro nominal de 38 mm
(1.2").

3.14.2.3 Os lavatérios serdo sem coluna de 45 x 33 ¢ m, aproximadamente, de primeira qualidade,
fixados com buchas do tipo S8 e parafusos metdlicos.

3.14.2.4 O tanque da area de servigco coberta sera fixado com buchas S10 e parafusos metalicos.
3.14.25 A pia da cozinha conjugada a bancada, tera formato retangular em aco inoxidavel, fosco e nao

imantado, tamanho n°® 2 (30x40x25), em material de procedéncia nacional AISI 304.
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3.14.2.6 Saboneteiras, porta toalhas e papeleiras seréo de louca branca, marca Deca ou similar.
3.14.3 Metais
3.14.3.1 Valvula de descarga cromada com canopla, diametro nominal de @ 38 mm (1 '%"), da marca

Hydra ou similar.

3.14.3.2 Os metais que irdo complementar as loucas deverdo ter marca Deca, Esteves ou similar e
colocados segundo a seguinte descri¢do: ligagao flexivel metalica de 2" (13 mm), sifao de copo e valvula de
escoamento, ambos metdlicos cromados de @ 38 mm x 25mm. Para o tanque estes metais serdo compativeis
com sua vazdo de escoamento.

3.14.3.3 As torneiras serdo cromadas, também da marca Deca, Esteves ou similar.

3.14.34 Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensfes e a localizag&o
do projeto de instalacdes de agua fria, e serdo em cruzeta e canopla de metal cromados, todos da marca Deca
ou similar.

3.15 SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

3.15.1 De acordo com o respectivo projeto, que devera ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros local, serdo
previstos (pelo menos) 2 extintores de pé quimico (PQS) de 4 KG, com suportes de fixagdo e placas de
sinalizacéo, e sua parte superior no maximo a 1,80m do piso.

3.15.2 A fornecedora dos extintores obrigatoriamente devera estar com o cadastro em dia junto ao Corpo de
Bombeiros local ou da cidade mais proxima da edificacao.

3.15.3 A Empreiteira submeterd, oportunamente, as entidades com jurisdicdo sobre o assunto, o projeto de
instalacdo contra prevencdo e combate a incéndio, ajustando quaisquer exigéncias ou alteragdes impostas pelas
autoridades locais, dando sempre prévio conhecimento ao Contratante. Caso sejam necessarias algumas
readequacdes no projeto, o 6nus destas correra por conta da Empreiteira, até aprovacdo e liberacdo final de
vistoria.

3.16 REVESTIMENTOS

PAREDES

3.16.1 Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Empreiteira adotar providéncias para que todas
as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer correcdo nesse sentido
serd feita antes da aplicacdo do revestimento, como também fornecer e aplicad-lo em todas as superficies onde
especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquiteténico.

3.16.2 Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia reconhecidamente
comprovada e deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados, as arestas vivas e os planos de concordancia perfeitamente delineados.

3.16.3 A preparacdo da mistura de argamassa para revestimento sera sempre executada com particular
cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverdo estar bem limpas, mediante emprego de

vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do inicio dos trabalhos.
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3.16.4 Todas as instalagdes hidraulicas e elétricas deverdo ser executadas antes da aplicagcdo do chapisco e da
argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos recém-concluidos.
3.16.5 Na finalizacéo de todos os servicos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada por eles, tanto
no chao, nos vidros como em outros locais da intervencéo.

CHAPISCO

3.16.6 Apos instalagédo de todas as tubulagbes previstas no projeto, bem como a limpeza das superficies das
paredes de alvenaria, sera aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido por cimento Portland comum
(saco de 50 K@) e areia grossa, no traco 1:3.

ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO — EMBOCO E REBOCO

3.16.7 A aplicacdo da argamassa de revestimento se ra iniciada apos a completa pega entre a alvenaria e 0
chapisco. Sera preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado miudo (areia), peneirado em
malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no trago 1: 4: 5, além da agua
necessdaria para dar uma consisténcia plastica adequada. Por ocasido do uso da argamassa, adicionar-se-a
cimento na proporcado de 1: 9, ou seja, uma parte de cimento para hove partes de argamassa ja "curtida".

3.16.8 A composicdo da argamassa serd constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada e cimento, no
traco 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padréo de referéncia.

3.16.9 Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos a serem
executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu emprego.

3.16.10 A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato do cimento
com a agua. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo
expressamente vedado tornar a amassa-la.

3.16.11 A espessura maxima tanto do emboc¢o como do reboco, contada a partir do tijolo chapiscado, sera de 15
mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu acabamento devera ser desempenado com
régua de aluminio e com desempenadeira. Qualquer um destes revestimentos devera apresentar aspectos
uniformes, com parametro perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade de
alinhamento da superficie revestida. No caso do reboco, o acabamento final sera executado com
desempenadeira revestida com feltro.

3.16.12 Sera permitida a utilizacdo de argamassa industrial (pré-preparada), em sacos de 20 a 25 Kg, marca
Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial aten¢cdo as recomendacdes do fabricante, quanto a aplicacédo e
dosagem do produto.

AZULEJO

3.16.13 Nos lugares determinados em projeto serdo a plicados azulejos brancos 20x20cm, assentados sobre
embocgo, na cor branca, e rejuntados com rejunte industrial, também na cor branca, sendo ambos os produtos da
marca Quartzolit ou similar, conforme especificagGes do fabricante. Os azulejos deverao ser assentados até a
altura do teto.

PISO

CONTRAPISO E CAMADA REGULARIZADORA
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3.16.14 Caso o solo do aterro (caixdo interno) seja de baixa resisténcia, devera ser substituido e eventualmente
outro tipo de solucao podera ser adotada.

3.16.15 Em caso de duvidas, a Fiscalizacao devera ser notificada e consultada, a fim de que ela providencie
consultoria especializada sobre o assunto.

3.16.16 Todas as superficies internas da edificacdo serédo preparadas para receber o contrapiso, com os devidos
procedimentos de nivelamento e compactacdo manual e (ou) mecanizada do aterro interno (caixao), precedidos
pela colocacdo e embutimento de todas as tubula¢des previstas nos projetos de instalagdes.

3.16.17 Deverdo ser tomadas precauc¢des no recobrimento das canalizagfes sob o0 piso e no esquadrejamento
entre paredes e contrapiso, que deverdo ter seus arremates adequados, a fim de ndo danificar as tubulacdes
previstas em projeto.

3.16.18 Ap6s o cumprimento dos servicos preliminares acima descritos, serd executado o contrapiso em
concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura minima de 5 cm, superficie com caimento
minimo de 0,5% para as portas externas, e que sofrera cura por 7 (sete) dias ininterruptos. Em seguida sera
executada a regularizagdo do contrapiso, em argamassa de cimento e areia média, e = 2 cm, no traco de 1: 4,
com 0 mesmo caimento.

3.16.19 Na execucdo do contrapiso sobre o terreno localizado em areas internas da obra (caixdo), deve-se
incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, da marca Sika ou similar, na propor¢cdo indicada pelo
fabricante.

PISO CERAMICO E PISO TATIL

3.16.20 Nas areas indicadas no projeto arquitetbnico sera executado piso ceramico do tipo extra PEI-4, com
dimensBes nominais de 45x 45 cm, material uniforme de fundo claro, ndo vermelho, faces e arestas lisas, cor a
ser escolhida pela Fiscalizacdo do contratante, assentado sobre camada regularizadora com argamassa
industrializada da marca Quartzolit ou similar.

3.16.21 A area interna receberd piso tatil emborrachado, placa de 25 x 25cm, que devera ser colado com a cola
especifica sobre o piso cerdmico. E na area externa recebera piso tatil em placa cimenticia de 25x25cm que
devera ser assentado ainda na fase de execucao da calgada.

3.16.22 O revestimento sera assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante tipo AC-Il, aplicada no
contrapiso e no tardoz da placa ceramica com desempenadeira dentada de 8x8x8mm, com juntas a prumo.
3.16.23 A largura minima para as juntas entre as pecas deve seguir as orientacdes do fabricante da ceramica,
empregando-se, se necessario, espacadores deformaveis previamente gabaritados. Recomenda-se que o
controle de alinhamento, das juntas, seja feito sistematicamente, com auxilio de linhas esticadas

longitudinalmente e transversalmente.
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3.16.24 O transito sobre a pavimentacdo, logo ap6s o assentamento, ndo sera permitido. Eventual empeno

cbncavo podera provocar efeito gangorra, na hipétese do transito referido, provocando o desprendimento do

ladrilho ceramico. A proibicdo terd a duracdo de 3 dias. A partir desse prazo e assim mesmo se necessario, usar

pranchas largas de madeira para transitar sobre o piso. Apés 48 horas devera ser feito rejuntamento com

argamassa pré-fabricada, na cor cinza.

CIRCULACAO AOS ARREDORES DAS EDIFICACOES

3.16.25 A calcada devera ser executada em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura

minima d’e 7 cm, com juntas plasticas a cada 1,00 m, formando retadngulos perfeitos, superficie com caimento

minimo de 0,5% para o jardim e sarjetas.

RODAPES

3.16.26 Nos ambientes onde o piso for cerdmico sera também colocado rodapé do mesmo tipo, com 7 cm de

altura e rejuntado com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma cor do piso.

3.17 FORROS

Nos locais indicados em projeto devera ser instalado forro de PVC branco, aplicado por empresa especializada,

segundo as seguintes especificacbes técnicas:

- A sustentacao do forro seré feita por barroteamento em estrutura de madeira

- O forro de PVC deveré ser colocado em travejamento de estrutura de madeira;

- As folhas de PVC serédo duplas com largura de 20cm;

Para acabamento do forro devem ser utilizados acessoérios do mesmo material tais como U, molduras e

emendas, na mesma cor branca do forro para a colocacdo de lumindrias e projetores devera ser previsto no

projeto do forro a colocacao de travessas especiais para fazer a fixacdo das mesmas.

3.18 PINTURA

3.18.1 Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

3.18.2 Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e, principalmente,

secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar.
3.18.3Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo

esperar um intervalo de 24 horas entre duas deméaos sucessivas.

3.18.4 Os trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em tempos de chuva.

3.18.5 Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros,

pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos quando a tinta estiver

seca, empregando-se removedor adequado.

3.18.6 Se as cores nao estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar a Fiscalizagcao

do contratante, para obter sua anuéncia e aprovacéo.

3.18.7 Nas esquadrias em geral, dever&o ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos, fechos,

rosetas, puxadores, etc., antes dos servicos de pintura.
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3.18.8 Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e,
depois com um pano seco, para remover todo o pd, antes de aplicar a deméo seguinte de tinta.

3.18.9 Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e
brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

3.18.10 S6 serao utilizadas tintas de primeira linha de fabricacao.

3.18.11 As tintas deveréo ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.

PINTURA ACRILICA

3.18.12 As paredes externas serdo pintadas com tinta acrilica da marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil,
Ypiranga ou similar, em duas demaos, sem emassamento e sobre selador acrilico, também da mesma marca da
tinta que for aplicada.

3.18.13 Tanto as paredes internas como 0s tetos, serdo primeiramente emassados e depois pintados com tinta
acrilica em duas deméaos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar.

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO

3.18.14 Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, deverdo primeiramente ser
regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte sintético da
marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas dem&os, cor e tonalidade a ser definida
pela Fiscalizagdo do contratante, caso estas ndo estejam previstas no projeto arquitetdnico.

3.18.15 Todas as portas e janelas de ferro serdo devidamente preparadas com lixa de ferro textura n°. 60, a fim
de receber antiferruginoso (zarcao) e, por ultimo, duas deméos de esmalte sintético da mesma marca das portas,
na cor e tonalidade a ser definida pela Fiscaliza¢éo do contratante.

3.19 COMPLEMENTAQAO DE OBRA

3.19.1 A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Todos 0s equipamentos
deverdo apresentar funcionamento perfeito com as instalacdes definitivamente ligadas as redes de servigos
publicos (agua, esgoto, luz e telefone).

3.19.2 Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

3.19.3 Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protecdo dos pisos ceramicos recém concluidos,
com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatéria de operarios assim o
exigirem.

3.19.4 Serao lavados convenientemente, e de acordo com as especificacdes, 0s pisos ceramicos, cimentados,
bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser
removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa. A prote¢cdo minima consistird da aplicacdo de
uma de méo de cera incolor.

3.19.5 Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serdo removidos
com esponja de aco fina; lavagem final com 4gua em abundancia.

3.19.6 A limpeza dos vidros far-se-4 com esponja de aco, removedor e agua.
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3.19.7 Os pisos cimentados serdo lavados com solugdo de acido muriatico (1:6), enquanto que salpicos e
aderéncias serdo removidos com espatula palha de aco, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

3.19.8 Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de aco, sabdo e agua. Os metais deverdo ser limpos
com removedor, ndo se devendo aplicar acido muriatico nos metais e aparelhos sanitarios.

3.19.9 As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor adequado,
polindo-as finalmente com flanela seca.

3.19.10 Nesta ocasido serd formulado o Atestado de Entrega Proviséria de Obra pela Fiscalizagdo do Ente
Federado (Contratante).

3.19.11 Sera realizado o plantio de grama de acordo com o projeto de urbanizacgéo.

3.19.12 Em cada sala sera instalado um quadro de aula em vidro temperado e=6mm com dimensdes de 2,2m X
1,0 m.
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OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 2 (DUAS) SALAS
ENDERECO: LOCALIDADE DO SERINGA - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAQAO: ARQT. IVONE BRAZ PINHEIRO
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Anexo Il Planilha Orcamentaria da Reforma da E.M.E.F. Vanderliza Ribeiro (297,50 m2) — Localidade de

Seringa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA: 08/12/2021

PLANILHA ORCAMENTARIA

ORSE 2021/09

BDI: 28%

SEDOP 2021/09 COM DESONERACAO
SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO

PRECO UNITARIO R$

. ~ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE|UNID| QONT sem epl| BDI (|:3OD|\|A TOTAL R$
1 SERVICOS PRELIMINARES: R$ 4.936,47
1.1 011340 ([Placa de obra em lona com plotagem de gréafica SEDOP| M2 3,00 175,38 49,11| 224,49 R$ 673,47
1.2 010005 |Barracdo de madeira/Almoxarifado SEDOP| M2 12,00 277,54 77,71 355,25| R$ 4.263,00
2 DEMOLICOES E RETIRADAS: R$ 12.551,25
2.1 020016 [Demolicdo manual de alvenaria de tijolo SEDOP| M3 4,82 57,56 16,12 73,68 R$ 355,14
2.2 | 020235 |Retirada de piso ceramico, inclusive camada SEDOP| M2 | 139,82 767 215 982 R$ 1.373,03
regularizadora
2.3 021527 |Retirada de grade de ferro SEDOP| M2 16,00 22,16 6,20 28,36| R$ 453,76
2.4 020014 [Retirada de esquadria sem aproveitamento SEDOP| M2 10,74 5,52 1,55 7,07 R$ 75,93
2.5 020307 |Retirada de telhas de barro SEDOP| M2 | 231,93 9,58 2,68 12,26] R$ 2.843,46
2.6 020020 [Demolicdo da estrutura em madeira da cobertura SEDOP| M2 231,93 6,77 1,90 8,67 R$ 2.010,83
2.7 021526 |Retirada de louca sanitaria SEDOP| UN 4,00 37,72 10,56 48,28| R$ 193,12
2.8 020857 |Retirada de ponto elétrico SEDOP| Pt 2,00 15,41 4,31 19,72 R$ 39,44
2.9 021529 [Retirada de ponto de agua/esgoto SEDOP| Pt 2,00 19,22 5,38 24,60 R$ 49,20
2.10 | 020677 [Retirada de pintura (c/ escova de ago) SEDOP| M2 | 603,92 5,79 1,62 7,411 R$ 4.475,05
2.11 | 020177 |Bota fora manual ¢/ DMT=200m SEDOP| M3 7,62 69,95 19,59 89,54 R$ 682,29
3 [MOVIMENTO DE TERRA: R$ 641,12
3.1 030010 [Escavagdao manual ate 1.50m de profundidade SEDOP| M3 4,41 69,95 19,59 89,54 R$ 394,87
3.2 030254 |Reaterro compactado SEDOP| M3 3,53 54,50 15,26 69,76 R$ 246,25
4 |FUNDAGOES: R$ 5.226,15
4.1 |SAPATAS:
4.2 040257 [Lastro de concreto magro c/ seixo SEDOP| M3 0,15 620,92 173,86 794,78| R$ 119,22
4.3 040283 |Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma) |[SEDOP| M3 0,74| 2.806,58| 785,84|3.592,42| R$ 2.658,39
4.4 |BALDRAME:
45 | 040284 |BAdrame em concreto armado ¢/ cinta de SEDOP| M3 0,74| 2.585,03| 723,81|3.308,84| R$ 2.448,54
amarracdo
5 ESTRUTURA: R$ 11.562,65
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5.1 [CONCRETO ARMADO - PILARES:

52 | oso76e |CONCreto armado fck=25MPA cf forma mad. branca |enap | s | 0,76] 3.123,24| 874,51[3.997,75| R$  3.038,29
(incl. lancamento e adensamento)

5.3 |CONCRETO ARMADO - VIGAS:

5.4 | oso7ee |COnCreto armado fck=25MPA cf forma mad. branca |oenap| s | 0,71] 3.123,24| 874,51(3.997,75| R$  2.838,40
(incl. lancamento e adensamento)

5.5 |VERGAS E CONTRAVERGAS:

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
5.6 93196 |CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE SINAPI[ M 4,80 75,66 21,18 96,84 R$ 464,83
COMPRIMENTO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
5.7 93197 |CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE |SINAPI| M 18,00 84,90 23,77| 108,67 R$ 1.956,06
COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
58 | 93186 |PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. SINAPI| M 2,80 78,86 22,08| 100,94| R$ 282,63
AF 03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
5.9 93187 |PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. SINAPI[ M 16,40 90,65 25,38 116,03 R$ 1.902,89

AF_03/2016
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO

5.10 | 93188 |PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. SINAPI| M 6,40 75,04 21,01 96,05 R$ 614,72
AF_03/2016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM

5.11 | 93196 |CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5M DE SINAPI| M 4,80 75,66| 21,18/ 96,84| R$ 464,83
COMPRIMENTO. AF_03/2016

6 |PAREDES E PAINEIS: R$ 8.246,08

6.1 |ALVENARIA DE VEDACAO:

6.2 | 060046 |Alvenaria tijolo de barro a cutelo SEDOP| M2 92,57 67,46 18,89 86,35 R$  7.993,42

6.3 |ALVENARIA P/ BANCADAS:

6.4 | 060045 |Alvenaria tijolo de barro a singelo SEDOP| M2 2,16 91,38 25,59 116,97 R$ 252,66
7 |COBERTURA: R$ 79.789,25
7.1 | 070195 |Tesoura em mad. de lei p/ vao de 6.0m SEDOP| UN 4,00( 1.425,50| 399,14(1.824,64| R$ 7.298,56

7.2 | 070052 |Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - p¢. serrada ([SEDOP| M2 | 321,20 93,47 26,17| 119,64 R$ 38.428,37

7.3 | 070058 |Cobertura - telha plan SEDOP| M2 | 321,20 73,75 20,65 94,40 R$ 30.321,28
7.4 | 070287 |Cumeeira de barro SEDOP| M 39,00 18,45 5,17 23,62 R$ 921,18
7.5 | 070241 |Encaligamento de telha ceramica (beiral) SEDOP| M 78,00 12,45 3,49 15,94 R$ 1.243,32
7.6 | 070277 [Calha em chapa galvanizada SEDOP| M 16,30 75,56 21,16 96,72| R$ 1.576,54

8 |IMPERMEABILIZACOES / TRATAMENTOS: R$ 3.494,83
8.1 | 080293 |Impermeabiliza¢éo para baldrame SEDOP| M2 12,90 67,03 18,77 85,80 R$ 1.106,82
8.2 | ogosys |IMmPermeabilizagao asfltica para concreto e SEDOP| M2 | 24,80 31,20 874| 39,94/ R$ 990,51

alvenaria (3 demaos)

8.3 | 080300 (Imunizag&o para madeira SEDOP| M2 | 180,09 6,06 1,70 7,76] R$ 1.397,50

9 |ESQUADRIAS: R$ 29.990,81
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9.1 [PORTAS:
9.2 090065 |Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar SEDOP| M2 14,70 511,36| 143,18| 654,54 R$ 9.621,74
9.3 [JANELAS:
9.4 | 091512 |Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm SEDOP| M2 23,80 631,07 176,70 807,77 R$ 19.224,93
9.5 091516 |Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm |SEDOP| M2 0,72| 746,25| 208,95| 955,20 R$ 687,74
9.6 [VIDROS:
9.7 | 250109 Zi‘rfl'r:‘(’) de cristal (0,40x0,60m) com moldura em ||y 2,00| 178,28 49,92 22820 R$ 456,40
10 [REVESTIMENTOS: R$ 52.453,31
10.1 | 110143 |Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 SEDOP| M2 185,14 10,70 3,00 13,70 R$ 2.536,42
10.2 | 110762 |Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP| M2 62,16 36,96 10,35 47,31 R$ 2.940,79
10.3 | 110763 |Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP| M2 | 122,98 43,48 12,17 55,65 R$ 6.843,84
10.4 | 110644 |Revestimento Ceramico Padrdo Médio SEDOP| M2 121,40 73,12 20,47 93,59 R$ 11.361,83
10.5 [FORROS:
10.6 | 140348 |Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC SEDOP| M2 | 236,56 52,37 14,66 67,03 R$ 15.856,62
10.7 | 141336 |Forro em lambri de PVC SEDOP| M2 | 236,56 42,65 11,94 54,59 R$ 12.913,81
11 [PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: R$ 37.659,24
11.1 | 130492 S:g)‘da (incl.alicerce, baldrame e concreto ¢/ junta |genopl \o | 3504 101,84] 2852 130,36| RS 4.685,14
11.2 | 130112 |Concreto simples c/ seixo e=5cm trago 1:2:3 SEDOP| M2 43,09 62,58 17,52 80,10 R$ 3.451,51
11.3 | 130119 |Lajota ceramica - (Padrdo Médio) SEDOP| M2 | 240,02 80,23 22,46| 102,69| R$ 24.647,65
11.4 | 120164 |Rodape ceramico h=8cm SEDOP| M 79,07 16,86 4,72 21,58| R$ 1.706,33
11.5 | 120165 |Soleira em marmore e=2cm SEDOP| M2 0,96 459,99| 128,80| 588,79 R$ 565,24
11.6 | 120481 |[Peitoril em marmore e=2cm SEDOP| M2 4,48| 453,99 127,12| 581,11 R$ 2.603,37
12 [PINTURAS: R$ 21.555,98
12.1 | 150741 |Acrilica (sobre pintura antiga) SEDOP| M2 | 544,68 12,96 3,63 16,59 R$ 9.036,24
12.2 | 151284 :;tl':ﬁz semi-brilho ¢/ massa e selador - intema e |genopl o | 18514 43,01 12,04 5508 R$ 10.191,96
12.3 | 150207 |Acrilica para piso SEDOP| M2 35,94 17,97 5,03 23,00 R$ 826,62
12.4 | 150134 |[Esmalte sobre madeira c/ massa e selador SEDOP| M2 29,40 39,89 11,17 51,06| R$ 1.501,16
13 INSTALAQ@ES ELETRICAS: R$ 14.330,63
13.1 [QUADROS E CAIXAS:
13.2 | 17031 |Centro de distribuicao p/ 12 disjuntores (c/ SEDOP| UN 1,000 394,39 11043| 504,82| R$ 504,82
barramento)
13.3 [PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:
13.4 | 171491 |Reviséo de ponto de luz SEDOP| Pt 15,00 92,66 25,94| 118,60| R$ 1.779,00
13.5 | 170081 |Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W [SEDOP| Pt 26,00 230,39 64,51| 294,90| R$ 7.667,40
13.6 | 170701 Zgg\tﬁ de forga (tubul., flagao e disjuntor) acima de | gpnnp| py 1,00 504,60 141,31 646,00 R$ 646,00
13.7 | 170339 |Tomada 2P+T 10A (s/fiagao) SEDOP| UN 18,00 19,16 5,36 24,52| R$ 441,36
13.8 | 171522 |Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiacéo) SEDOP| UN 1,00 36,37 10,18 46,55 R$ 46,55

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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13.9 | 171523 |Tomada 2P+T 20A (s/fiagao) SEDOP| UN 4,00 24,64 6,90 31,54 R$ 126,16
13.10( 170332 ([Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao) SEDOP| UN 6,00 14,18 3,97 18,15 R$ 108,90
13.11| 170334 |[Interruptor 2 teclas simples (s/fiagao) SEDOP| UN 2,00 28,15 7,88 36,03 R$ 72,06
13.12| 170338 [Interruptor 3 teclas simples (s/fiagao) SEDOP| UN 2,00 36,77 10,30 47,07 R$ 94,14
13.13| 170333 ([Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiagao) SEDOP| UN 2,00 19,21 5,38 24,59| R$ 49,18
13.14 |LUMINARIAS:
13.15( 170977 [Luminaria c/ lamp mista até 250W SEDOP| UN 22,00 83,90 23,49 107,39] R$ 2.362,58
13.16( 170983 [Luminaria tipo arandela- casco de tartaruga SEDOP| UN 4,00 84,47 23,65/ 108,12| R$ 432,48
14 |INSTALACOES DE AR CONDICIONADO: R$ 18.204,40
14.1 |PONTOS:
14.2 | 230262 |Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao) |SEDOP| Pt 3,00 508,25| 142,31| 650,56] R$ 1.951,68
14.3 | 231085 |Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (3m) SEDOP| Pt 3,00 437,91 122,61| 560,52 R$ 1.681,56
14.4 | 231084 |Ponto de dreno p/ split (10m) SEDOP| Pt 3,00 196,86 55,12 251,98| R$ 755,94
14.5 |APARELHOS:
14.6 | 231308 |Aparelho Air-Split - 9.000 BTU's - Inverter SEDOP| UN 1,00( 2.276,83| 637,51(2.914,34 R$ 2.914,34
14.7 | 231311 |Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter SEDOP| UN 2,00| 4.258,16(1.192,28|5.450,44| R$ 10.900,88
15 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS: R$ 11.333,16
15.1 [AGUA FRIA:
15.2 | 180836 |Reservatério em polietileno de 1.500 L SEDOP| UN 1,00| 2.519,24| 705,39|3.224,63| R$ 3.224,63
15.3 | 191274 |Torneira de béia 3/4" SEDOP| UN 1,00 36,64 10,26 46,90 R$ 46,90
15.4 | 180299 |Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) SEDOP| Pt 5,00 460,93| 129,06 589,99| R$ 2.949,95
15.5 |ESGOTO:
15.6 | 180214 |Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) |SEDOP| Pt 8,00 373,83| 104,67| 478,50 R$ 3.828,00
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE:
36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
15.7 | 98104 |TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES SINAPI| UN 1,00 386,66| 108,26 494,92 R$ 494,92
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8
M. AF 12/2020
15.8 |AGUAS PLUVIAIS:
15.9 | 180592 |Condutor em PVC rigido soldawel - 100mm SEDOP| M 10,50 58,69 16,43 75,12| R$ 788,76
16 |INSTALACOES DE PROTECAO/ COMBATE A INCENDIO: R$ 516,32
16.1 | 201507 |Extintor de incéndio ABC - 6Kg SEDOP| UN 2,00 201,69 56,47| 258,16| R$ 516,32
17 |APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS: R$ 5.812,78
BANCADA GRANITO CINZA 150 X60 CM, COM
CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA
AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM
17.1 | 93441 |PVC, ENGATE FLEXVEL 30 CM, TORNEIRA SINAPI| UN 1,00 742,67| 207,95 950,62 R$ 950,62
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?,
P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E
INSTALACAO. AF 01/2020
17.2 | 190609 |Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento |SEDOP| UN 2,00 511,38 143,19| 654,57 R$ 1.309,14
17.3 | 190232 |Lavatorio de louca s/col.c/torn.,sifao e valv. SEDOP| UN 2,001 437,75 122,57| 560,32 R$ 1.120,64
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17.4 | 190797 |Porta papel higiénico - Polipropileno SEDOP| UN 2,00 74,35 20,82 95,17 R$ 190,34
17.5 | 190794 |Saboneteira c/ reservatério - Polipropileno SEDOP| UN 2,00 65,67 18,39 84,06 R$ 168,12
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO
17.6 | 100864 |80 X80 CM, FIXADA NA PAREDE - SINAPI| UN 2,00 534,45| 149,65/ 684,10 R$ 1.368,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
17.7 | 100868 |COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - SINAPI{ UN 2,001 275,67 77,19| 352,86| R$ 705,72
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
18 [ELEMENTOS DE ESCOLA: R$ 9.524,82
18.1 | 251520 |Quadromagnético branco c/ apoio para apagador € |\genopl o | 960 53853 150,79 689,32| RS 6.617,47
pincéis e moldura em aluminio
18.2 | 260188 uMna(Z:to zezr)“ fo.go. sobre base de concreto-3 SEDOP| CJ 1,00| 2.271,37| 635,98/2.907,35| R$  2.907,35
19 URBANIZAQAO: R$ 17.961,70
19.1 | 260168 |Plantio de grama (incl. terra preta) SEDOP| M2 | 124,78 23,28 6,52 29,80 R$ 3.718,44
19.2 |PLAYGROUND:
19.3 | 260278 |Colchao de areia e=20 cm SEDOP| M2 49,30 31,56 8,84 40,40 R$ 1.991,72
10.4 | So2440 |Gangorra com 3 pranchas em aco industrial ou ORSE | un 1,00| 1.290,00| 361,20|1.651,20| R$  1.651,20
madeira (Sergipark ou similar)
Brinquedo - Gira-gira (carrossel g=1,70m), em tubo
19.5 | S09160 |de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa | ORSE | un 1,00 1.870,36| 523,70|2.394,06 R$ 2.394,06
galvanizada e=1/4", sergipark ou similar
10.6 | 02406 |Balance 3lugares em aco industrial ou madeira, | npge |y 1,00{ 1.930,00| 540,40(2.470,40| R$  2.470,40
Sergipark ou similar
19.7 | sor7gs |Brinquedo em madeira rolia para parque com ORSE | un 1,00| 4.481,16|1.254,72(5.735,88| R$ 5.735,88
escorregadeira de madeira conforme projeto
20 |SERVICOS FINAIS: R$ 1.903,83
20.1 [ 270220 |[Limpeza geral e entrega da obra SEDOP| M2 | 240,02 2,90 0,81 3,71 R$ 890,47
202 | 241318 |Pac@ de inauguracdo em aco inox/letras bx. relevo- | e np |y 1,00 791,69 221,67[1.013,36| R$ 1.013,36
(40 x 30cm)
VALOR BDI
TOTAL: R$ 76.056,63
VALOR
ORCAMENTO: R$ 271.638,15
VALOR TOTAL:| R$ 347.694,78

R$ Trezentos e Quarenta e Sete Mil Seiscentos e Noventa e Quatro reais e Setenta e Oito centavos
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Anexo Ill — Composicao Principais da Reforma da E.M.E.F. Vanderliza Ribeiro (297,50 m2) — Localidade de

SEU.PAR
OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 2 (DUAS) SALAS
ENDERECO: LOCALIDADE DO SERINGA - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAGAO: ARQT. IVONE BRAZ PINHEIRO

Seringa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

DATA: 08/12/2021

BDI: 28%

ORSE 2021/09
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGAO
SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO

1.1. 011340 - Placa de obra em lona com plotagem de gréafica (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
D00475 |Lona com plotagem de grafica SEDOP | M2 1,00000000 97,00 97,00
D00281 |Pernamanca 3"x 2" 4 m-madeira branca SEDOP | Dz 0,41000000 150,00 61,50
D00084 |Prego11/2"x13 SEDOP | KG 0,10000000 16,39 1,64

TOTAL MATERIAL:| 160,14

SERVICO FONTE [UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280013 |[CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 21,05 8,42
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 17,06 6,82

TOTAL SERVICO: 15,24

VALOR:| 175,38

VALOR SEM ENCARGOS:| 170,65
VALOR ENCARGOS (86.90%): 4,73
VALOR COM ENCARGOS:| 175,38
VALOR BDI (28.00%):[ 49,11

VALOR COM BDI:| 224,49

1.2. 010005 - Barracdo de madeira/Almoxarifado (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
D00060 |Aldrava p/ cadeado (4x1/2") SEDOP | UN 0,02000000 6,09 0,12
D00344 |Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP | UN 0,50000000 0,65 0,33
D00059 |Cadeado No.30 SEDOP | UN 0,02000000 20,00 0,40
D00062 |Dobradiga 3"x3" com parafuso SEDOP | UN 0,19000000 14,65 2,78
D00061 |Fechadura de sobrepor comum SEDOP | UN 0,02000000 52,50 1,05
D00002 |Massa de vedagdo SEDOP | KG 0,04200000 12,50 0,53
D00001 |Parafuso fo go 5/16" c=110mm SEDOP | UN 0,04000000 1,43 0,06
D00281 |Pernamanca 3"x 2" 4 m-madeira branca SEDOP | Dz 0,17000000 150,00 25,50
D00081 |Prego 2 1/2"x10 SEDOP | KG 0,50000000 12,43 6,22
D00019 |[Régua 3"x1" 4 mapar. SEDOP | Dz 0,05000000 245,00 12,25
D00049 [Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm SEDOP | UN 0,82000000 14,50 11,89
D00016 |[Tdbua de madeira branca 4m SEDOP | Dz 0,38000000 75,00 28,50
D00015 |[Tdbua de madeira forte 4m SEDOP | Dz 0,14000000 160,00 22,40

TOTAL MATERIAL:| 112,03

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280013 [CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 21,05 63,15
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 6,00000000 17,06/ 102,36

TOTAL SERVICO:| 165,51

VALOR:| 277,54

VALOR SEM ENCARGOS:| 227,05
VALOR ENCARGOS (86.90%): 50,49
VALOR COM ENCARGOS:| 277,54
VALOR BDI (28.00%): 77,71
VALOR COM BDI:| 355,25

Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
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2.1. 020016 - Demoli¢cdo manual de alvenaria de tijolo (M3)

SERVICO FONTE [UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 21,27 6,38
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 17,06 51,18

TOTAL SERVICO: 57,56

VALOR: 57,56

VALOR SEM ENCARGOS: 40,52
VALOR ENCARGOS (86.90%): 17,04
VALOR COM ENCARGOS: 57,56
VALOR BDI (28.00%): 16,12

VALOR COM BDI: 73,68

2.2. 020235 - Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora (M2)

SERVICO FONTE [UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,04000000 21,27 0,85
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 17,06 6,82

TOTAL SERVICO: 7,67

VALOR: 7,67

VALOR SEM ENCARGOS: 5,40
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,27
VALOR COM ENCARGOS: 7,67
VALOR BDI (28.00%): 2,15

VALOR COM BDI: 9,82

2.3. 021527 - Retirada de grade de ferro (M2)

SERVICO FONTE|UNID [ COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 21,27 8,51
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 17,06 13,65

TOTAL SERVICO: 22,16

VALOR: 22,16

VALOR SEM ENCARGOS: 15,41
VALOR ENCARGOS (86.90%): 6,75
VALOR COM ENCARGOS: 22,16
VALOR BDI (28.00%): 6,20

VALOR COM BDI: 28,36

2.4. 020014 - Retirada de esquadria sem aproveitamento (M2)

SERVICO FONTE [UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,10000000 21,05 2,11
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 17,06 3,41

TOTAL SERVICO: 5,52

VALOR: 5,52

VALOR SEM ENCARGOS: 3,83
VALOR ENCARGOS (86.90%): 1,69
VALOR COM ENCARGOS: 5,52
VALOR BDI (28.00%): 1,55

VALOR COM BDI: 7,07

2.5. 020307 - Retirada de telhas de barro (M2)

SERVICO FONTE|UNID [ COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,06 8,53
280028 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,05000000 21,01 1,05

TOTAL SERVICO: 9,58

VALOR: 9,58

VALOR SEM ENCARGOS: 6,75
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,83
VALOR COM ENCARGOS: 9,58
VALOR BDI (28.00%): 2,68

VALOR COM BDI: 12,26
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2.6. 020020 - Demoligdo da estrutura em madeira da cobertura (M2)

SERVICO FONTE |UNID [ COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 21,05 4,21
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,15000000 17,06 2,56

TOTAL SERVICO: 6,77

VALOR: 6,77

VALOR SEM ENCARGOS: 4,65
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,12
VALOR COM ENCARGOS: 6,77
VALOR BDI (28.00%): 1,90

VALOR COM BDI: 8,67

2.7. 021526 - Retirada de louga sanitaria (UN)

SERVICO FONTE |UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
280016 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 20,66 20,66
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 17,06 17,06

TOTAL SERVICO: 37,72

VALOR: 37,72

VALOR SEM ENCARGOS: 25,85
VALOR ENCARGOS (86.90%): 11,87
VALOR COM ENCARGOS: 37,72
VALOR BDI (28.00%): 10,56

VALOR COM BDI: 48,28

2.8. 020857 - Retirada de ponto elétrico (Pt)

SERVICO FONTE |UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
280014 |(ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 21,48 8,59
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 17,06 6,82

TOTAL SERVICO: 15,41

VALOR: 15,41

VALOR SEM ENCARGOS: 10,63
VALOR ENCARGOS (86.90%): 4,78
VALOR COM ENCARGOS: 15,41
VALOR BDI (28.00%): 4,31

VALOR COM BDI: 19,72

2.9. 021529 - Retirada de ponto de agua/esgoto (Pt)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO [ TOTAL
280016 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000000 20,66 12,40
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 17,06 6,82

TOTAL SERVICO: 19,22

VALOR: 19,22

VALOR SEM ENCARGOS: 13,10
VALOR ENCARGOS (86.90%): 6,12
VALOR COM ENCARGOS: 19,22
VALOR BDI (28.00%): 5,38

VALOR COM BDI: 24,60

2.10. 020677 - Retirada de pintura (c/ escova de ago) (M2)

SERVICO FONTE |UNID [ COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
280024 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,03000000 22,34 0,67
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,06 5,12

TOTAL SERVICO: 5,79

VALOR: 5,79

VALOR SEM ENCARGOS: 4,08
VALOR ENCARGOS (86.90%): 1,71
VALOR COM ENCARGOS: 5,79
VALOR BDI (28.00%): 1,62
VALOR COM BDI: 7,41

2.11. 020177 - Bota fora manual ¢/ DMT=200m (M3)

SERVICO FONTE |UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,10000000 17,06 69,95

TOTAL SERVICO: 69,95

VALOR: 69,95

VALOR SEM ENCARGOS: 49,49
VALOR ENCARGOS (86.90%): 20,46
VALOR COM ENCARGOS: 69,95
VALOR BDI (28.00%): 19,59

VALOR COM BDI: 89,54
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3.1. 030010 - Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade (M3)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,10026560 17,06 69,95
TOTAL SERVICO: 69,95

VALOR:| 69,95

VALOR SEM ENCARGOS:| 49,49

VALOR ENCARGOS (86.90%): 20,46

VALOR COM ENCARGOS: 69,95

VALOR BDI (28.00%): 19,59

VALOR COM BDI:| 89,54

3.2. 030254 - Reaterro compactado (M3)

EQUIPAMENTO FONTE | UNID |COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
MO00006 |Compactadorde solo CM-13 SEDOP | Hp 0,30000000 11,06 3,32

TOTAL EQUIPAMENTO: 3,32

SERVICO FONTE |UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL

280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 17,06 51,18
TOTAL SERVICO: 51,18

VALOR:| 54,50

VALOR SEM ENCARGOS: 39,53

VALOR ENCARGOS (86.90%): 14,97

VALOR COM ENCARGOS: 54,50

VALOR BDI (28.00%): 15,26

VALOR COM BDI:| 69,76

4.2. 040257 - Lastro de concreto magro c/ seixo (M3)

MATERIAL FONTE |UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
J00005 |Areia SEDOP | M3 0,70000000 63,04| 44,13
J00003 |Cimento SEDOP | SC 3,00000000 41,13 123,39
J00007 |Seixo lavado SEDOP | M3 1,00000000 146,54| 146,54

TOTAL MATERIAL:[ 314,06

SERVICO FONTE | UNID |COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,00000000 21,27 85,08
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 13,00000000 17,06 221,78

TOTAL SERVICO:[ 306,86

VALOR:| 620,92

VALOR SEM ENCARGOS:| 528,45
VALOR ENCARGOS (86.90%): 92,47
VALOR COM ENCARGOS:| 620,92
VALOR BDI (28.00%):| 173,86

VALOR COM BDI:| 794,78

4.3. 040283 - Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma) (M3)

SERVICO FONTE |UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
050038 [Armagdo p/ concreto SEDOP | KG 60,00000000 14,77 886,20
050259 |Concreto c/ seixo Fck=20 MPA (incl. langamento e adensamento) SEDOP | M3 1,00000000 732,26 732,26
050037 |Desforma SEDOP | M2 12,00000000 512 61,44
050036 [Forma c/ madeira branca SEDOP | M2 12,00000000 93,89(1.126,68

TOTAL SERVICO: | 2.806,58
VALOR:|2.806,58

VALOR SEM ENCARGOS:|2.492,10
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 314,48
VALOR COM ENCARGOS: | 2.806,58
VALOR BDI (28.00%):| 785,84

VALOR COM BDI:|3.592,42
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4.5. 040284 - Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarracao (M3)

SERVICO FONTE | UNID|COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
050038 [Armagdo p/ concreto SEDOP | KG 45,00000000 14,77 664,65
050259 |Concreto ¢/ seixo Fck=20 MPA (incl. langamento e adensamento) SEDOP | M3 1,00000000 732,26 732,26
050037 [Desforma SEDOP | M2 12,00000000 5,12 61,44
050036 |Forma ¢/ madeira branca SEDOP | M2 12,00000000 93,89|1.126,68

TOTAL SERVICO:| 2.585,03

VALOR:| 2.585,03

VALOR SEM ENCARGOS: | 2.288,40
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 296,63
VALOR COM ENCARGOS: | 2.585,03
VALOR BDI (28.00%):| 723,81
VALOR COM BDI:| 3.308,84

5.2. 050766 - Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. langcamento e adensamento) (M3)

SERVICO FONTE |UNID|COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
050038 [Armagdo p/ concreto SEDOP | KG 80,00000000 14,77(1.181,60
050740 |Concreto ¢/ seixo Fck= 25MPA (incl. langamento e adensamento) SEDOP | M3 1,00000000 753,52 753,52
050037 [Desforma SEDOP | M2 12,00000000 5,12 61,44
050036 |Forma c/ madeira branca SEDOP | M2 12,00000000 93,89|1.126,68

TOTAL SERVICO:| 3.123,24
VALOR:|3.123,24

VALOR SEM ENCARGOS:|2.785,28
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 337,96
VALOR COM ENCARGOS:|3.123,24
VALOR BDI (28.00%):( 874,51
VALOR COM BDI:|3.997,75

5.4. 050766 - Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento e adensamento) (M3)

SERVICO FONTE|UNID [ COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
050038 |Armagdo p/ concreto SEDOP | KG 80,00000000 14,77(1.181,60
050740 [Concreto c/ seixo Fck=25MPA (incl. langamento e adensamento) SEDOP | M3 1,00000000 753,52 753,52
050037 |Desforma SEDOP | M2 12,00000000 5,12 61,44
050036 |Forma c/ madeira branca SEDOP | M2 12,00000000 93,89|1.126,68

TOTAL SERVICO: | 3.123,24
VALOR:|3.123,24

VALOR SEM ENCARGOS:|2.785,28
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 337,96
VALOR COM ENCARGOS:|3.123,24
VALOR BDI (28.00%):| 874,51

VALOR COM BDI:|3.997,75

5.6. 93196 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

MATERIAL FONTE | UNID|COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00600000 7,53 0,04

00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*| SINAPI [ UN 6,00000000 0,21 1,26

MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL: 1,30
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO | TOTAL
94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| SINAPI | M3 0,01800000 448,53 8,07
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92792 |CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.| SINAPI KG 0,49000000 12,39 6,07
AF_12/2015
92270 |FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI | M2 0,35000000 140,10 49,03
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37600000 21,27 7,99
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 17,06 3,20
TOTAL SERVICO: 74,36
VALOR: 75,66
VALOR SEM ENCARGOS: 68,75
VALOR ENCARGOS (86.90%): 6,91
VALOR COM ENCARGOS: 75,66
VALOR BDI (28.00%):| 21,18
VALOR COM BDI: 96,84

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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5.7. 93197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

MATERIAL FONTE|UNID|cOEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
00002692 [DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00700000 7,53 0,05
00039017 [ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*| SINAPI | UN 6,00000000 0,21 1,26
MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL: 1,31
SERVICO FONTE|UNID|cOEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
94970 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| SINAPI | M3 0,02400000 44853 10,76
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92792 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.| SINAPI | KG 0,49000000 12,39 6,07
AF_12/2015
92270 |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, £ = 25 MM. AF_09/2020 SsINAPI | M2 0,40000000 140,10| 56,04
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 21,27 7,65
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,18000000 17,06 3,07
TOTAL SERVICO: 83,59
VALOR:| 84,90
VALOR SEM ENCARGOS:| 77,62
VALOR ENCARGOS (86.90%): 7,28
VALOR COM ENCARGOS:| 84,90
VALOR BDI (28.00%):| 23,77
VALOR COM BDI:| 108,67
5.8. 93186 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
MATERIAL FONTE|UNID|cOEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
00002692 [DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00600000 7,53 0,04
00039017 [ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*| SINAPI | UN 6,00000000 0,21 1,26
MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA SINAPL | M 0,35200000 9,11 3,20
TOTAL MATERIAL: 4,50
SERVICO FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| SINAPI M3 0,01800000 448,53 8,07
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92792 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.| SINAPI KG 0,49000000 12,39 6,07
AF_12/2015
92270 [FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,35000000 140,10 49,03
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,37600000 21,27 7,99
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 17,06 3,20
TOTAL SERVICO:| 74,36
VALOR:| 78,86
VALOR SEM ENCARGOS:| 71,95
VALOR ENCARGOS (86.90%): 6,91
VALOR COM ENCARGOS:| 78,86
VALOR BDI (28.00%):| 22,08
VALOR COM BDI:| 100,94
5.9. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
MATERIAL FONTE|UNID|cOEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
00002692 [DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00700000 7,53 0,05
00039017 [ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*( SINAPI UN 6,00000000 0,21 1,26
MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,22000000 9,11 2,00
TOTAL MATERIAL: 3,31
SERVICO FONTE|UNID|cOEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| SINAPI | M3 0,02400000 44853 10,76
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92793 [CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.| SINAPI | KG 0,79000000 12,44 9,82
AF_12/2015
92270 |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, £ = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI | M2 0,40000000 140,10| 56,04
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 21,27 7,65
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,18000000 17,06 3,07
TOTAL SERVICO: 87,34
VALOR:| 90,65
VALOR SEM ENCARGOS:| 83,40
VALOR ENCARGOS (86.90%): 7,25
VALOR COM ENCARGOS:| 90,65
VALOR BDI (28.00%):| 25,38
VALOR COM BDI:| 116,03

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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5.10. 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)

MATERIAL FONTE |UNID|COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
00002692 |[DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPL | L 0,00500000 753 0,03
00039017 [ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*| SINAPI | UN 6,00000000 021 1,26
MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPL | M 1,22200000 911 11,13
TOTAL MATERIAL:| 12,42
SERVICO FONTE [UNID|COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| SINAPI | M3 0,01200000 44853 538
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92791 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.| SINAPI | KG 0,30800000 12,05 371
AF_12/2015
92270 |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI | M2 0,30000000 140,10] 42,03
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,38600000 21,271 821
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,19300000 17,06 3,29

TOTAL SERVICO: 62,62

VALOR: 75,04

VALOR SEM ENCARGOS: 68,50
VALOR ENCARGOS (86.90%): 6,54
VALOR COM ENCARGOS: 75,04
VALOR BDI (28.00%): 21,01
VALOR COM BDI: 96,05

5.11. 93196 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

MATERIAL FONTE [UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
00002692 [DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00600000 7,53 0,04
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*%| SINAPI | UN 6,00000000 0,21 1,26
MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL: 1,30
SERVICO FONTE | UNID|COEFICIENTE |PREGO UNITARIO | TOTAL
94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| SINAPI | M3 0,01800000 448,53 8,07
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92792 [CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.| SINAPI | KG 0,49000000 12,39 6,07
AF_12/2015
92270 [FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI | M2 0,35000000 140,10 49,03
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,37600000 21,27 7,99
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,18800000 17,06 3,20

TOTAL SERVICO: 74,36
VALOR: 75,66

VALOR SEM ENCARGOS: 68,75

VALOR ENCARGOS (86.90%):| 6,91

VALOR COM ENCARGOS: 75,66

VALOR BDI (28.00%): 21,18

VALOR COM BDI: 96,84

6.2. 060046 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo (M2)

MATERIAL FONTE [UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
D00036 [Tijolo de barro 14x19x9 SEDOP | UN 34,00000000 0,87 29,58
TOTAL MATERIAL: 29,58

SERVICO FONTE [UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
110764 |Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP | M3 0,02000000 404,05 8,08
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 1,00000000 21,27 21,27
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,06 8,53

TOTAL SERVICO: 37,88

VALOR: 67,46

VALOR SEM ENCARGOS: 57,27

VALOR ENCARGOS (86.90%): 10,19

VALOR COM ENCARGOS: 67,46

VALOR BDI (28.00%): 18,89

VALOR COM BDI: 86,35

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
cpl@viseu.pa.gov.br



<N £33

. -
ISEU_PARA
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL

6.4. 060045 - Alvenaria tijolo de barro a singelo (M2)

MATERIAL FONTE | UNID [ COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
D00036 (Tijolo de barro 14x19x9 SEDOP | UN 50,00000000 0,87 43,50
TOTAL MATERIAL: 43,50

SERVICO FONTE | UNID [ COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
110764 |Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP | M3 0,03000000 404,05 12,12
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 1,20000000 21,27 25,52
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,60000000 17,06 10,24
TOTAL SERVICO: 47,88
VALOR:[ 91,38

VALOR SEM ENCARGOS:| 78,90
VALOR ENCARGOS (86.90%):] 12,48
VALOR COM ENCARGOS:| 91,38
VALOR BDI (28.00%):| 25,59

VALOR COM BDI:| 116,97

7.1. 070195 - Tesoura em mad. de lei p/ vao de 6.0m (UN)

MATERIAL FONTE | UNID [ COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
D00179 |[Asna 3"x3"ser. SEDOP | M 3,00000000 21,42 64,26
D00194 |[Estribo 3/4" x 1/8" x 50cm SEDOP | UN 1,00000000 11,71 11,71
D00181 [Linha 3"x31/2"ser. SEDOP | M 6,00000000 25,10| 150,60
D00195 |[Parafuso 11/32"x 5" SEDOP | UN 2,00000000 1,60 3,20
D00180 |[Pendural 3"x 3" ser. SEDOP | M 1,40000000 21,61 30,25
D00178 ([Perna3"x 4 1/2"ser. SEDOP | M 6,00000000 31,25| 187,50
D00191 ([Prego (prego médio) SEDOP | KG 2,00000000 15,71 31,42

TOTAL MATERIAL: | 478,94

SERVICO FONTE | UNID [ COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 32,00000000 21,05 673,60
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 16,00000000 17,06| 272,96

TOTAL SERVICO:| 946,56
VALOR:|1.425,50

VALOR SEM ENCARGOS: [ 1.126,46
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 299,04
VALOR COM ENCARGOS:|1.425,50
VALOR BDI (28.00%):[ 399,14
VALOR COM BDI:|1.824,64

7.2. 070052 - Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - p¢. serrada (M2)

MATERIAL FONTE | UNID [ COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
D00010 |Pernamanca 3"x2" 4 mser - mad. forte SEDOP | Dz 0,04600000 285,00 13,11
D00006 |Pegca em madeira delei 6"x3" 4 mserr. SEDOP | UN 0,02100000 155,04 3,26
D00085 |Prego 1"x16 SEDOP | KG 0,19000000 23,05 4,38
D00014 ([Ripa 2 1/2"x1/2" 4 mserr. SEDOP | Dz 0,15000000 94,92 14,24

TOTAL MATERIAL: 34,99

SERVICO FONTE |UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
280002 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 1,50000000 17,93 26,90
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 1,50000000 21,05 31,58

TOTAL SERVICO: 58,48

VALOR:| 9347

VALOR SEM ENCARGOS:[ 75,09
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 18,38
VALOR COM ENCARGOS:| 93,47
VALOR BDI (28.00%):| 26,17

VALOR COM BDI:| 119,64

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
cpl@viseu.pa.gov.br
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7.3. 070058 - Cobertura - telha plan (M2)

MATERIAL FONTE | UNID| COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL

D00210 |Telha de barro - plan SEDOP | UN 27,00000000 1,20 32,40
TOTAL MATERIAL: 32,40

SERVICO FONTE | UNID| COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 17,06 25,59
280028 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,75000000 21,01 15,76

TOTAL SERVICO: 41,35

VALOR: 73,75

VALOR SEM ENCARGOS: 61,15
VALOR ENCARGOS (86.90%): 12,60
VALOR COM ENCARGOS: 73,75
VALOR BDI (28.00%): 20,65

VALOR COM BDI: 94,40

7.4. 070287 - Cumeeira de barro (M)

MATERIAL FONTE | UNID| COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00173 |Cumeeira de barro SEDOP | UN 3,00000000 3,30 9,90

TOTAL MATERIAL: 9,90

SERVICO FONTE | UNID [ COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
110141 [Argamassa de cimento e areia 1:4 SEDOP | M3 0,00200000 470,70 0,94
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 17,06 3,41
280028 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 21,01 4,20

TOTAL SERVICO: 8,55

VALOR: 18,45

VALOR SEM ENCARGOS: 16,01
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,44
VALOR COM ENCARGOS: 18,45
VALOR BDI (28.00%): 5,17

VALOR COM BDI: 23,62

7.5. 070241 - Encalicamento de telha ceramica (beiral) (M)

SERVICO FONTE | UNID [ COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
280004 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,10 5,13
110141 [Argamassa de cimento e areia 1:4 SEDOP | M3 0,00200000 470,70 0,94
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 21,27 6,38

TOTAL SERVICO: 12,45

VALOR: 12,45

VALOR SEM ENCARGOS: 8,82
VALOR ENCARGOS (86.90%): 3,63
VALOR COM ENCARGOS: 12,45
VALOR BDI (28.00%): 3,49

VALOR COM BDI: 15,94

7.6. 070277 - Calha em chapa galvanizada (M)

MATERIAL FONTE | UNID [ COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
D00034 |Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) SEDOP | Ch 0,50000000 89,90 44,95

TOTAL MATERIAL: 44,95

SERVICO FONTE | UNID| COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280006 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 21,15 10,58
280023 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 21,27 6,38
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 17,06 13,65

TOTAL SERVICO: 30,61

VALOR: 75,56

VALOR SEM ENCARGOS: 66,08
VALOR ENCARGOS (86.90%): 9,48
VALOR COM ENCARGOS: 75,56
VALOR BDI (28.00%): 21,16
VALOR COM BDI: 96,72

CNPJ: 04.873.618/0001-17

Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
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8.1. 080293 - Impermeabilizagdo para baldrame (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
100004 |Impermeabilizante asfaltico disperso em dgua SEDOP | L 0,40000000 20,32 8,13
TOTAL MATERIAL: 8,13

SERVICO FONTE | UNID|COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280024 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 22,34 6,70
080273 |Reboco impermeabilizante SEDOP | M2 1,05000000 44,84 47,08
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,06 5,12

TOTAL SERVICO:| 58,90

VALOR:| 67,03

VALOR SEM ENCARGOS:| 51,57
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 15,46
VALOR COM ENCARGOS:| 67,03
VALOR BDI (28.00%):[ 18,77

VALOR COM BDI:| 85,80

8.2. 080314 - Impermeabilizagdo asfaltica para concreto e alvenaria (3 deméos) (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
100003 |Impermeabi|izante asfaltico para concreto e alvenaria SEDOP L 0,60000000 22,22 13,33
TOTAL MATERIAL: 13,33

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280024 |P|NTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 22,34 17,87

TOTAL SERVICO: 17,87

VALOR:| 31,20

VALOR SEM ENCARGOS:| 25,71
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 5,49
VALOR COM ENCARGOS:| 31,20
VALOR BDI (28.00%):| 8,74

VALOR COM BDI:[ 39,94

8.3. 080300 - Imunizagdo para madeira (M2)

MATERIAL FONTE | UNID|COEFICIENTE |PREGO UNITARIO | TOTAL
D00202 |Cupinicida SEDOP | L 0,14000000 18,95 2,65
TOTAL MATERIAL: 2,65

SERVICO FONTE|UNID|COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,20000000 17,06 3,41

TOTAL SERVICO: 3,41

VALOR:| 6,06

VALOR SEM ENCARGOS:| 5,06
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 1,00
VALOR COM ENCARGOS:| 6,06
VALOR BDI (28.00%):| 1,70

VALOR COM BDI:[ 7,76

9.2. 090065 - Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
D00094 |Esquadria de madeira maciga SEDOP | M2 1,90000000 202,38| 384,52
TOTAL MATERIAL:| 384,52

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280002 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 17,93 21,52
280013 [CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 4,70000000 21,05/ 98,94
280023 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,30000000 21,27 6,38

TOTAL SERVICO:( 126,84

VALOR:| 511,36

VALOR SEM ENCARGOS:| 470,61

VALOR ENCARGOS (86.90%):| 40,75

VALOR COM ENCARGOS:| 511,36

VALOR BDI (28.00%):| 143,18

VALOR COM BDI:| 654,54

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
cpl@viseu.pa.gov.br



<l

Sy,

-
ISEL.PARA

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO-SEMAD
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL

9.4. 091512 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm (M2)

MATERIAL FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00473 |Ferragens para esquadria de correr SEDOP (ol] 1,00000000 122,001 122,00
D00394 |Vidro temperado incolor e=8mm SEDOP | M2 1,05000000 382,50 401,63

TOTAL MATERIAL:| 523,63

SERVICO FONTE[UNID [COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO | TOTAL
280004 [AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000000 17,10 47,88
280023 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000000 21,27 59,56

TOTAL SERVICO:| 107,44

VALOR:| 631,07

VALOR SEM ENCARGOS:| 597,89
VALOR ENCARGOS (86.90%): 33,18
VALOR COM ENCARGOS:| 631,07
VALOR BDI (28.00%):| 176,70

VALOR COM BDI:| 807,77

9.5. 091516 - Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm (M2)

MATERIAL FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00484 |[Ferragens para esquadria basculante SEDOP | CJ 1,00000000 153,18| 153,18
D00291 |Vidro temperado fumé e= 8mm SEDOP | M2 1,05000000 462,50| 485,63

TOTAL MATERIAL:| 638,81

SERVICO FONTE [UNID [COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
280004 [AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000000 17,10 47,88
280023 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000000 21,27 59,56

TOTAL SERVICO:| 107,44

VALOR:| 746,25

VALOR SEM ENCARGOS:| 713,07
VALOR ENCARGOS (86.90%): 33,18
VALOR COM ENCARGOS:| 746,25
VALOR BDI (28.00%):| 208,95

VALOR COM BDI:[ 955,20

9.7. 250109 - Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em aluminio (UN)

MATERIAL FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
H00034 |Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em aluminio SEDOP | M2 0,24000000 592,00 142,08
D00068 |Parafuso de 1/2"x8" SEDOP | UN 4,00000000 3,94 15,76

TOTAL MATERIAL:| 157,84

SERVICO FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280004 [AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 17,10 3,42
280023 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 21,27 17,02

TOTAL SERVICO: 20,44

VALOR:| 178,28

VALOR SEM ENCARGOS:| 171,77
VALOR ENCARGOS (86.90%): 6,51
VALOR COM ENCARGOS:| 178,28
VALOR BDI (28.00%): 49,92

VALOR COM BDI:| 228,20

10.1. 110143 - Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 (M2)

SERVICO FONTE [UNID [ COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO | TOTAL
110248 [Argamassa de cimento e areia no trago 1:3 SEDOP | M3 0,00300000 630,68 1,89
280023 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,23000000 21,27 4,89
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,23000000 17,06 3,92

TOTAL SERVICO: 10,70

VALOR: 10,70

VALOR SEM ENCARGOS: 7,83
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,87
VALOR COM ENCARGOS: 10,70
VALOR BDI (28.00%): 3,00

VALOR COM BDI: 13,70

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
cpl@viseu.pa.gov.br
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10.2. 110762 - Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. (M2)

SERVICO FONTE |UNID|COEFICIENTE |PREGO UNITARIO | TOTAL
280004 [AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,70000000 17,10 11,97
110764 [Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP | M3 0,02500000 404,05 10,10
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 21,27 14,89

TOTAL SERVICO: 36,96

VALOR: 36,96

VALOR SEM ENCARGOS: 27,67
VALOR ENCARGOS (86.90%): 9,29
VALOR COM ENCARGOS: 36,96
VALOR BDI (28.00%): 10,35

VALOR COM BDI: 47,31

10.3. 110763 - Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (M2)

SERVICO FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280004 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,87000000 17,10 14,88
110764 [Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP | M3 0,02500000 404,05 10,10
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,87000000 21,27 18,50

TOTAL SERVICO: 43,48

VALOR:| 4348

VALOR SEM ENCARGOS:| 32,17
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 11,31
VALOR COM ENCARGOS:| 43,48
VALOR BDI (28.00%):| 12,17

VALOR COM BDI:| 55,65

10.4. 110644 - Revestimento Ceramico Padrdo Médio (M2)

MATERIAL FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D0O0080 |Argamassa AC-I SEDOP | KG 5,00000000 0,75 3,75
D00079 |Rejunte (p/ ceramica) SEDOP | KG 1,20000000 4,40 5,28
A00056 [Revestimento Ceramico Padrdo Médio SEDOP | M2 1,05000000 26,98 28,33

TOTAL MATERIAL: 37,36

SERVICO FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 21,27 25,52
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000000 17,06 10,24

TOTAL SERVICO: 35,76

VALOR:[ 7312

VALOR SEM ENCARGOS:| 61,84
VALOR ENCARGOS (86.90%):] 11,28
VALOR COM ENCARGOS:| 73,12
VALOR BDI (28.00%):| 20,47

VALOR COM BDI:| 93,59

10.6. 140348 - Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC (M2)

MATERIAL FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00084 |Prego11/2"x13 SEDOP | KG 0,20000000 16,39 3,28
D00012 |Ripdo em madeira de lei 2"x1" serr. SEDOP | Dz 0,10000000 140,00 14,00

TOTAL MATERIAL: 17,28

SERVICO FONTE |UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
280002 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,90000000 17,93 16,14
280013 [CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,90000000 21,05 18,95

TOTAL SERVICO: 35,09

VALOR: 52,37

VALOR SEM ENCARGOS: 41,34

VALOR ENCARGOS (86.90%): 11,03

VALOR COM ENCARGOS: 52,37

VALOR BDI (28.00%): 14,66

VALOR COM BDI: 67,03

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
cpl@viseu.pa.gov.br
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10.7. 141336 - Forro em lambri de PVC (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL

A00024 |Forro em lambri de PVC SEDOP | M2 1,00000000 30,95 30,95
TOTAL MATERIAL: 30,95

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
280002 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,93 5,38
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 21,05 6,32

TOTAL SERVICO: 11,70

VALOR: 42,65

VALOR SEM ENCARGOS: 38,97
VALOR ENCARGOS (86.90%): 3,68
VALOR COM ENCARGOS: 42,65
VALOR BDI (28.00%): 11,94

VALOR COM BDI: 54,59

11.1. 130492 - Calcada (incl.alicerce, baldrame e concreto ¢/ junta seca) (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
040026 [Baldrame em conc.cicldpico c/pedra preta incl.forma SEDOP | M3 0,00700000 1.149,69 8,05
130584 |Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm SEDOP | M2 1,00000000 82,15 82,15
030010 |Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP | M3 0,02000000 51,18 1,02
040025 |Fundagdo corrida/bloco c/pedra preta arg.no trago 1:8 SEDOP | M3 0,02000000 530,96 10,62

TOTAL SERVICO:| 101,84

VALOR:| 101,84

VALOR SEM ENCARGOS: 86,86
VALOR ENCARGOS (86.90%): 14,98
VALOR COM ENCARGOS:| 101,84
VALOR BDI (28.00%): 28,52

VALOR COM BDI:| 130,36

11.2. 130112 - Concreto simples ¢/ seixo e=5cm trago 1:2:3 (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
JO0005 |Areia SEDOP | M3 0,04000000 63,04 2,52
J00003 |Cimento SEDOP | SC 0,35000000 41,13 14,40
J00007 |Seixo lavado SEDOP | M3 0,05000000 146,54 7,33

TOTAL MATERIAL: 24,25

SERVICO FONTE | UNID [ COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
280023 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 21,27 21,27
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 17,06 17,06

TOTAL SERVICO: 38,33

VALOR: 62,58

VALOR SEM ENCARGOS: 50,69
VALOR ENCARGOS (86.90%): 11,89
VALOR COM ENCARGOS: 62,58
VALOR BDI (28.00%): 17,52

VALOR COM BDI: 80,10

11.3. 130119 - Lajota ceramica - (Padrdo Médio) (M2)

MATERIAL FONTE | UNID [ COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
D00080 [Argamassa AC-I SEDOP | KG 5,00000000 0,75 3,75
A00055 |Lajota ceramica - (Padrdo Médio) SEDOP | M2 1,05000000 33,75 35,44
D00079 |Rejunte (p/ ceramica) SEDOP | KG 1,20000000 4,40 5,28

TOTAL MATERIAL: 44,47

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280023 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 21,27 25,52
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000000 17,06 10,24

TOTAL SERVICO: 35,76

VALOR: 80,23

VALOR SEM ENCARGOS: 68,95
VALOR ENCARGOS (86.90%): 11,28
VALOR COM ENCARGOS: 80,23
VALOR BDI (28.00%): 22,46

VALOR COM BDI:[ 102,69

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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11.4. 120164 - Rodape ceramico h=8cm (M)

MATERIAL FONTE |UNID| COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00080 |Argamassa AC-l SEDOP | KG 0,50000000 0,75 0,38
D00079 [Rejunte (p/ ceramica) SEDOP | KG 0,10000000 4,40 0,44
A00007 |Rodape ceramico h=8cm SEDOP | M 1,05000000 9,80 10,29

TOTAL MATERIAL: 11,11

SERVICO FONTE|UNID| COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,15000000 21,27 3,19
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,15000000 17,06 2,56

TOTAL SERVICO: 575

VALOR:[ 16,86

VALOR SEM ENCARGOS:| 15,08
VALOR ENCARGOS (86.90%): 1,78
VALOR COM ENCARGOS:| 16,86
VALOR BDI (28.00%): 472
VALOR COM BDI:| 21,58

11.5. 120165 - Soleira em marmore e=2cm (M2)

MATERIAL FONTE |UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00345 |Argamassa AC-II SEDOP | KG 1,00000000 2,38 2,38
A00021 |Marmore branco p/ soleira e peitoril e=2cm SEDOP | M2 1,00000000 415,00 415,00

TOTAL MATERIAL:| 417,38

SERVICO FONTE UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,80000000 21,27 17,02
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 1,50000000 17,06 25,59

TOTAL SERVICO: 42,61

VALOR:| 459,99

VALOR SEM ENCARGOS:| 446,99
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 13,00
VALOR COM ENCARGOS:| 459,99
VALOR BDI (28.00%):| 128,80

VALOR COM BDI:| 588,79

11.6. 120481 - Peitoril em marmore e=2cm (M2)

MATERIAL FONTE |UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00345 |Argamassa AC-II SEDOP | KG 1,00000000 2,38 2,38
A00025 [Marmore branco p/ peitoril ¢/ rebaixo SEDOP | M2 1,00000000 409,00 409,00

TOTAL MATERIAL:| 411,38

SERVICO FONTE UNID| COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,80000000 21,27 17,02
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 1,50000000 17,06 25,59

TOTAL SERVICO: 42,61

VALOR:| 453,99

VALOR SEM ENCARGOS:| 440,99
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 13,00
VALOR COM ENCARGOS:| 453,99
VALOR BDI (28.00%):| 127,12

VALOR COM BDI;| 581,11

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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12.1. 150741 - Acrilica (sobre pintura antiga) (M2)

MATERIAL FONTE |UNID| COEFICIENTE |[PRECO UNITARIO | TOTAL

P00024 (Tinta acrilica - Fosca SEDOP | GL 0,05000000 99,75 4,99
TOTAL MATERIAL: 4,99

SERVICO FONTE |UNID| COEFICIENTE |[PRECO UNITARIO | TOTAL
280024 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,28000000 22,34 6,26
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,10000000 17,06 1,71

TOTAL SERVICO: 7,97

VALOR:| 12,96

VALOR SEM ENCARGOS:| 10,53
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,43
VALOR COM ENCARGOS:| 12,96
VALOR BDI (28.00%): 3,63

VALOR COM BDI:| 16,59

12.2. 151284 - Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa (M2)

MATERIAL FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
P00049 (Latex acrilica semi brilho SEDOP | GL 0,08000000 143,501 11,48
P00007 |Lixa para parede SEDOP | UN 0,50000000 0,80 0,40
P00028 |Liquido selador acrilico SEDOP | GL 0,05000000 30,70 1,54
P00022 [Massa acrilica SEDOP | GL 0,11000000 41,55 4,57

TOTAL MATERIAL: 17,99

SERVICO FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280024 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,70000000 22,34 15,64
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,55000000 17,06 9,38

TOTAL SERVICO: 25,02

VALOR:| 43,01

VALOR SEM ENCARGOS:| 35,47
VALOR ENCARGOS (86.90%): 7,54
VALOR COM ENCARGOS:| 43,01
VALOR BDI (28.00%):[ 12,04

VALOR COM BDI:| 55,05

12.3. 150207 - Acrilica para piso (M2)

MATERIAL FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
P00027 |Aguarraz SEDOP | GL 0,01500000 68,00 1,02
P00036 |Latex acrilica para piso SEDOP | GL 0,05000000 57,70 2,89

TOTAL MATERIAL: 3,91

SERVICO FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280024 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,40000000 22,34 8,94
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,30000000 17,06 512

TOTAL SERVICO: 14,06

VALOR:| 17,97

VALOR SEM ENCARGOS:| 13,72
VALOR ENCARGOS (86.90%): 4,25
VALOR COM ENCARGOS:| 17,97
VALOR BDI (28.00%): 5,03

VALOR COM BDI:| 23,00

CNPJ: 04.873.618/0001-17

Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA

cpl@viseu.pa.gov.br
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12.4. 150134 - Esmalte sobre madeira ¢/ massa e selador (M2)

MATERIAL FONTE [UNID | COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
P00027 |Aguarraz SEDOP | GL 0,01000000 68,00 0,68
P00030 |Liquido selador p/madeira SEDOP | GL 0,04000000 105,95 4,24
P00014 |Lixa para madeira SEDOP | UN 0,60000000 1,00 0,60
P00022 |Massa acrilica SEDOP | GL 0,06000000 41,55 2,49
P00019 |[Tinta esmalte SEDOP | GL 0,04000000 107,45 4,30

TOTAL MATERIAL: 12,31

SERVICO FONTE | UNID|COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
280024 |[PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,70000000 22,34 15,64
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,70000000 17,06 11,94

TOTAL SERVICO: 27,58

VALOR:| 39,89

VALOR SEM ENCARGOS:| 31,60
VALOR ENCARGOS (86.90%): 8,29
VALOR COM ENCARGOS:| 39,89
VALOR BDI (28.00%): 11,17
VALOR COM BDI:| 51,06

13.2. 170321 - Centro de distribuigao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) (UN)

MATERIAL FONTE|UNID|COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
E00044 |Centro de distribuigdo p/ 12 disj. ¢/ barramento SEDOP | UN 1,00000000 317,43| 317,43
TOTAL MATERIAL:| 317,43

SERVICO FONTE [UNID | COEFICIENTE [PREGCO UNITARIO | TOTAL
280007 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 2,00000000 17,00 34,00
280014 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 2,00000000 21,48 42,96

TOTAL SERVICO: 76,96

VALOR:| 394,39

VALOR SEM ENCARGOS:| 370,65

VALOR ENCARGOS (86.90%):| 23,74

VALOR COM ENCARGOS:| 394,39

VALOR BDI (28.00%):[ 110,43

VALOR COM BDI:| 504,82

13.4. 171491 - Reviséo de ponto de luz (Pt)

MATERIAL FONTE | UNID|COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
E00034 |Arruela de1/2" SEDOP | UN 0,80000000 0,51 0,41
E00033 |Bucha de 1/2" SEDOP | UN 0,80000000 0,61 0,49
E00008 [Cabo de cobre 2,5mm2 -750V SEDOP | M 3,60000000 2,92 10,51
E00019 |Caixa de derivagdo 4"x2"- Plastica SEDOP | UN 0,40000000 1,34 0,54
E00012 |Eletroduto PVC Rigido de 1/2" SEDOP | M 1,20000000 2,71 3,25
E00020 |[Fita isolante SEDOP | M 0,40000000 1,26 0,50

TOTAL MATERIAL: 15,70

SERVICO FONTE [UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
280007 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP | H 2,00000000 17,00 34,00
280014 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 2,00000000 21,48 42,96

TOTAL SERVICO: 76,96
VALOR:| 92,66

VALOR SEM ENCARGOS:| 68,92

VALOR ENCARGOS (86.90%):| 23,74

VALOR COM ENCARGOS:| 92,66

VALOR BDI (28.00%):| 25,94

VALOR COM BDI:| 118,60

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
cpl@viseu.pa.gov.br
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13.9. 171523 - Tomada 2P+T 20A (s/fiagao) (UN)

MATERIAL FONTE |UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
E00768 [Tomada 2P+T 20A (s/fiagao) SEDOP | UN 1,00000000 10,40 10,40
TOTAL MATERIAL: 10,40

SERVICO FONTE |UNID | COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280007 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,37000000 17,00 6,29
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,37000000 21,48 7,95

TOTAL SERVICO: 14,24

VALOR: 24,64

VALOR SEM ENCARGOS: 20,25

VALOR ENCARGOS (86.90%): 4,39

VALOR COM ENCARGOS: 24,64

VALOR BDI (28.00%): 6,90

VALOR COM BDI: 31,54

13.10. 170332 - Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao) (UN)

MATERIAL FONTE |UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
E00023 (Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao) SEDOP | UN 1,00000000 6,10 6,10
TOTAL MATERIAL: 6,10

SERVICO FONTE |UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
280007 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,21000000 17,00 3,57
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,21000000 21,48 4,51

TOTAL SERVICO: 8,08

VALOR: 14,18

VALOR SEM ENCARGOS: 11,69

VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,49

VALOR COM ENCARGOS: 14,18

VALOR BDI (28.00%): 3,97

VALOR COM BDI: 18,15

13.11. 170334 - Interruptor 2 teclas simples (s/fiagao) (UN)

MATERIAL FONTE |UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
E00060 [Interruptor 2 teclas simples (s/fiagao) SEDOP | UN 1,00000000 13,91 13,91
TOTAL MATERIAL: 13,91

SERVICO FONTE|UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
280007 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,37000000 17,00 6,29
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,37000000 21,48 7,95

TOTAL SERVICO: 14,24

VALOR: 28,15

VALOR SEM ENCARGOS: 23,76

VALOR ENCARGOS (86.90%): 4,39

VALOR COM ENCARGOS: 28,15

VALOR BDI (28.00%):| 7,88

VALOR COM BDI: 36,03

13.12. 170338 - Interruptor 3 teclas simples (s/fiagao) (UN)

MATERIAL FONTE|UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
E00064 |Interruptor 3 teclas simples 10A- 250V SEDOP | UN 1,00000000 16,38 16,38
TOTAL MATERIAL: 16,38

SERVICO FONTE|UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
280007 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,53000000 17,00 9,01
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,53000000 21,48 11,38

TOTAL SERVICO: 20,39

VALOR: 36,77

VALOR SEM ENCARGOS: 30,49

VALOR ENCARGOS (86.90%): 6,28

VALOR COM ENCARGOS: 36,77

VALOR BDI (28.00%):| 10,30

VALOR COM BDI: 47,07

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
cpl@viseu.pa.gov.br
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13.13. 170333 - Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiagao) (UN)

MATERIAL FONTE|UNID| COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
E00059 |Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiagao) SEDOP | UN 1,00000000 8,05 8,05
TOTAL MATERIAL: 8,05

SERVICO FONTE|UNID| COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280007 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,29000000 17,00 4,93
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,29000000 21,48 6,23
TOTAL SERVICO: 11,16
VALOR:[ 19,21

VALOR SEM ENCARGOS: 15,77

VALOR ENCARGOS (86.90%):| 3,44

VALOR COM ENCARGOS:| 19,21

VALOR BDI (28.00%): 5,38

VALOR COM BDI: 24,59

13.15. 170977 - Luminaria c/ lamp mista até 250W (UN)

MATERIAL FONTE|UNID| COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
E00594 |Luminaria ¢/ lamp mista até 250W SEDOP | UN 1,00000000 43,85 43,85
TOTAL MATERIAL: 43,85

SERVICO FONTE | UNID| COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280007 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,66774293 17,00 11,35
280014 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,33629486 21,48 28,70

TOTAL SERVICO: 40,05

VALOR:| 83,90

VALOR SEM ENCARGOS: 71,32

VALOR ENCARGOS (86.90%): 12,58

VALOR COM ENCARGOS: 83,90

VALOR BDI (28.00%):| 23,49

VALOR COM BDI:| 107,39

13.16. 170983 - Luminaria tipo arandela- casco de tartaruga (UN)

MATERIAL FONTE | UNID| COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
E00600 |Luminaria tipo arandela- casco de tartaruga SEDOP | UN 1,00000000 39,50 39,50
TOTAL MATERIAL: 39,50

SERVICO FONTE | UNID| COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280007 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,75000000 17,00 12,75
280014 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 21,48 32,22
TOTAL SERVICO: 44,97
VALOR: 84,47

VALOR SEM ENCARGOS:| 70,33

VALOR ENCARGOS (86.90%): 14,14

VALOR COM ENCARGOS: 84,47

VALOR BDI (28.00%):| 23,65

VALOR COM BDI:| 108,12

14.2. 230262 - Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao) (Pt)

MATERIAL FONTE [UNID|COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
E00035 |Arruela de 3/4" SEDOP | UN 4,00000000 0,52 2,08
E00004 |Bucha de 3/4" SEDOP | UN 4,00000000 0,74 2,96
E00007 |Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V SEDOP | M 12,00000000 4,20 50,40
E00030 |Conjunto airstop s/ disjuntor SEDOP | UN 1,00000000 20,46 20,46
E00081 |Disjuntor 2P - 6 a 32A- PADRAO DIN SEDOP | UN 1,00000000 44,00 44,00
E00013 |Eletroduto PVC Rigido de 3/4" SEDOP | M 3,00000000 459 13,77

TOTAL MATERIAL:| 133,67

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
cpl@viseu.pa.gov.br
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SERVICO FONTE [UNID | COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280005 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 9,00000000 20,14| 181,26
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 9,00000000 21,48| 193,32

TOTAL SERVICO:| 374,58

VALOR:[ 508,25

VALOR SEM ENCARGOS:| 387,65
VALOR ENCARGOS (86.90%):[ 120,60
VALOR COM ENCARGOS:| 508,25
VALOR BDI (28.00%):| 142,31

VALOR COM BDI:| 650,56

14.3. 231085 - Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (3m) (Pt)

MATERIAL FONTE |UNID|COEFICIENTE |PRECO UNITARIO [ TOTAL
E00726 |Cabo "PP"4x2,5mm SEDOP | M 3,50000000 11,20 39,20
E00727 |Tubo de cobre de 3/8" SEDOP | M 3,50000000 22,75 79,63
E00728 |Tubo de cobre de 5/8" SEDOP [ M 3,50000000 34,65 121,28
H00373 [Tubo de polietileno 3/8" SEDOP [ M 3,50000000 1,38 4,83
H00374 |Tubo de polietileno 5/8" SEDOP | M 3,50000000 2,34 8,19

TOTAL MATERIAL:| 253,13

SERVICO FONTE |UNID|COEFICIENTE |PRECO UNITARIO [ TOTAL
280007 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 3,00000000 17,00 51,00
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 2,00000000 21,48 42,96
280021 |MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 2,00000000 45,41 90,82

TOTAL SERVICO:| 184,78

VALOR:| 437,91

VALOR SEM ENCARGOS:| 373,06
VALOR ENCARGOS (86.90%): 64,85
VALOR COM ENCARGOS:| 437,91
VALOR BDI (28.00%):| 122,61
VALOR COM BDI:| 560,52

14.4. 231084 - Ponto de dreno p/ split (10m) (Pt)

MATERIAL FONTE |UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO [ TOTAL
H00093 [Joelho/Cotovelo 902 em PVC - JS - 25mm-LH SEDOP | UN 2,00000000 0,75 1,50
H00373 |Tubo de polietileno 3/8" SEDOP | M 12,00000000 1,38 16,56
H00006 |Tubo em PVC-JS - 25mm (LH) SEDOP | M 12,00000000 5,28 63,36

TOTAL MATERIAL: 81,42

SERVICO FONTE [ UNID | COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280007 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP | H 3,00000000 17,00 51,00
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 3,00000000 21,48 64,44

TOTAL SERVICO:| 115,44

VALOR:[ 196,86

VALOR SEM ENCARGOS:| 161,25
VALOR ENCARGOS (86.90%): 35,61
VALOR COM ENCARGOS:| 196,86
VALOR BDI (28.00%): 55,12

VALOR COM BDI:| 251,98

14.6. 231308 - Aparelho Air-Split - 9.000 BTU's - Inverter (UN)

MATERIAL FONTE |UNID|COEFICIENTE |PRECO UNITARIO [ TOTAL
E00297 |Aparelho Air-Split 9.000 BTU's Inverter SEDOP | UN 1,00000000 1.912,00]1.912,00
D00500 [Carga de gas HFC-R410A SEDOP | KG 1,30900000 43,71 57,22

TOTAL MATERIAL: | 1.969,22

CNPJ: 04.873.618/0001-17

Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA

cpl@viseu.pa.gov.br
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SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280005 |[AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 4,00000000 20,14 80,56
280021 |MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 5,00000000 45,41 227,05

TOTAL SERVICO:| 307,61
VALOR:|2.276,83

VALOR SEM ENCARGOS: | 2.160,60
VALOR ENCARGOS (86.90%):( 116,23
VALOR COM ENCARGOS:|2.276,83
VALOR BDI (28.00%):[ 637,51
VALOR COM BDI:|2.914,34

14.7. 231311 - Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
E00380 |Aparelho Air-Split 24.000 BTU's Inverter SEDOP | UN 1,00000000 3.795,00( 3.795,00
D00500 [Carga de gas HFC-R410A SEDOP KG 1,30900000 43,71 57,22

TOTAL MATERIAL: | 3.852,22

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280005 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,50000000 20,14| 110,77
280021 |MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 6,50000000 45,41| 295,17

TOTAL SERVICO:| 405,94
VALOR:|4.258,16

VALOR SEM ENCARGOS:|4.105,13
VALOR ENCARGOS (86.90%): 153,03
VALOR COM ENCARGOS:| 4.258,16
VALOR BDI (28.00%): | 1.192,28
VALOR COM BDI:|5.450,44

15.2. 180836 - Reservatério em polietileno de 1.500 L (UN)

MATERIAL FONTE |UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
HO00055 |Fita de vedacao SEDOP M 3,00000000 0,21 0,63
H00184 |Flange de aco galvanizado - 20mm SEDOP | UN 2,00000000 14,19 28,38
H00185 |Flange de aco galvanizado - 25mm SEDOP | UN 2,00000000 19,38 38,76
H00186 |Flange de aco galvanizado - 50mm SEDOP | UN 4,00000000 40,80| 163,20
H00318 [Reservatoério em polietileno de 1.500 L SEDOP | UN 1,00000000 751,69 751,69
D00224 |Viga de peroba 6x16cm SEDOP M 5,00000000 277,70( 1.388,50

TOTAL MATERIAL:| 2.371,16

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280008 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,00000000 16,36 65,44
280016 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,00000000 20,66 82,64

TOTAL SERVICO:| 148,08

VALOR:|2.519,24

VALOR SEM ENCARGOS:|2.472,20

VALOR ENCARGOS (86.90%): 47,04

VALOR COM ENCARGOS:|2.519,24

VALOR BDI (28.00%):[ 705,39

VALOR COM BDI:| 3.224,63

15.3. 191274 - Torneira de béia 3/4" (UN)

MATERIAL FONTE |UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
H00055 |[Fita de vedacao SEDOP M 0,60000000 0,21 0,13
H00378 |[Torneira de bdia 3/4" SEDOP | UN 1,00000000 18,00 18,00

TOTAL MATERIAL: 18,13

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280008 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 16,36 8,18
280016 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 20,66 10,33

TOTAL SERVICO: 18,51

VALOR: 36,64

VALOR SEM ENCARGOS: 30,76

VALOR ENCARGOS (86.90%): 5,88

VALOR COM ENCARGOS: 36,64

VALOR BDI (28.00%): 10,26

VALOR COM BDI: 46,90

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
cpl@viseu.pa.gov.br
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15.4. 180299 - Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) (Pt)

MATERIAL FONTE|UNID|COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
H00075 |[Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) SEDOP | UN 0,75000000 4,76 3,57
H00082 [Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) SEDOP | UN 1,00000000 0,94 0,94
H00080 |Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) SEDOP | UN 2,00000000 2,82 5,64
HO00079 |Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) SEDOP | UN 0,75000000 4,33 3,25
H00074 |Tubo em PVC 1 1/2" (LH) SEDOP | M 3,00000000 37,29| 111,87
H00078 |Tubo em PVC 3/4" (LH) SEDOP | M 9,00000000 8,98 80,82

TOTAL MATERIAL:| 206,09

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO [ TOTAL
280008 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 8,00000000 16,36/ 130,88
280016 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 6,00000000 20,66 123,96

TOTAL SERVICO:| 254,84

VALOR:| 460,93

VALOR SEM ENCARGOS:| 380,61
VALOR ENCARGOS (86.90%): 80,32
VALOR COM ENCARGOS:| 460,93
VALOR BDI (28.00%):| 129,06

VALOR COM BDI:[ 589,99

15.6. 180214 - Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) (Pt)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
H00008 |Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm SEDOP | UN 0,25000000 15,37 3,84
H00085 |Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) SEDOP | UN 0,50000000 22,32 11,16
H00088 |Joelho/Cotovelo 902 em PVC - JS - 40mm-LH SEDOP | UN 0,50000000 4,00 2,00
HO0084 |Jungdo simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) SEDOP | UN 0,25000000 15,59 3,90
H00086 [Ralo PVC ¢/ saida 100x53x40mm SEDOP | UN 0,25000000 11,40 2,85
HO0089 |Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) SEDOP | UN 0,25000000 12,12 3,03
H00004 [Tubo em PVC - 40mm (LS) SEDOP M 4,00000000 8,11 32,44
HO00003 [Tubo em PVC - 50mm (LS) SEDOP M 1,50000000 12,30 18,45

TOTAL MATERIAL: 77,67

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO [ TOTAL
280008 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 8,00000000 16,36 130,88
280016 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 8,00000000 20,66| 165,28

TOTAL SERVICO:| 296,16

VALOR:| 373,83

VALOR SEM ENCARGOS:| 279,75
VALOR ENCARGOS (86.90%): 94,08
VALOR COM ENCARGOS:| 373,83
VALOR BDI (28.00%):| 104,67

VALOR COM BDI:| 478,50

15.7. 98104 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICO

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

S MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS =

MATERIAL FONTE | UNID [ COEFICIENTE [PREGO UNITARIO [ TOTAL
00007258 [T1JOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX AX C) SINAPI | UN | 129,27220000 0,71 91,78
TOTAL MATERIAL:| 91,78
SERVICO FONTE | UNID [ COEFICIENTE [PREGO UNITARIO [ TOTAL
100475 |ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, | SINAPI [ M3 0,09390000 706,98] 66,38
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 |ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL| SINAPI | M3 0,00110000 438,82 0,48
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| SINAPI [ M3 0,02230000 448,53[ 10,00
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI [ H 4,60300000 21,27 97,90
97733 |PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE| SINAPI | M3 0,01320000 3.021,69| 39,88
30KG/M?. AF_01/2018
101616 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI | M2 0,35000000 4,94 1,72
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 4,60300000 17,06] 78,52
TOTAL SERVICO:| 294,88
VALOR:| 386,66
VALOR SEM ENCARGOS:| 321,47
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 65,19
VALOR COM ENCARGOS:| 386,66
VALOR BDI (28.00%):| 108,26
VALOR COM BDI:| 494,92
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15.9. 180592 - Condutor em PVC rigido soldavel - 100mm (M)

MATERIAL FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00223 [Adesivo p/ PVC-75g SEDOP | TB 0,03800000 9,00 0,34
D00214 |Bragadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores) SEDOP | UN 1,00000000 5,80 5,80
D00222 |Solugéo limpadora SEDOP | L 0,00150000 49,90 0,07
HO0001 |Tubo em PVC - 100mm (LS) SEDOP | M 1,01000000 17,14 17,31

TOTAL MATERIAL: 23,52

SERVICO FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280008 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,95000000 16,36 15,54
280016 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,95000000 20,66 19,63

TOTAL SERVICO: 35,17

VALOR: 58,69

VALOR SEM ENCARGOS:| 47,52
VALOR ENCARGOS (86.90%):[ 11,17
VALOR COM ENCARGOS:| 58,69
VALOR BDI (28.00%): 16,43

VALOR COM BDI:[ 75,12

16.1. 201507 - Extintor de incéndio ABC - 6Kg (UN)

MATERIAL FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00419 |Extintor de incéndio ABC - 6Kg SEDOP | UN 1,00000000 182,50] 182,50

TOTAL MATERIAL:[ 182,50

SERVICO FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280004 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,50000000 17,10 8,55
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,50000000 21,27 10,64

TOTAL SERVICO: 19,19

VALOR:[ 201,69

VALOR SEM ENCARGOS:| 195,77
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 5,92
VALOR COM ENCARGOS:| 201,69
VALOR BDI (28.00%): 56,47

VALOR COM BDI:[ 258,16

17.1. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

SERVICO FONTE |UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO [ TOTAL
86889 [BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| SINAPI | UN 1,00000000 408,43 408,43
AF_01/2020
86935  [CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO| SINAPI | UN 1,00000000 264,32| 264,32
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86884 [ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_01/2020 SINAPI | UN 1,00000000 8,52 8,52
86911 [TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR -| SINAPI [ UN 1,00000000 61,40 61,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL SERVICO: [ 742,67
VALOR:| 742,67
VALOR SEM ENCARGOS:| 718,53
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 24,14
VALOR COM ENCARGOS:| 742,67
VALOR BDI (28.00%):| 207,95
VALOR COM BDI:[ 950,62
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17.2. 190609 - Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
D00223 [Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP | TB 0,00900000 9,00 0,08
H00024 |Anel de borracha de 1" SEDOP | UN 1,00000000 1,40 1,40
H00022 |Assento plastico SEDOP | UN 1,00000000 32,00 32,00
H00263 (Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada SEDOP | UN 1,00000000 275,00] 275,00
HO00023 |Bolsa plastica (vaso sanitario) SEDOP | UN 1,00000000 2,80 2,80
H00042 |[Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP | UN 2,00000000 3,77 7,54
D00222 (Solugdo limpadora SEDOP L 0,00030000 49,90 0,01
H00025 |[Tubo deligacao em PVC ¢/ canopla (LS) SEDOP | UN 1,00000000 37,07 37,07

TOTAL MATERIAL:| 355,90

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280008 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,20000000 16,36 68,71
280016 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,20000000 20,66 86,77

TOTAL SERVICO:| 155,48

VALOR:| 511,38

VALOR SEM ENCARGOS:| 462,00
VALOR ENCARGOS (86.90%): 49,38
VALOR COM ENCARGOS:| 511,38
VALOR BDI (28.00%):[ 143,19

VALOR COM BDI:| 654,57

17.3. 190232 - Lavatorio de louga s/col.c/torn.,sifao e valv. (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
H00055 |Fita de vedacao SEDOP | M 2,88000000 0,21 0,60
H00052 (Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) SEDOP | UN 1,00000000 83,50 83,50
HO00046 |Ligacao flexivel (engate) plastico SEDOP | UN 1,00000000 4,70 4,70
H00042 |[Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP | UN 2,00000000 3,77 7,54
H00032 |[Sifao metalicode11/2" SEDOP | UN 1,00000000 132,00| 132,00
H00056 (Torneira metalica p/lavatorio de 1/2" SEDOP | UN 1,00000000 75,04 75,04
H00028 (Valv. p/lavat./bided =1" - cromada SEDOP | UN 1,00000000 32,56 32,56

TOTAL MATERIAL:| 335,94

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280008 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,75000000 16,36 44,99
280016 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,75000000 20,66 56,82

TOTAL SERVICO:| 101,81

VALOR:| 437,75

VALOR SEM ENCARGOS:| 405,41
VALOR ENCARGOS (86.90%): 32,34
VALOR COM ENCARGOS:| 437,75
VALOR BDI (28.00%):( 122,57

VALOR COM BDI:| 560,32

17.4. 190797 - Porta papel higiénico - Polipropileno (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
HO00372 |[Porta papel higiénico - polipropileno SEDOP | UN 1,00000000 59,00 59,00

TOTAL MATERIAL: 59,00

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280004 [AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 17,10 6,84
280023 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 21,27 8,51

TOTAL SERVICO: 15,35

VALOR: 74,35

VALOR SEM ENCARGOS: 69,61
VALOR ENCARGOS (86.90%): 4,74
VALOR COM ENCARGOS: 74,35
VALOR BDI (28.00%): 20,82

VALOR COM BDI: 95,17
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17.5. 190794 - Saboneteira c/ reservatorio - Polipropileno (UN)

MATERIAL FONTE|UNID|COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
H00307 |[Saboneteira c/ reservatério - polipropileno SEDOP | UN 1,00000000 58,00 58,00
TOTAL MATERIAL: 58,00
SERVICO FONTE|UNID|COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
280004 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,20000000 17,10 3,42
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 21,27 4,25
TOTAL SERVICO: 7,67
VALOR:| 65,67
VALOR SEM ENCARGOS:| 63,30
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,37
VALOR COM ENCARGOS:| 65,67
VALOR BDI (28.00%):| 18,39
VALOR COM BDI:| 84,06
17.6. 100864 - BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL FONTE [UNID|COEFICIENTE |[PRECO UNITARIO | TOTAL
00036209 [BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM SINAPI | UN 1,00000000 379,61 379,61
00004351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, [ SINAPI | UN 9,00000000 13,09( 117,81
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL MATERIAL:| 497,42
SERVICO FONTE | UNID|COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 1,42280000 20,66 29,39
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,44830000 17,06 7,64
TOTAL SERVICO: 37,03
VALOR:| 534,45
VALOR SEM ENCARGOS:| 522,44
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 12,01
VALOR COM ENCARGOS:| 534,45
VALOR BDI (28.00%):| 149,65
VALOR COM BDI:| 684,10
17.7. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAOQ. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL FONTE|UNID|COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
00036081 [BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM SINAPI | UN 1,00000000 172,45 172,45
00004351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,| SINAPI | UN 6,00000000 13,09 78,54
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO $-8
TOTAL MATERIAL:| 250,99
SERVICO FONTE|UNID|COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,94850000 20,66 19,59
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,29880000 17,06 5,09
TOTAL SERVICO: 24,68
VALOR:| 275,67
VALOR SEM ENCARGOS:| 267,67
VALOR ENCARGOS (86.90%): 8,00
VALOR COM ENCARGOS:| 275,67
VALOR BDI (28.00%):| 77,19
VALOR COM BDI:| 352,86
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18.1. 251520 - Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em aluminio (M2)

MATERIAL FONTE|UNID|COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

D00426 |Quadro magnético branco ¢/ apoio para apagador e pincéis e moldura em aluminio SEDOP | M2 1,00000000 530,00{ 530,00
TOTAL MATERIAL:| 530,00

SERVICO FONTE|UNID|COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,06 8,53
TOTAL SERVICO: 8,53

VALOR:[ 538,53

VALOR SEM ENCARGOS:| 536,04

VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,49

VALOR COM ENCARGOS:| 538,53

VALOR BDI (28.00%):| 150,79

VALOR COM BDI:| 689,32

18.2. 260188 - Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) (CJ)

MATERIAL FONTE|UNID|COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
D00117 |Mastrofogoh=6m SEDOP | UN 3,00000000 469,34 1.408,02

TOTAL MATERIAL:| 1.408,02

SERVICO FONTE|UNID|COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
130113 |Cimentado liso e=2cmtrago 1:3 SEDOP | M2 6,80000000 47,95 326,06
050260 |Concreto c/ seixo Fck=18.0 MPA (incl. langamento e SEDOP | M3 0,72000000 712,42 512,94
030010 [Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP | M3 0,17000000 51,18 8,70
020174 |Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP | M3 0,17000000 92,06 15,65

TOTAL SERVICO:| 863,35
VALOR:|2.271,37

VALOR SEM ENCARGOS:|2.127,72
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 143,65
VALOR COM ENCARGOS:| 2.271,37
VALOR BDI (28.00%):| 635,98

VALOR COM BDI:|2.907,35

19.1. 260168 - Plantio de grama (incl. terra preta) (M2)

MATERIAL FONTE[UNID [ COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
U00003 [Grama em placa SEDOP | M2 1,05000000 8,50 8,93
J00008 |Terra preta vegetal SEDOP | M3 0,05000000 61,25 3,06

TOTAL MATERIAL: 11,99

SERVICO FONTE|UNID|COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280018 |[JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 20,58 6,17
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,06 5,12

TOTAL SERVICO: 11,29

VALOR: 23,28

VALOR SEM ENCARGOS: 19,81
VALOR ENCARGOS (86.90%): 3,47
VALOR COM ENCARGOS: 23,28
VALOR BDI (28.00%): 6,52

VALOR COM BDI: 29,80

19.3. 260278 - Colchéo de areia e=20 cm (M2)

MATERIAL FONTE|UNID|COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
100005 |Areia SEDOP | M3 0,23000000 63,04 14,50

TOTAL MATERIAL: 14,50

SERVICO FONTE [UNID | COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO | TOTAL

280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 17,06 17,06
TOTAL SERVICO: 17,06

VALOR: 31,56

VALOR SEM ENCARGOS: 26,57

VALOR ENCARGOS (86.90%): 4,99

VALOR COM ENCARGOS: 31,56

VALOR BDI (28.00%): 8,84

VALOR COM BDI: 40,40
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19.4. S02440 - Gangorra com 3 pranchas em ago industrial ou madeira (Sergipark ou similar) (un)

MATERIAL

FONTE

UNID

COEFICIENTE |PREGO UNITARIO

TOTAL

101043

Gangorra com 3 pranchas, em ago industrial ou madeira, Sergipark ou similar

ORSE

un

1,00000000 1.290,00

1.290,00

TOTAL MATERIAL:

1.290,00

VALOR:

1.290,00

VALOR SEM ENCARGOS:

1.290,00

VALOR ENCARGOS:

0,00

VALOR COM ENCARGOS:

1.290,00

VALOR BDI (28.00%):

361,20

VALOR COM BDI:

1.651,20

19.5. S09160 - Brinquedo - Gira-gira (carrossel g=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galv

anizada e=1/4", sergipark ou similar (un)

MAO DE OBRA FONTE |UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
104750S [Pedreiro ORSE h 1,00000000 12,39 12,39
TOTAL MAO DE OBRA: 12,39
MATERIAL FONTE |UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
109455 [Brinquedo gira-gira (carrossel ¢=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e assento em chapa| ORSE | un 1,00000000 1.770,00( 1.770,00
galvanizada e=1/4", sergipark ou similar
TOTAL MATERIAL: | 1.770,00
SERVICO FONTE |UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
500124 [Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e adensamento ORSE | m3 0,18000000 430,72 77,53
$10550 |Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 3,47 3,47
S02497 |Escavagdo manual devala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m ORSE | m3 0,18000000 38,73 6,97
TOTAL SERVICO: 87,97
VALOR:|1.870,36
VALOR SEM ENCARGOS:| 1.857,55
VALOR ENCARGOS (86.90%): 12,81
VALOR COM ENCARGOS:| 1.870,36
VALOR BDI (28.00%):[ 523,70
VALOR COM BDI:|2.394,06
19.6. S02406 - Balango 3 lugares em aco industrial ou madeira, Sergipark ou similar (un)
MATERIAL FONTE |UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
100239 |Balango 3 lugares em ago industrial ou madeira, Sergipark ou similar ORSE | un 1,00000000 1.930,00( 1.930,00
TOTAL MATERIAL: | 1.930,00
VALOR:|1.930,00
VALOR SEM ENCARGOS:|1.930,00
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: | 1.930,00
VALOR BDI (28.00%):[ 540,40
VALOR COM BDI:|2.470,40
19.7. S07783 - Brinquedo em madeira roliga para parque com escorregadeira de madeira conforme projeto (un)
EQUIPAMENTO FONTE |UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
102452 |Caminhao toco, PBT =9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, poténcia 160 cv ORSE h 8,00000000 45,80 366,40
TOTAL EQUIPAMENTO:| 366,40
MAO DE OBRA FONTE |UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
1047508 [Pedreiro ORSE h 16,00000000 12,39 198,24
106111S [Servente de obras ORSE h 16,00000000 9,35| 149,60
TOTAL MAO DE OBRA:| 347,84
MATERIAL FONTE |UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
102591 |Escorregadeira em madeira com 2,50m de pista, Sergipark ou similar ORSE | un 1,00000000 1.765,00( 1.765,00
1041155 |Madeira rolica tratada, d =12 a 15 cm, h =3,00 m, em eucalipto ou equivalente da regiao ORSE m 24,00000000 19,45| 466,80
100930 [Madeira roliga sem tratamento - eucaliptod =12 a 15 cm ORSE m 39,96000000 4,68( 187,01
101685 [Parafuso cabega quadrada 16 x 500mm ORSE | un 12,00000000 32,55| 390,60
102311 [Tubo de ago galvanizado leve ¢/ costura ¢/ rosca BSP @ = 21,3mm (1/2"), e =2,25mm, | =6000mm NBR 5580 ORSE m 7,00000000 25,07 175,49
TOTAL MATERIAL: | 2.984,90
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SERVICO FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
502509 |Carga manual de material de 12 categoria ORSE | m3 0,62400000 7,75 4,84
500095 |Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado ORSE | m3 0,60000000 465,90 279,54
510550 |Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 16,00000000 3,47 55,52
510549 |Encargos Complementares - Servente ORSE | h 16,00000000 3,56 56,96
502497 |Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m ORSE | m3 0,60000000 38,73 23,24
502308 |Pintura de acabamento com lixamento e aplicagdo de 02 demaos de esmalte sintético sobre madeira - R1 ORSE | m2 26,71000000 13,55 361,92

TOTAL SERVICO:| 782,02
VALOR:|4.481,16

VALOR SEM ENCARGOS:|4.202,00
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 279,16
VALOR COM ENCARGOS:|4.481,16
VALOR BDI (28.00%):| 1.254,72
VALOR COM BDI:|5.735,88

20.1. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)

SERVICO FONTE|UNID|COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,17000000 17,06 2,90

TOTAL SERVICO: 2,90

VALOR: 2,90

VALOR SEM ENCARGOS: 2,05
VALOR ENCARGOS (86.90%): 0,85
VALOR COM ENCARGOS: 2,90
VALOR BDI (28.00%): 0,81
VALOR COM BDI: 3,71

20.2. 241318 - Placa de inauguracdo em aco inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) (UN)

MATERIAL FONTE|UNID| COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00142 |Placa deinauguragdo emago inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) SEDOP | UN 1,00000000 772,50 772,50

TOTAL MATERIAL:| 772,50

SERVICO FONTE|UNID|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280004 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,50000000 17,10 8,55
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 0,50000000 21,27 10,64

TOTAL SERVICO: 19,19

VALOR:| 791,69

VALOR SEM ENCARGOS:| 785,77
VALOR ENCARGOS (86.90%): 5,92
VALOR COM ENCARGOS:| 791,69
VALOR BDI (28.00%):| 221,67
VALOR COM BDI:|1.013,36

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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Anexo IV — Cronograma Fisico financeiro da Reforma da E.M.E.F. Vanderliza Ribeiro (297,50 m2) — Localidade

€l
SEU.PARA

de Seringa.

'OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 2 (DUAS) SALAS
rENDEREC}O: LOCALIDADE DO SERINGA - VISEU-PA
'PREFEITO: ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO
I'ELABORA(;AO: ARQT. IVONE BRAZ PINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA: 08/12/2021

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

BDI: 28%

ITEM DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
. 100,00% 100,00' %
1 |SERVICOS PRELIMINARES: R$  4.936,47 4.036.47 RS 493647
= . 100,00% 100,00' %
2 |DEMOLICOES E RETIRADAS: R$ 12.551,25 12.551,25 RS 12.651.25
. 100,00% 100,00' %
3 [MOVIMENTO DE TERRA: R$ 641,12 64112 RS YIRE]
O 100,00% 100,00' %
4 |[FUNDACOES: R$ 5.226,15 5.226.15 RS 522615
. 100,00% 100,00' %
5 |[ESTRUTURA: R$ 11.562,65 11.562,65 RS 1156265
50,00% 50,00% 100,00' %
6 |PAREDES E PAINEIS: R 8.246,08 : : :
$ 4.123,04 4.123,04 R$ 8.246,08
30,00% 70,00% 100,00' %
7 BERTURA: R$ 79.789,2 : : :
cO v $ 79.789.25 23.936,78 55.852,47 R$ 79.789,25
s IMPERMEABILIZACOES / RS 3.494.83 50,00% 50,00% 100,00' %
TRATAMENTOS: U 1.747,42 1.747,41 R$  3.494,83
50,00% 50,00% 100,00' %
E ADRIAS: R$ 29. 1 : : :
9 SQU S $ 29.9908 14.995,41 14.995,40| R$ 29.990,81
50,00% 50,00% 100,00' %
10 [REVESTIMENTOS: R$ 52.453,31 : : :
$ 26.226,66 26.226,65 R$ 52.453,31
11 |P'SOS, RODAPES, SOLEIRAS E RS 37.659,24 20,00% 50,00% 30,00% 100,00' %
PEITORIS: RS 7.531,85 18.829,62 11.297,77| R$ 37.659,24
30,00% 70,00% 100,00' %
12 [PINTURAS: R$ 21.555,98 : : :
$ ’ 6.466,79 15.089,19| R$ 21.555,98
= - 50,00% 50,00% 100,00' %
13 [INSTALACOES ELETRICAS: R$ 14.330,63 : : -
¢ $ 7.165,32 7.165,31] R$ 14.330,63
INSTALACOES DE AR 30,00% 70,00% 100,00' %
14 R$ 18.204,40 . . ,
CONDICIONADO: $ ’ 5.461,32 12.743,08| R$ 18.204,40
= A 50,00% 50,00% 100,00' %
15 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS: R$ 11.333,16 : : .
C~ _ $ 5.666,58 5.666,58] R$ 11.333,16
16 |INSTALACOES DE PROTECAO/ RS 516.32 100,00% 100,00' %
COMBATE A INCENDIO: ’ 516,32| R$ 516,32
17 APARELHOS, LOUCAS, METAIS E RS 5.812.78 100,00% 100,00' %
ACESSORIOS SANITARIOS: ) ’ 5.812,78] R$ 5.812,78
100,00% 100,00' %
18 |[ELEMENTOS DE ESCOLA: R 9.524,82 : :
» ’ 9.524,82 R$ 9.524,82
P 100,00% 100,00' %
19 [URBANIZACAO: R$ 17.961,70 17.061.70] R$ 17.961.70
100,00% 100,00' %
20 |SERVICOS FINAIS: R 1.903,83 : :
¢ » ’ 1.903,83] R$ 1.903,83
R$ 72.256,73| R$ 146.534,62| R$ 128.903,43
R$ 347.694,78 2 2 2 R$ 347.694,78
. R$ 72.256,73| R$ 218.791,35| R$ 347.694,78 .

Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
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Anexo V — Demonstrativo de Detalhamento dos Encargos Sociais e BDI Reforma da E.M.E.F. Vanderliza
Ribeiro (297,50 m2) — Localidade de Seringa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 2 (DUAS) SALAS DATA: 08/12/2021
ENDERECO: LOCALIDADE DO SERINGA - VISEU-PA

PREFEITO: ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO

ELABORAGAO: ARQT. IVONE BRAZ PINHEIRO

DEMONSTRATIVO DE BDI

Administracdo Central (AC) 5,00%
Seguro e Garantia (S + G) 0,49%
Taxa de Risco (R) 1,00%
Bonificacdo / Lucro Bruto (B) 6,40%
Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSON 2,50%
CPRB 4,50%
Total de Impostos (I) 10,65%
Despesas Financeiras (F) 0,94%
| 28,00%

A+ AC+S+B+GNL+DF)1+1) L

BDI = N

Obs.: Conforme legislagcdo municipal:
Base de calculo do ISS 50,00%
Aliquota do ISS 5,00%

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
cpl@viseu.pa.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

L4

'OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 2 (DUAS) SALAS

rENDERE(;O: LOCALIDADE DO SERINGA - VISEU-PA

'PREFEITO: ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRANETO
IVELABORA(;AO: ARQT. IVONE BRAZ PINHEIRO

ENCARGOS SOCIAIS

DATA: 08/12/2021

COD DESCRICAO HORA % MES %

A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacgéao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,11 0,00
B2 Feriados 4,15 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89 0,67
B4 13° Salario 10,98 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,68 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 9,27 7,03
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 47,02 16,76

C GRUPO C
([ox ] Aviso Prévio Indenizado 5,69 4,32
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,47 3,39
C4 Depodsito Rescisao Sem Justa Causa 3,93 2,98
C5 Indenizagao Adicional 0,48 0,36
TOTAL 14,70 11,15

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,90 2,82
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,48 0,36

Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado

TOTAL 8,38 3,18

Horista = 86,90%
Mensalista = 47,89%

A+B+C+D

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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Anexo VI - Memorial Descritivo e Projeto Arquitetdnico da Reforma da E.M.E.F. Inezila Oliveira Santana
(622,21m?2) — Fernandes Belo.
1. PRELIMINARES

O presente conjunto de especificacdes e descricdes tem por objetivo principal mostrar as caracteristicas e o tipo
de obra, como também o respectivo acabamento dos servicos que serdo executados na REFORMA DA
ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO. As quantidades levantadas no “Quantitativo”
sdo orientativas, ndo implicando em aditivos quando das medi¢cBes dos servi¢cos, cabendo ao construtor a
responsabilidade pelo orcamento proposto.

O empreiteiro ao apresentar 0 pre¢o para esta construcéo esclarecera que ndo teve dividas na interpretagcdo
dos detalhes construtivos e das recomendacdes constantes das presentes especificagfes, e que esta ciente de
gue as especificacdes prevalecem sobre 0s projetos, sobretudo devera realizar uma visita prévia de inspecao e
confirmar os servigcos que deverdo ser realizados.

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra serd responsavel pelo fornecimento do material necessario a
implantagdo, assim como pela mobilizacdo, manutencdo e desmobilizagcdo do canteiro de obras. Apés a
conclusdo das obras a area de instalacdo do canteiro devera estar nas condicdes idénticas as encontradas. Sem
O6nus ao contratante. Todos os servicos preliminares ndo previstos, serdo de responsabilidade da empresa
executora, realizados com material préprio e sem 6nus para 0 contratante. A seguir serd descrito de forma
simplificada o modo de execuc¢éo da construgdo de cada unidade.

2. DISPOSICOES GERAIS

EXECUCAO DA OBRA

A execucdo da reforma da escola em FERNANDES BELO ficar4 a cargo da empresa contratada, empreiteira,
apos processo licitatorio, que devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de execugdo da
Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, e atender as especificacfes deste memorial e do contrato de prestacédo de servico que sera
celebrado entre a empreiteira e 0 Ente Federado contratante. Para a execugao dos servigos serdo necessarios
ainda os procedimentos normais de regularizacdo do Responséavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante,
com relagdo ao comando da obra, diario de obra, licencas e alvaras.

3. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

3.1 NORMAS GERAIS

3.1.1 Estas especificacbes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e interpretacdo dos
Projetos de Arquitetura e Planilha Orcamentaria, fornecidos pelo 6rgéo responsavel.

3.1.2 As dimensfes das pecas especificadas nesses documentos foram adotadas apenas para servir de base
para se estimar o custo de construgdo. Com isso, faz-se necessaria uma revisdo geral desses documentos e

compatibiliza-los com seus projetos complementares.

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
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3.1.3 Caso existam dividas de interpretagdo sobre as pecas que compdem o Projeto de Arquitetura, elas
deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a equipe técnica responsavel, que dara sua anuéncia
aprovativa ou nao.

3.1.4 Para eventual necessidade nas alteracdes de materiais e (ou) servicos propostos, bem como de projeto,
pela empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela equipe técnica responsavel, que podera exigir
informagdes complementares, testes ou andlise para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa
apresentada.

3.1.5 Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel Técnico da Empresa
Contratada.

3.1.6 S&o obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Visitar previamente o terreno em que sera construida a ampliacdo, a fim de verificar as suas condi¢des atuais e
avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundacéo a ser executada para a edificagao.

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execu¢do da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou
omissao.

Empregar operérios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem executados, em nimero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar a
equipe responsavel.

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvard, Certiddes, Licencas, evitando interrupcdes por
embargos.

Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por
quaisquer danos decorrentes da execucdo que por ventura venham a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remoc&o de lixos e entulhos para fora do canteiro.

Apresentar, ao final da obra, toda a documentacéo prevista no Contrato da Obra.

Para a execucéo da obra, objeto destas especificacdes, ficar4 a cargo da empreiteira o fornecimento de todo o
material, m&o de obra, leis sociais, equipamentos e tudo 0 mais que se fizer necessario para o0 bom andamento e
execucao de todos 0s servicos previstos.

3.2 FISCALIZACAO

3.2.1 A Fiscalizacdo dos servicos serd feita pela equipe técnica, por meio do seu responsavel técnico e

preposto, portanto, em qualquer ocasido, a empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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3.2.2 A empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicacfes
dirigidas pelo contratante ao preposto da empresa executora terdo eficacia plena e total, e serdo consideradas
como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto sera considerada
como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da empresa
executora, devera estar registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.
3.2.3 Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que
esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalizacdo, sem haver necessidade de
declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo deverd ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

3.2.4 Podera a fiscalizacdo paralisar a execucgdo dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando
eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As
despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.

3.25 A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira
perante a legislacdo vigente.

3.3 MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.3.1 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacfes, os métodos e ensaios, 0s padres da ABNT
referentes aos materiais ja normalizados, a mdo de obra e execugdo de servicos especificados, serdo
rigorosamente exigidos.

3.3.2 A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execuc¢do das obras, de propriedade
do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total
responsabilidade da empreiteira.

3.3.3 Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e ferramentas
necessérias a execucao dos servigcos provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalacfes de
sanitarios, de luz e telefone, de agua, etc. Os servigos de terraplenagem serdo da inteira responsabilidade do
contratante da obra.

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO

3.4 SERVICOS PRELIMINARES

3.4.1 Todo o perimetro do terreno deverd ser fechado, na forma das exigéncias locais determinadas pelo
convenente, com instalacdo de tapume que devera ser executado com tabuas de 2,5 x 30 cm e chapas de
madeira compensada 1,10 x 2,20m e espessura de 6 mm, com pintura a base de cal branca.

3.4.2 As placas de responsabilidade técnica, placa de obra, sinalizacdo e inauguracdo da obra serdo
fornecidas pela CONTRATADA, de acordo com as especificacbes da CONTRATANTE.

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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3.4.3 Deverdo ser executados barracGes provisoérios para deposito, escritorio, sanitarios, refeitorio, etc., numa
area minima de 12,00m2, com paredes divisérias em chapa compensada de 6 mm, cobertura em telha de
fibrocimento 4mm e piso cimentado em todas as dependéncias, previsdo de vasos sanitarios com caixa de
descarga universal, lavatérios e pia de cozinha.

3.5 RETIRADAS

3.5.1 As demoligGes, remogdes e desmontagens necessarias para a reforma e ampliagdo da escola serdo
indicadas no projeto arquitetdnico. Resumidamente, consistem dos seguintes servigos:

Remocéo do telhado e madeiramento de toda a edificacdo para reforma e ampliacdo, bem como das portas e
janelas existentes que serdo substituidas.

3.6 SUPERESTRUTURA

VERGAS E CONTRA-VERGA

3.6.1 Todos os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado com Fck = 15 MPa, de altura
compativel com o vao (minimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes o didmetro de 6,3mm, com estribo de 5.0
mm a cada 15cm. Deverdo ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada lado do véo.

3.7 COBERTURA

3.7.1 Todas as coberturas, independentemente de detalhes do projeto, deverdo apresentar todos os
acessorios necessarios para sua fixagdo e funcionamento, atendendo as especificacdes e recomendacdes do
fabricante dos elementos que a compde. As aberturas nas coberturas destinadas a passagem de dutos de
ventilagdo, bem como qualquer outro acessdrio, deverdo sempre prever arremates adequados de modo a
impedir a entrada de aguas pluviais. Nao serdo admitidos furos executados a prego ou punc¢édo. Todos os furos
de parafusos devem ser executados nas cristas das ondulagbes com o emprego de brocas apropriadas. Todos
0s vaos livres existentes na cobertura deverdo ser fechados com telas apropriadas para evitar a entrada de
animais, passaros ou insetos.

ESTRUTURA DE MADEIRA

3.7.2 A cobertura em Estrutura de Madeira sera composta por tercas, pontaletes, caibros e ripas em madeira
de lei tipo angelim pedra ou similar, tratada contra termita. Os pregos deveréo ser de ac¢o zincado.

3.7.3 Todo o madeiramento a ser utilizado na estrutura deve ser tratado com pintura inseticida e fungicida
antes de ser fixado a estrutura.

3.7.4  Os defeitos acima relacionados devem ser conferidos visualmente em 100% do lote. O estoque tem de
ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local coberto e apropriado para evitar a acdo da agua.
COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO PLAN

3.7.5 A colocacgéo das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral e prosseguindo-se em direcéo a
cumeeira.

3.7.6  Na colocacéo das telhas ou na manutenc¢éo do telhado, os montadores ndo devem pisar diretamente nas
telhas, devendo utilizar tAbuas que distribuam os esforgos

CALHAS, RUFOS E CONDUTORES
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3.7.7 Serdo executados em chapas de ago galvanizado, e instalados nos locais onde sdo necessarios,
independente de indicac8es no projeto.

3.7.8 Serao instaladas calhas ao longo do perimetro da cobertura, para conducdo horizontal das aguas
pluviais até os condutores verticais. A localizacdo dos condutores esta indicada em projeto.

3.8 IMPERMEABILIZACAO

3.8.1 Deverdo ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicagdo de tinta betuminosa a frio
(hidroasfalto) em duas demdos, da marca Sika, VedaPren, Otto Baumgart ou similar.

3.8.2 Sobre as areas a serem impermeabilizadas com manta asfaltica, sera executado berco regularizador em
argamassa (cimento e areia média) no traco 1:3, e posterior aplicacdo de 2 demaos de primer asfaltico a frio,
marca Denver ou similar, para obter aderéncia satisfatéria da manta que sera aplicada.

3.8.3 Nos cantos de encontro entre as superficies horizontal e vertical, a manta devera assumir geometria
boleada continua (sem emendas), tipo “meia cana”, a fim de garantir total estanqueidade quanto a uma eventual
infiltracéo de agua.

3.8.4 Uma vez concluida toda a impermeabilizacdo de manta asfaltica, devera ser executada a protecdo
mecanica em argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 com juntas de dilatacdo plasticas de 3 mm de
espessura e 10 mm de altura, espacadas a cada 1,00m.

3.9 ESQUADRIAS E VIDROS

JANELAS BLINDEX

3.9.1 As esquadrias e visores deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua localizacdo e execucdo, as
indicacdes dos projetos arquitetbnico, as orientacdes do fabricante e as recomenda¢cbes que a seguir se
apresentam.

3.9.2 As ferragens, sejam dobradicas ou fechaduras, deverdo ser em ac¢o inox, com dimensfes compativeis as
das pecas em que se fixarem e deverdo ser embutidas.

3.9.3 As esquadrias indicadas em projeto arquitetdnico séo esquadrias novas, as que nao possuirem definicdo
(numeracao) para o quadro de esquadrias, sdo existentes e devem receber apenas pintura (restauracéo) novas.
3.9.4 A instalagdo dos vidros sera feita por sistema auto-estrutural, com pec¢as de aluminio anodizado natural
fosco, fixados a alvenaria por meio de parafusos e vedacdes de silicone.

3.9.5 Todos os demais acessdrios (dobradicas, pinos, pivots, batedeiras, suportes, parafusos, borrachas,
escovas, etc) necesséarios para a instalacdo e funcionamento das esquadrias, sdo de responsabilidade da
CONTRATADA quanto a sua qualidade, e devem ser considerados no custo e fornecimento deste servico.

3.9.6 Janelas dos banheiros, copa e depdsito serdo em aluminio anodizado, tipo maxim-ar.

PORTAS DE MADEIRA

3.9.7 Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, proprias para pintura em
esmalte sintético, devidamente encabecgadas, com aduelas e alizares, também em madeira e diretamente

chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.
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3.9.8 As ferragens destas portas deverdo ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com fechadura de
cilindro em latdo cromado de 70 mm, macaneta do tipo alavanca e dobradicas, em nimero de 3 (trés), de aco
laminado com eixo e bolas de latdo de 3 ¥%” x 3" x 2,4mm.

3.10 SOLEIRAS E PEITORIS

3.10.1 As soleiras e peitoris serdo executados em granitina. As pecas para 0s peitoris terdo espessura de
2,5cm e sera prevista uma pingadeira com 1,0 cm de projecéo a partir da alvenaria.

3.10.2 As pegas deverdo ser maiores 1 cm em cada lado dos vaos das janelas.

3.11  INSTALACOES ELETRICAS

3.11.1 Todos os servicos deverdo utilizar méo de obra de alto padrao técnico, ndo sendo permitido o emprego
de profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranca.

3.11.2 Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem instalados, deveréo
atender aos padrfes de fabricagcdo e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT, assim como as especificacdes
complementares da concessionaria local.

3.11.3 Também as especificacdes referentes a todos o0s servicos deverdo ser seguidas rigidamente e
complementadas pelo que esti prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual omisséo.
Qualquer alteracdo que se fizer necessaria deverd ser submetida a apreciacdo da Fiscalizacdo, para a sua
devida aprovacéo ou néo.

3.11.4 A denominagdo genérica dos simbolos técnicos nos projetos, tanto de instalacdo elétrica como
telefénica, abrangera os seguintes itens:

Entrada e medigcéo para energia elétrica e QGDT para telefonica.

Quadros de distribuicdo de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica. Caixas de passagem
telefénicas para o sistema dados e voz.

Distribuicdo de circuitos de iluminacgéo, interruptores e tomadas.

Distribuicdo de tubulacdes de telefonia (dados e voz)

Fornecimento e colocacao de luminarias internas e externas.

SISTEMAS DE INSTALACAO E PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

3.11.5 Entrada e medi¢do: O ramal de servico (de responsabilidade da concessionaria local) serd aéreo e (ou)
subterréneo, e ira até o poste instalado na mureta junto ao portdo principal da edificacdo. Para a energia elétrica
o ramal de entrada e a medicao serdo em baixa tensao, instalados em mureta de alvenaria, enquanto que para a

telefonia o ramal de entrada ird da rede aérea publica até o QGDT.
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3.11.6 Alimentador Geral: Do disjuntor automatico, ou chave blindada, instalado no quatro de medigédo, sairao
os cabos alimentadores com bitola compativel com a carga instalada, do tipo sintenax ou similar, pelo interior de
dutos subterraneos de PVC rigido rosqueavel da marca Tigre, Fortilit ou similar, envolvidos (“envelopados”) por
concreto no traco 1: 3:5 (cimento, areia e brita) com 5 cm de espessura, enterrados numa cava de 0,50 m de
profundidade, com trajetoria retilinea até o quadro central de distribuicdo dos circuitos. A entrada e a medicdo da
energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedeceréo rigorosamente aos padrées das concessionarias
locais, respectivamente.

3.11.7 Quadro Elétrico: A alimentagdo entre os quadros sera por meio de dutos subterraneos e cabos sintenax,
sendo que cada quadro unitario (inclusive o geral) sera formado pelo seguinte sistema:

Barramento em cobre com parafusos e conectores.

Disjuntores unipolares, do tipo "quick-lag" (com suporte e parafusos), de 15 a 20A, e bipolares de 20 a 30 A, da
marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar.

Disjuntor geral trifasico de protecdo de até 502 marca acima referenciada. Caixa com porta metélica e pintura
eletrostatica com chaves.

3.11.8 Quadro de Telefonia (Dados/Voz): Os cabos de telefonia serdo estruturados e do tipo trancado,
formando pares, marca Alcoa, Furokawa ou similar. No quadro geral (QDGT) — n°® 03 (40 x 40 x 10 cm) -, serdo
fixados tantos blocos (BLI’s), de acordo com a demanda exigida pelo sistema telefénico da edificagao.

3.11.9 Circuitos Elétricos Alimentadores

3.11.9.1 De cada quadro de distribuicdo partirdo os circuitos alimentadores para atender a iluminagéo,
aos interruptores e as tomadas do interior da edificagdo, sendo que cada circuito sera protegido por um disjuntor
do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico.

3.11.9.2 Toda a rede de distribuicdo e alimentacdo de energia elétrica sera executada com eletrodutos de
PVC rigido rosqueavel da marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compativeis com o nimero de condutores que
passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos a umidade poderdo ser usados cabos do tipo sintenax,
para maior seguranca no fluxo das cargas elétricas. Todos os circuitos deverdo ter sistema de protecao
(aterramento).

3.11.9.3 Toda a rede de telefonia (dados/voz) também sera executada com eletrodutos de PVC rigido
rosquedvel, bitolas em fung¢éo do cabeamento estruturado a ser instalado.

3.11.10 Condutores Elétricos

Para o alimentador geral de energia elétrica, sera utilizado cabo de cobre, ttmpera mole, com isolagao para 750
V, do tipo sintenax, temperatura de servico 70°C e se¢&o nominal variando de 10mm2 a 25mm?2, marca Pirelli ou
similar.

3.11.10.1 Para a alimentacao elétrica interna da edificagcdo, devera ser empregado fio de cobre com capa
plastica e isolacao para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca Pirelli ou similar, com secdes

nominais variando de 1,5mm?2 a 4 mma2.
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3.11.10.2 Todos os condutores deverdo ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os Ultimos
pontos de cada circuito deverdo ser testados quanto a voltagem e amperagem disponiveis na rede da
concessionaria local, com todas as lumindrias acesas, permitindo-se nesta situacdo somente uma queda maxima
de 4%.

3.11.11 Caixas de Passagem

3.11.112 Para a rede de energia elétrica serdo empregadas caixas de passagem estampadas de embutir,
formatos octogonal (4”x4”), hexagonal (3"x 3”) e retangular (4’x2”), todas confeccionadas em chapa de ferro
esmaltada n°® 18, com orelhas de fixagéo e “know — out” para tubulagées de até 1” (25mm).

3.11.11.2 As caixas de telefonia serdo de embutir, chapa metdlica n® 18, com dimensdes de 10 x 10 x 5
cm, entrada/saida de até 1” (25mm), com tampa cega na cor cinza e furo central para passagem do cabo
telefonico.

3.11.12 Lumindrias, Interruptores e Tomadas

3.11.12.1 As luminarias serdo do tipo de sobrepor do tipo prisma para 2 x 20w e 2 x 40w, conforme projeto
elétrico, com anteparo de aluminio refletor e aletas metélicas, em perfil de aco esmaltado na cor branca e
protec&o anticorrosiva.

3.11.12.2 As lampadas deverdo ser do tipo fluorescente para 20w e 40w, tonalidade luz do dia e base do
tipo encaixa bipino, da marca Osram, GE, Phillips ou similar.

3.11.12.3 Os soquetes serdo do tipo com acgéo telescoOpica, par a evitar queda de lampadas, contato por
pressao, grande durabilidade e resisténcia mecanica, isentos de corrosdo nos contatos e auséncia de trincas no
corpo.

3.11.12.4 Os reatores serdo eletrénicos de alto fat or de poténcia (FP = 0,97), carcaca revestida interna e
externamente e com base anti-corrosiva, para lumindrias de 2 x 20w e 2 x 40w, da marca Intral, Phillips ou
similar.

3.11.125 Os interruptores empregados serdo de uma ou duas secBes e three — way, silenciosos e com
teclas de embutir, unipolares de 10A e tensdo nominal conforme estabelecida na rede elétrica local, placa em
poliestireno cinza (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar.

3.11.12.6 As tomadas serdo de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes, com haste
para pinos chatos e redondos, segundo normatizacdo recente da ABNT, unipolares de 15 A e com tensdo
nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto impacto, da marca Pial, Lorezetti
ou similar. Deverdo também ser testadas por voltimetros para maior certeza de sua producéo efetiva.

3.11.13 Diversos

3.11.13.1 Todas as instalacdes, tanto elétrica como telefénica, deverdo ser testadas e entregues ao
Contratante a contento e em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo pagamento das taxas
e demais despesas decorrentes de sua ligacéo a respectiva rede publica, devendo ser apresentada a declaragéo

de cada concessionaria de que cada entrada foi vistoriada e que se encontra de acordo com as normas locais.
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3.11.13.2 A instalacdo telefnica / internet devera ser executada de acordo com o respectivo projeto,
sendo que sua rede devera ser independente e totalmente separada da rede elétrica.

3.11.13.3 Todos os aparelhos de iluminacdo, interruptores e tomadas deverdo ser aterrados, em
obediéncia a Lei Federal n° 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do sistema de
aterramento nas instalacdes elétricas da s edificacbes, mesmo aquelas de pequeno porte, com a utilizacédo de
um condutor - terra em cada aparelho elétrico.

3.12 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

INSTALACOES HIDRAULICAS

3.12.1 Todas as instalagbes de agua potavel deverdo ser executadas de acordo com o projeto hidraulico, que
estara fundamentado na NBR 5626/98.

3.12.2 O abastecimento de agua potavel se dara de forma independente, mediante cavalete proprio de entrada
da agua com medidor, segundo padrées da concessionaria local, e atendera toda a demanda necessaria
prevista no projeto.

3.12.3 O sistema de alimentacdo utilizado sera o indireto, ou seja, a partir do cavalete com medidor, o liquido
potéavel fluirh até ao reservatério elevado, constituido por material de fibrocimento ou poliuretano e com
capacidade de 1.000 litro, estacionados sobre laje elevada de concreto armado.

3.12.4 A tubulag@o prevista no projeto hidraulico alimentara, por gravidade, todos os pontos de uso efetivo da
edificacéo.

3.12.5 Todos os dutos da rede de agua potavel serdo testados contra eventuais vazamentos, hidrostaticamente
e sob presséo, por meio de bomba manual de pistdo, e antes do fechamento dos rasgos em alvenarias e das
valas abertas pelo solo.

3.12.6 Dutos e Conexdes

3.12.6.1 Os dutos condutores de agua fria, assim com suas conexdes, serdo de material fabricado em
PVC soldavel (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compativeis com o
estabelecido no proprio projeto.

3.12.6.2 N&o serdo aceitos tubos e conexdes que forem "esquentados” para formar “ligacdes hidraulicas”
duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulacdes e ligagbes estar em
conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexdes e 0s conectores especificos, de acordo com o tipo de
material e respectivo didmetro solicitado no projeto.

3.12.7 Reservatorio Elevado e Barrilete

3.12.7.1 Este sistema serd formado pelo seguinte conjunto: 2 (dois) reservatdrios com capacidade de
1.000 litros cada, interligados entre si (tipo by-pass), com limpeza e extravasor, “ladrao”, para cada caixa, ramal
de saida na vertical com coluna minima de 0,85 m (do fundo da caixa), tubulacéo inicial de 60mm e registros de
gaveta brutos para controlar o fluxo do liquido e dar suporte a uma eventual e necesséaria manutencao da rede,
ramais ortogonais com reducdo do diametro do duto até atingir os pontos de descida para cada ambiente

demandador e torneira do tipo bdia instalada em cada reservatorio para controle do nivel de 4gua armazenada.
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INSTALACOES SANITARIAS

3.12.8 As instalacfes de esgoto sanitario serdo executadas de conformidade com o exigido no respectivo
projeto, que deverd estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

3.12.9 Estas instalacdes deverdo ser executadas por profissionais especializados e conhecedores da boa
técnica executiva, assim como 0s materiais aplicados deverédo ter procedéncia nacional e qualidade de primeira
linha, descartando-se quaisquer produtos que ndo atendam as normas pertinentes da ABNT e do Inmetro.
3.12.10 Nos ambientes geradores de esgoto sanitario, como sanitarios, copa e area de servico, cada ramal
secundario serd interligado ao seu respectivo primario, seguindo este até a primeira caixa de passagem mais
proxima, quando entdo sera constituida a rede externa que se estendera até a caixa de inspecdo, antes do
sistema fossa/sumidouro, no qual serdo lancados os efluentes finais do esgoto doméstico. Caso exista na
localidade do ente federado rede publica de esgoto, obrigatoriamente os efluentes serdo nela lancados.

3.12.11 As tubulagbes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre terreno com
base firme e recobrimento minimo de 0,40m. Caso nestes trechos nédo seja possivel o recobrimento, ou onde a
tubulac@o esteja sujeita a fortes compressées por choques mecénicos, entdo a prote¢cdo sera no sentido de
aumentar sua resisténcia mecéanica.

3.12.12 Ainda devera ser prevista no projeto de esgoto sanitario, tubulagao vertical de ventilagdo, “suspiro”,
conectada a cada ramal primario, que devera ter continuidade além da cobertura, em pelo menos 1,00 m acima
desta.

3.12.13 A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer na rede de
esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulagfes, tanto a primaria como a secundaria, serdo submetidas
ao teste de fumaca ou ao teste da coluna de agua.

3.12.14 Apés a execucgdo deste teste, toda a tubulacdo do esgoto sanitario que passa pelo piso da edificacédo
sera envolvida com areia lavada para protecdo do material, antes do reaterro e compactacao das cavas.

3.12.15 Tubos e Conexdes

3.12.15.1 Para o esgoto primario interno, os tubos serdo de PVC rigido branco, diametro minimo de 100
mm e com ponta e bolsa de virola, junta elastica (anel de borracha), conexdes também no mesmo padrao, todos
da marca Tigre, Fortilit, Amanc o ou similar.

3.12.15.2 Os ramais de esgoto secundario interno, bem como suas conexdes, serdo em tubo de PVC
rigido com ponta e bolsa soldavel, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou
similar, ndo sendo permitido o aquecimento de tubos e conexdes para formar emendas ou curvas.

3.12.16 Caixa Sifonada e de Gordura

3.12.16.1 21.3.1. Deverao ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto, além de
uma caixa de gordura na area de servigo coberta, todas as pegas em material de PVC da marca Tigre, Fortilit ou
similar, dimensdes minismas de 150 x 150 mm e saidas de 50 a 75 mm, com caixilhos, grelhas metdlicas e

sistema de fecho hidrico.
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3.12.16.2 As caixas de passagem e de inspec¢do serdo | ocadas conforme o projeto, sendo que a primeira,
nas dimens@es de 60 x 60 x 60 cm, devera ser confeccionada em alvenaria revestida com massa e tampa de
concreto, enquanto que a segunda sera do tipo pré-moldada @ 60 cm e também com tampa de concreto.

3.12.17 Sistema Fossa — Sumidouro

3.12.17.1 A fossa séptica, por ser uma unidade de tratamento primario de esgoto doméstico, na qual é
feita a separacgédo e transformacéo da matéria sélida contida no lodo, e o sumidouro um compartimento sem laje
de fundo, que permite a penetracéo do efluente liquido da fossa séptica no solo, este sistema devera ser previsto
e executado, com base na NBR 7229/93, caso a localidade do ente federado n&o disponha de rede publica para
esgoto sanitario.

3.12.17.2 Para a fossa séptica, os procedimentos executivos serdo conforme 0s servigos abaixo descritos:
No formato retangular, prevendo atendimento médio de até 14 pessoas/dia, as dimensdes geométricas minimas
terdo por base 2,50 m (comprimento) x 0,90 m (largura) x 1,50 m (profundidade), totalizando uma capacidade
receptiva de esgotamento efetivo de efluente em aproximadamente 2,7 m3 (2.700 litros).

Para o formato retangular, o fundo da fossa devera ser compactado, nivelado e coberto com uma camada de 5
cm de concreto magro, no traco pratico de 1 saco de cimento de 50 Kg: 8 latas de areia grossa: 11 latas de brita:
2 latas de agua, utilizando-se lata de 18 litros para produzir 1 m3 de concreto; para o levantamento das paredes
serdo empregados tijolos cerdmicos, macicos e (ou) blocos de concreto, sendo que durante a execucdo da
alvenaria serdo colocados os tubos de entrada e sai da (de PVC @ 100 mm) e deixadas ranhuras para encaixe
das placas de separacdo das camaras. As paredes internas do compartimento deverdo ser revestidas com
argamassa no traco de 1 saco de cimento de 50 Kg: 5 latas de areia média: 2 latas de cal: ¥ lata de agua de
amassamento. A laje de cobertura da fossa sera em concreto armado, com minimo de 6 cm de espessura,
confeccionada no trago pratico de 1 saco de cimento de 50 Kg: 4 latas de areia grossa: 6 latas de brita: 1 lata de
agua, utilizando-se lata de 18 litros para produzir 1 m3 de concreto, e malha de aco CA-60 & 4.2 mm a cada 20 ¢
m.

Na fossa séptica retangular a separagao das camaras (chicanas) e a tampa de cobertura seréo feitas com placas
pré-moldadas de concreto armado. Para a separac@o destas camaras serdo necessarias cinco placas: duas de
entrada e trés de saida, sendo que todas elas terdo 5 cm de espessura e serdo produzidas in loco, de acordo
com o traco acima exposto.

3.12.17.3 O sumidouro sera executado segundo o seguinte:

Na sua construcdo devera ser mantida a capacidade receptiva de esgotamento efetivo do efluente de esgoto em
2.700 litros, para um atendimento médio de 14 pessoas/dia.

Em funcéo desta capacidade o sumidouro podera ter contorno geométrico tanto retangular como circular, mas
sempre afastado em cerca de 3,00 m (minimo) da fossa séptica.

Por questdo de estabilidade de assentamento no terreno, o sumidouro devera ter geometria circular (nada
impedindo que ele tome formato retangular), com dimensdes minimas de 3,00 m (profundidade) x @ 2,00 m

(diametro), portanto, doravante, a descri¢cao deste compartimento referir-se-a apenas a uma geometria circular.
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As paredes serdo formadas por anéis pré-moldados de concreto, devendo eles apenas ser colocados uns sobre
0s outros, sem nenhum rejuntamento, a fim de permitir o escoamento liquido dos efluentes sanitarios.

No seu fundo devera apenas ser colocada camada de brita para se obter uma taxa de infiltracdo maior e mais
rapida junto ao solo subjacente, além de uma camada de terra de cerca de 20 cm sobre sua tampa, que devera
ter e =6 cm e ser de concreto armado.

3.13  INSTALACOES PLUVIAIS

3.13.1 A tubulacdo da rede prevista no projeto escoara, por gravidade, todo o volume de agua pluvial captada e
acumulada nas calhas da cobertura da edificagéo.

3.13.2 As descidas da rede de captacdo serdo langa das diretamente nas caixas de areia (dimensdes de 40 x
40 x 40 cm), situadas na area externa da edificacdo, que serdo interligadas entre si por meio dos dutos de PVC
(minimo de 100 mm), envelopados com concreto simples na profundidade de 0,50m e envolvidos com areia
grossa antes do reaterro das valas, sendo que as aguas captadas terdo por destino final as sarjetas das vias
publicas e (ou) o proprio terreno da obra, que contenha area verde.

3.13.3 Tubos e Conexdes

3.13.3.1 Tanto os tubos como as conexdes serdo de PV C leve branco do tipo esgoto, marca Tigre,
Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compativeis com o prescrito no projeto.

3.13.3.2 Na saida de cada ramal captador, nas extremidades das calhas de cobertura, devera ser
prevista a instalacao de ralos hemisféricos em ferro galvanizado, diametro compativel com o tubo de queda, a
fim de se evitar o0 acumulo de detritos e o consequente entupimento do ramal.

3.14 APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS

3.14.1 A colocacéo de lougas e metais sera executada por profissionais especializados e conhecedores da boa
técnica executiva, devendo cada peca ser devidamente colocada na posi¢ao indicada no projeto arquitetonico,
com especial atencéo as indicagfes que constarem nos projetos de instalacao hidraulica e de esgoto sanitario.
Tao logo instalados, tanto as lougas como os metais serdo envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegé-los
de respingos da pintura final.

3.14.2 Lougas e Bancadas

3.14.2.1 Todas as lougas seréo da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar.

3.14.2.2 Os vasos sanitarios serdo possuidores de sifdo interno, fixados com parafusos de metal
cromado tipo castelo, vedacgdo no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado, tubo de ligacdo cromado para
entrada d'agua da parede ao vaso metalico e canopla cromada, todas as pecas com diametro nominal de 38 mm
(1.2").

3.14.2.3 Os lavatérios serdo sem coluna de 45 x 33 ¢ m, aproximadamente, de primeira qualidade,
fixados com buchas do tipo S8 e parafusos metdlicos.

3.14.2.4 O tanque da area de servigco coberta sera fixado com buchas S10 e parafusos metalicos.
3.14.25 A pia da cozinha conjugada a bancada, tera formato retangular em ago inoxidavel, fosco e nao

imantado, tamanho n°® 2 (30x40x25), em material de procedéncia nacional AISI 304.
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3.14.2.6 Saboneteiras, porta toalhas e papeleiras seréo de louca branca, marca Deca ou similar.
3.14.3 Metais
3.14.3.1 Valvula de descarga cromada com canopla, diametro nominal de @ 38 mm (1 '2"), da marca

Hydra ou similar.

3.14.3.2 Os metais que irdo complementar as loucas deverdo ter marca Deca, Esteves ou similar e
colocados segundo a seguinte descri¢do: ligagédo flexivel metalica de %2” (13 mm), sifao de copo e valvula de
escoamento, ambos metélicos cromados de @ 38 mm x 25mm. Para o tanque estes metais serdo compativeis
com sua vazdo de escoamento.

3.14.3.3 As torneiras serdo cromadas, também da marca Deca, Esteves ou similar.

3.14.34 Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensfes e a
localizacéo do projeto de instalagdes de agua fria, e serdo em cruzeta e canopla de metal cromados, todos da
marca Deca ou similar.

3.15 SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

3.15.1 De acordo com o respectivo projeto, que deverd ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros local, serdo
previstos (pelo menos) 2 extintores de pé quimico (PQS) de 4 KG, com suportes de fixagdo e placas de
sinalizacéo, e sua parte superior no maximo a 1,80m do piso.

3.15.2 A fornecedora dos extintores obrigatoriamente deverd estar com o cadastro em dia junto ao Corpo de
Bombeiros local ou da cidade mais proxima da edificacao.

3.15.3 A Empreiteira submeterd, oportunamente, as entidades com jurisdicdo sobre o assunto, o projeto de
instalacdo contra prevencdo e combate a incéndio, ajustando quaisquer exigéncias ou altera¢des impostas pelas
autoridades locais, dando sempre prévio conhecimento ao Contratante. Caso sejam necessarias algumas
readequacdes no projeto, o 6nus destas correra por conta da Empreiteira, até aprovacéo e liberacéo final de
vistoria.

3.16 REVESTIMENTOS

PAREDES

3.16.1 Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Empreiteira adotar providéncias para que todas
as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer corre¢cdo nesse sentido
serd feita antes da aplicagcdo do revestimento, como também fornecer e aplica-lo em todas as superficies onde
especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquiteténico.

3.16.2 Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia reconhecidamente
comprovada e deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados, as arestas vivas e os planos de concordancia perfeitamente delineados.

3.16.3 A preparacdo da mistura de argamassa para revestimento sera sempre executada com particular
cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverdo estar bem limpas, mediante emprego de

vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do inicio dos trabalhos.
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3.16.4 Todas as instalaces hidraulicas e elétricas deverdo ser executadas antes da aplicagao do chapisco e da
argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos recém-concluidos.
3.16.5 Na finalizacéo de todos os servicos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada por eles, tanto
no chao, nos vidros como em outros locais da intervencéo.

CHAPISCO

3.16.6 Apos instalagédo de todas as tubulagbes previstas no projeto, bem como a limpeza das superficies das
paredes de alvenaria, sera aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido por cimento Portland comum
(saco de 50 K@) e areia grossa, no traco 1:3.

ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO — EMBOCO E REBOCO

3.16.7 A aplicacdo da argamassa de revestimento se ra iniciada apos a completa pega entre a alvenaria e 0
chapisco. Sera preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado miudo (areia), peneirado em
malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no trago 1: 4: 5, além da agua
necessdaria para dar uma consisténcia plastica adequada. Por ocasido do uso da argamassa, adicionar-se-a
cimento na proporcado de 1: 9, ou seja, uma parte de cimento para hove partes de argamassa ja "curtida".

3.16.8 A composicdo da argamassa serd constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada e cimento, no
traco 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padréo de referéncia.

3.16.9 Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos a serem
executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu emprego.

3.16.10 A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato do cimento
com a agua. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo
expressamente vedado tornar a amassa-la.

3.16.11 A espessura maxima tanto do embog¢o como do reboco, contada a partir do tijolo chapiscado, sera de 15
mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu acabamento devera ser desempenado com
régua de aluminio e com desempenadeira. Qualquer um destes revestimentos devera apresentar aspectos
uniformes, com parametro perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade de
alinhamento da superficie revestida. No caso do reboco, o acabamento final sera executado com
desempenadeira revestida com feltro.

3.16.12 Sera permitida a utilizacdo de argamassa industrial (pré-preparada), em sacos de 20 a 25 Kg, marca
Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial aten¢cdo as recomendacdes do fabricante, quanto a aplicacédo e
dosagem do produto.

AZULEJO

3.16.13 Nos lugares determinados em projeto serdo a plicados azulejos brancos 20x20cm, assentados sobre
embocgo, na cor branca, e rejuntados com rejunte industrial, também na cor branca, sendo ambos os produtos da
marca Quartzolit ou similar, conforme especificagbes do fabricante. Os azulejos deverdo ser assentados até a
altura do teto.

PISO

CONTRAPISO E CAMADA REGULARIZADORA
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3.16.14 Caso o solo do aterro (caixao interno) seja de baixa resisténcia, devera ser substituido e eventualmente
outro tipo de solucao podera ser adotada.

3.16.15 Em caso de duvidas, a Fiscalizacdo devera ser notificada e consultada, a fim de que ela providencie
consultoria especializada sobre o assunto.

3.16.16 Todas as superficies internas da edificacdo serdo preparadas para receber o contrapiso, com os devidos
procedimentos de nivelamento e compactacdo manual e (ou) mecanizada do aterro interno (caixao), precedidos
pela colocacdo e embutimento de todas as tubulagdes previstas nos projetos de instalagdes.

3.16.17 Deverdo ser tomadas precauc¢des no recobrimento das canaliza¢cdes sob o piso e no esquadrejamento
entre paredes e contrapiso, que deverdo ter seus arremates adequados, a fim de ndo danificar as tubulacdes
previstas em projeto.

3.16.18 Apés o cumprimento dos servicos preliminares acima descritos, serd executado o contrapiso em
concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura minima de 5 cm, superficie com caimento
minimo de 0,5% para as portas externas, e que sofrera cura por 7 (sete) dias ininterruptos. Em seguida sera
executada a regularizagdo do contrapiso, em argamassa de cimento e areia média, e = 2 cm, no traco de 1: 4,
com 0 mesmo caimento.

3.16.19 Na execucdo do contrapiso sobre o terreno localizado em areas internas da obra (caixdo), deve-se
incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, da marca Sika ou similar, na proporcdo indicada pelo
fabricante.

PISO CERAMICO E PISO TATIL

3.16.20 Nas areas indicadas no projeto arquitetbnico sera executado piso ceramico do tipo extra PEI-4, com
dimensBes nominais de 45x 45 cm, material uniforme de fundo claro, ndo vermelho, faces e arestas lisas, cor a
ser escolhida pela Fiscalizacdo do contratante, assentado sobre camada regularizadora com argamassa
industrializada da marca Quartzolit ou similar.

3.16.21 A area interna receberd piso tatil emborrachado, placa de 25 x 25cm, que deverda ser colado com a cola
especifica sobre o piso ceramico. E na area externa recebera piso tatil em placa cimenticia de 25x25cm que
devera ser assentado ainda na fase de execucao da calgada.

3.16.22 O revestimento sera assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante tipo AC-Il, aplicada no
contrapiso e no tardoz da placa ceramica com desempenadeira dentada de 8x8x8mm, com juntas a prumo.
3.16.23 A largura minima para as juntas entre as pecas deve seguir as orientacdes do fabricante da ceramica,
empregando-se, se necessario, espacadores deforméaveis previamente gabaritados. Recomenda-se que o
controle de alinhamento, das juntas, seja feito sistematicamente, com auxilio de linhas esticadas

longitudinalmente e transversalmente.
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3.16.24 O transito sobre a pavimentagdo, logo apés o assentamento, ndo sera permitido. Eventual empeno
cbncavo podera provocar efeito gangorra, na hipétese do transito referido, provocando o desprendimento do
ladrilho ceramico. A proibicdo terd a duracdo de 3 dias. A partir desse prazo e assim mesmo se necessario, usar
pranchas largas de madeira para transitar sobre o piso. Apés 48 horas devera ser feito rejuntamento com
argamassa pré-fabricada, na cor cinza.

CIRCULACAO AOS ARREDORES DAS EDIFICACOES

3.16.25 A calcada devera ser executada em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura
minima d’e 7 cm, com juntas plasticas a cada 1,00 m, formando retadngulos perfeitos, superficie com caimento
minimo de 0,5% para o jardim e sarjetas.

RODAPES

3.16.26 Nos ambientes onde o piso for cerdmico sera também colocado rodapé do mesmo tipo, com 7 cm de
altura e rejuntado com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma cor do piso.

3.17 FORROS

Nos locais indicados em projeto devera ser instalado forro de PVC branco, aplicado por empresa especializada,
segundo as seguintes especificacdes técnicas:

- A sustentacao do forro seré feita por barroteamento em estrutura de madeira

- O forro de PVC deveré ser colocado em travejamento de estrutura de madeira;

- As folhas de PVC serédo duplas com largura de 20cm;

Para acabamento do forro devem ser utilizados acessérios do mesmo material tais como U, molduras e
emendas, na mesma cor branca do forro para a colocacdo de lumindrias e projetores devera ser previsto no
projeto do forro a colocacao de travessas especiais para fazer a fixagdo das mesmas.

3.18 PINTURA

3.18.1 Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

3.18.2 Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e, principalmente,
secas, com o tempo de "cura” do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar.

3.18.3 Cada demaéo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo
esperar um intervalo de 24 horas entre duas deméaos sucessivas.

3.18.4 Os trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em tempos de chuva.

3.18.5 Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros,
pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos quando a tinta estiver
seca, empregando-se removedor adequado.

3.18.6 Se as cores nao estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar a Fiscalizagcao
do contratante, para obter sua anuéncia e aprovacéo.

3.18.7 Nas esquadrias em geral, dever&o ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos, fechos,

rosetas, puxadores, etc., antes dos servicos de pintura.
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3.18.8 Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e,
depois com um pano seco, para remover todo o pd, antes de aplicar a deméao seguinte de tinta.

3.18.9 Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e
brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

3.18.10 S6 serao utilizadas tintas de primeira linha de fabricacao.

3.18.11 As tintas deveréo ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.

PINTURA ACRILICA

3.18.12 As paredes externas serdo pintadas com tinta acrilica da marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil,
Ypiranga ou similar, em duas demaos, sem emassamento e sobre selador acrilico, também da mesma marca da
tinta que for aplicada.

3.18.13 Tanto as paredes internas como 0s tetos, serdo primeiramente emassados e depois pintados com tinta
acrilica em duas deméaos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar.

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO

3.18.14 Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, deverdo primeiramente ser
regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte sintético da
marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demados, cor e tonalidade a ser definida
pela Fiscalizagdo do contratante, caso estas ndo estejam previstas no projeto arquitetdnico.

3.18.15 Todas as portas e janelas de ferro serdo devidamente preparadas com lixa de ferro textura n°. 60, a fim
de receber antiferruginoso (zarcao) e, por ultimo, duas deméos de esmalte sintético da mesma marca das portas,
na cor e tonalidade a ser definida pela Fiscaliza¢éo do contratante.

3.19 COMPLEMENTAQAO DE OBRA

3.19.1 A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagcdo. Todos 0s equipamentos
deverdo apresentar funcionamento perfeito com as instalacdes definitivamente ligadas as redes de servigos
publicos (agua, esgoto, luz e telefone).

3.19.2 Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

3.19.3 Durante o desenvolvimento da obra, ser& obrigatéria a prote¢do dos pisos ceramicos recém concluidos,
com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatéria de operarios assim o
exigirem.

3.19.4 Serao lavados convenientemente, e de acordo com as especificacfes, 0s pisos ceramicos, cimentados,
bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser
removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa. A prote¢cdo minima consistira da aplicacdo de
uma de méo de cera incolor.

3.19.5 Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serdo removidos
com esponja de aco fina; lavagem final com 4gua em abundancia.

3.19.6 A limpeza dos vidros far-se-a com esponja de ago, removedor e agua.
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3.19.7 Os pisos cimentados serdo lavados com solugdo de acido muriatico (1:6), enquanto que salpicos e
aderéncias serdo removidos com espatula palha de aco, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

3.19.8 Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de aco, sabdo e agua. Os metais deverado ser limpos
com removedor, ndo se devendo aplicar acido muriatico nos metais e aparelhos sanitarios.

3.19.9 As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor adequado,
polindo-as finalmente com flanela seca.

3.19.10 Nesta ocasido serd formulado o Atestado de Entrega Proviséria de Obra pela Fiscalizagdo do Ente
Federado (Contratante).

3.19.11 Sera realizado o plantio de grama de acordo com o projeto de urbanizacgéo.

3.19.12 Em cada sala sera instalado um quadro de aula em vidro temperado e=6mm com dimensfes de 2,2m X
1,0 m.
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Anexo VIl - Planilha Orcamentaria da Reforma da E.M.E.F. Inezila Oliveira Santana (622,21m?2) — Fernandes

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS
ENDERECO: FERNANDES BELO - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAGAO: ARQT. IVONE BRAZ PINHEIRO

PLANILHA ORCAMENTARIA

Belo.

DATA: 08/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ORSE 2021/09
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGAO
SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO

BDI: 28%

PRECO UNITARIO R$ PRECO
ITEM| CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QNT SEM BDI BDI CBCI)DI\I/I TOTAL R$
1 [SERVICOS PRELIMINARES: R$  4.936,47
1.1 | 011340 (Placa de obra em lona com plotagem de gréafica SEDOP M2 3,00 175,38 49,11| 224,49| R$ 673,47
1.2 | 010005 ([Barracdo de madeira/Almoxarifado SEDOP M2 12,00 277,54 77,71 355,25 R$  4.263,00
2 |DEMOLICOES E RETIRADAS: R$ 27.842,10
2.1 | 020235 |Retirada de piso ceramico, inclusive camada SEDOP | M2 388,93 7,67 215 9,82 R$ 3.819,29
regularizadora
2.2 | 021527 |Retirada de grade de ferro SEDOP M2 48,00 22,16 6,20 28,36 R$ 1.361,28
2.3 | 020014 |Retirada de esquadria sem aproveitamento SEDOP M2 29,82 5,52 1,55 7,07 R$ 210,83
2.4 | 020307 [Retirada de telhas de barro SEDOP M2 344,58 9,58 2,68 12,26 R$ 4.224,55
2.5 | 020020 |Demoli¢cao da estrutura em madeira da cobertura SEDOP M2 344,58 6,77 1,90 8,67| R$ 2.987,51
2.6 | 021526 |Retirada de louga sanitaria SEDOP UN 12,00 37,72 10,56 48,28| R$ 579,36
2.7 | 020677 |Retirada de pintura (c/ escova de ago) SEDOP M2 1.884,30 5,79 1,62 7,41 R$ 13.962,66
2.8 | 020177 |[Bota fora manual ¢/ DMT=200m SEDOP M3 7,78 69,95 19,59 89,54 R$ 696,62
3 |ESTRUTURA: R$ 18.206,29
3.1 [VERGAS E CONTRAVERGAS:
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
3.2 93196 |CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE SINAPI M 3,60 75,66 21,18 96,84| R$ 348,62
COMPRIMENTO. AF_03/2016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
3.3 93197 |CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE SINAPI M 72,00 84,90 23,77| 108,67 R$ 7.824,24
COMPRIMENTO. AF 03/2016
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
3.4 93186 JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 SINAPI M 3,60 78,86 22,08| 100,94 R$ 363,38
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
3.5 93187 |JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. SINAPI M 72,00 90,65 25,38| 116,03 R$ 8.354,16
AF_03/2016
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
3.6 93188 PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 SINAPI M 13,70 75,04 21,01 96,05/ R$ 1.315,89
4 |PAREDES E PAINEIS: R$ 252,66
4.1 |ALVENARIA P/ BANCADAS:
4.2 [ 060045 [Alvenaria tijolo de barro a singelo SEDOP M2 2,16] 91,38 25,59 116,97 R$ 252,66
5 |COBERTURA: R$ 99.287,60
5.1 | 070195 |Tesoura em mad. de lei p/ vao de 6.0m SEDOP UN 12,00| 1.425,50| 399,14[1.824,64| R$ 21.895,68
5.2 | 070052 |Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg. serrada SEDOP M2 344,58 93,47 26,17 119,64 R$ 41.225,55
53 070058 |Cobertura - telha plan SEDOP M2 344,58 73,75 20,65 94,40 R$ 32.528,35
5.4 [ 070287 |Cumeeira de barro SEDOP M 65,55 18,45 5,17 23,62 R$ 1.548,29
5.5 | 070241 |Encaligamento de telha ceramica (beiral) SEDOP M 131,10 12,45 3,49 15,94 R$ 2.089,73
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6 IMPERMEABILIZAC@ES / TRATAMENTOS: R$ 2.673,94
6.1 [ 080300 [imunizagao para madeira [sepop | M2 | 34458 606 170 7,76 RS 2.673,94
7 |ESQUADRIAS: R$ 67.098,31
7.1 |PORTAS:
7.2 [ 090065 |Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar [sepop | M2 | 2982[ 511,36] 143,18 654,54 R$ 19.518,38
7.3 |JANELAS:
7.4 [ 091512 |Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm SEDOP M2 57,20 631,07 176,70 807,77 R$ 46.204,44
7.5 | 091516 |Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm SEDOP M2 1,44 746,25 208,95 955,20 R$ 1.375,49
8 |REVESTIMENTOS: R$ 68.443,65
8.1 | 110644 |Revestimento Ceramico Padrdo Médio SEDOP | M2 [ 225090 7312] 2047 9359 R$ 21.141,98
8.2 [FORROS:
8.3 | 140348 |Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC SEDOP M2 388,93 52,37 14,66 67,03 R$ 26.069,98
8.4 | 141336 |Forro em lambri de PVC SEDOP M2 388,93 42,65 11,94 54,59| R$ 21.231,69
9 [PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: R$ 51.064,27
9.1 [ 130119 |Lajota ceramica - (Padrdo Médio) SEDOP M2 388,93 80,23 22,46| 102,69 R$ 39.939,22
9.2 | 120164 |Rodape ceramico h=8cm SEDOP M 79,07 16,86 4,72 21,58 R$ 1.706,33
9.3 | 120165 (Soleira em marmore e=2cm SEDOP M2 2,13 459,99 128,80 588,79 R$ 1.254,12
9.4 | 120481 |Peitoril em marmore e=2cm SEDOP M2 14,05 453,99 127,12 581,11 R$ 8.164,60
10 [PINTURAS: R$ 40.122,72
10.1| 150741 |Acrilica (sobre pintura antiga) SEDOP M2 1.658,40 12,96 3,63 16,59| R$ 27.512,86
10.2| 151284 thr::ﬁz semi-brilho ¢/ massa e selador - intema SEDOP | M2 72,9 4301 12,04| 5505 R$ 4.013,15
10.3 | 150207 |Acrilica para piso SEDOP M2 233,91 17,97 5,03 23,000 R$ 5.379,93
10.4| 150134 |Esmalte sobre madeira ¢/ massa e selador SEDOP M2 63,00 39,89 11,17 51,06/ R$ 3.216,78
11 INSTALAQOES ELETRICAS: R$ 21.605,67
11.1 |QUADROS E CAIXAS:
11.2 | 170322 |Centro de distribuicao p/ 24 disjuntores (c/ barramento)| SEDOP UN 1,00 482,60 135,13 617,73| R$ 617,73
11.3 |PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:
11.4| 171491 |Revisdo de ponto de luz SEDOP Pt 80,00 92,66 25,94| 118,60 R$ 9.488,00
11.5| 170701 Zgg\t/\? de forga (tubul., fiagao e disjuntor) acima de SEDOP | Pt 2,00 504,69 141,31| 646,00 R$ 1.292,00
11.6 | 171523 |Tomada 2P+T 20A (s/fiagcao) SEDOP UN 1,00 24,64 6,90 31,54 R$ 31,54
11.7 |LUMINARIAS:
11.8 | 170977 |Luminéria c/ lamp mista até 250W SEDOP UN 80,00 88,82 24,87| 113,69| R$ 9.095,20
11.9| 170983 |Luminaria tipo arandela- casco de tartaruga SEDOP UN 10,00 84,47 23,65 108,12| R$ 1.081,20
12 INSTALA(;C)ES DE AR CONDICIONADO: R$ 57.685,34
12.1 [PONTOS:
12.2 | 230262 |Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiacao) SEDOP Pt 9,00 508,25 142,31 650,56] R$ 5.855,04
12.3| 231085 |Ponto de géas p/ split até 30.000 BTU's (3m) SEDOP Pt 9,00 437,91 122,61| 560,52| R$ 5.044,68
12.4| 231084 |Ponto de dreno p/ split (10m) SEDOP Pt 9,00 196,86 55,12 251,98 R$ 2.267,82
12.5 [APARELHOS:
12.6 | 231308 |Aparelho Air-Split - 9.000 BTU's - Inverter SEDOP UN 1,00[ 2.276,83 637,51/2.914,34| R$ 2.914,34
12.7 | 231309 |Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter SEDOP UN 1,00 2.695,61 754,77|3.450,38| R$  3.450,38
12.8 | 231311 |Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter SEDOP UN 7,00| 4.258,16| 1.192,28(5.450,44| R$ 38.153,08
13 INSTALA(;OES HIDROSSANITARIAS: R$ 9.830,14
13.1 [AGUA FRIA:
13.2 [ 180837 |Reservatorio em polietileno de 5.000 L SEDOP UN 1,00 4.804,47| 1.345,25(6.149,72| R$ 6.149,72
13.3 | 191274 |Torneira de béia 3/4" SEDOP UN 1,00 36,64 10,26 46,90 R$ 46,90
13.4| 180844 |Revisdo de ponto de agua SEDOP Pt 8,00 138,28 38,72 177,00f R$ 1.416,00
13.5 |ESGOTO:
13.6 [ 180845 |Revisdo de ponto de esgoto SEDOP | Pt [ 900] 14953]  4187] 191,40] R$ 1.722,60
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CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

13.7| 98104 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS = SINAPI UN 1,00 386,66 108,26| 494,92| R$ 494,92
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
14 INSTALA(;OES DE PROTEQAO/ COMBATE A INCENDIO: R$ 1.032,64
14.1| 201507 |Extintor de incéndio ABC - 6Kg SEDOP UN 4,00r 201,69 56,47r 258,16/ R$ 1.032,64
15 |APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS: R$ 14.332,68
Pia de cozinha com bancada em granito cinza
15.1| S12094 [2ndorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas | pqp un 1,00| 2.153,50| 602,98/2.756,48| R$  2.756,48
de ago inox, sifdo cromado, valwla cromada, torneira
cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada
15.2 | 190609 |Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento SEDOP UN 4,00 511,38 143,19 654,57| R$ 2.618,28
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA
15.3| 95472 |BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE | SINAPI UN 2,00 572,77 160,38 733,15/ R$ 1.466,30
LIGAQAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
15.4 [ 190232 |Lavatorio de louga s/col.c/torn.,sifao e valv. SEDOP UN 4,00 437,75 122,57 560,32 R$ 2.241,28
15.5| 190304 'F‘,";‘\l":to"o de louga s/ coluna (incl. tom.sifdo e vawla )- | sepop |y 2,00 820,72| 229,80|1.050,52| R$ 2.101,04
15.6 | 190797 |Porta papel higiénico - Polipropileno SEDOP UN 6,00 74,35 20,82 95,17 R$ 571,02
15.7 [ 190794 |Saboneteira c/ resenvatorio - Polipropileno SEDOP UN 6,00 65,67 18,39 84,06 R$ 504,36
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO
15.8 | 100864 |80 X80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO | SINAPI UN 2,00 534,45 149,65 684,10 R$ 1.368,20
E INSTALACAO. AF 01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
15.9| 100868 |COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - SINAPI UN 2,00 275,67 77,19| 352,86 R$ 705,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
16 |ELEMENTOS DE ESCOLA: R$ 22.759,77
16.1| 251520 |Quadro magnético branco ¢/ apoio para apagadore | gepop | w2 28,80 538,53| 150,79| 689,32| R$ 19.852,42
pincéis e moldura em aluminio
16.2 | 260188 |Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) | SEDOP cJ 1,00| 2.271,37 635,98(2.907,35| R$ 2.907,35
17 |URBANIZACAO: R$ 20.827,54
17.1[ 260168 |Plantio de grama (incl. terra preta) [ sepOP [ M2 220,00] 2328 6,52 29,80] R$ 6.556,00
17.2 |PLAYGROUND:
17.3 | 260278 |Colchao de areia e=20 cm SEDOP M2 50,00 31,56 8,84 40,40 R$ 2.020,00
17.4| So2a40 |©angorra com 3 pranchas em ago industrial ou ORSE un 1,00{ 1.200,00| 361,20/ 1.651,20| R$ 1.651,20
madeira (Sergipark ou similar)
Brinquedo - Gira-gira (carrossel g=1,70m), em tubo de
17.5| S09160 |ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa ORSE un 1,00 1.870,36 523,70(2.394,06 R$ 2.394,06
galvanizada e=1/4", sergipark ou similar
17.6 | 02406 |Balanco 3lugares em aco industrial ou madeira, ORSE un 1,00| 1.930,00|  540,40|2.470,40| R$  2.470,40
Sergipark ou similar
17.7| sor7gs |Brinquedo em madeira roli¢a para parque com ORSE un 1,00| 4.481,16| 1.254,72|5.735,88| R$ 5.735,88
escorregadeira de madeira conforme projeto
18 |SERVICOS FINAIS: R$ 3.321,68
18.1 [ 270220 |Limpeza geral e entrega da obra SEDOP M2 622,19 2,90 0,81 3,71 R$ 2.308,32
18.2 | 241318 |P'aca de inauguragdo em aco inox/letras bx. relevo- | gepgp | yy 1,00 791,69 221,67|1.013,36| R$ 1.013,36
(40 x 30cm)
VALOR BDI
TOTAL: R$ 116.223,83
VALOR
ORCAMENTO: R$ 415.099,64
VALOR TOTAL:[ R$ 531.323,47

R$ Quinhentos e Trinta e Um Mil Trezentos e Vinte e Trés reais e Quarenta e Sete centavos
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Anexo VIl — Composic¢des Principais da Reforma da E.M.E.F. Inezila Oliveira Santana (622,21m?) — Fernandes

SEU.PARS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS
ENDERECO: FERNANDES BELO - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORACAO: ARQT. IVONE BRAZ PINHEIRO

Belo.

COMPOSIGOES DE PREGCO UNITARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA: 08/12/2021

r

BDI: 28%

ORSE 2021/09
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGAO
SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO

1.1. 011340 - Placa de obra em lona com plotagem de gréafica (M2)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00475 |Lona com plotagem de gréfica SEDOP | M2 1,00000000 97,00 97,00
D00281 [Pernamanca 3" x 2" 4 m-madeira branca SEDOP Dz 0,41000000 150,00 61,50
D00084 |Prego 1 1/2"x13 SEDOP KG 0,10000000 16,39 1,64

TOTAL MATERIAL:| 160,14

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 21,05 8,42
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 17,06 6,82

TOTAL SERVICO: 15,24

VALOR:| 175,38

VALOR SEM ENCARGOS:| 170,65
VALOR ENCARGOS (86.90%): 4,73
VALOR COM ENCARGOS:| 175,38
VALOR BDI (28.00%): 49,11
VALOR COM BDI:[ 224,49

1.2. 010005 - Barracdo de madeira/Almoxarifado (M2)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00060 |Aldrava p/ cadeado (4x1/2") SEDOP | UN 0,02000000 6,09 0,12
D00344 |Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP | UN 0,50000000 0,65 0,33
D00059 [Cadeado No.30 SEDOP UN 0,02000000 20,00 0,40
D00062 |Dobradiga 3"x3" com parafuso SEDOP | UN 0,19000000 14,65 2,78
D00061 |Fechadura de sobrepor comum SEDOP | UN 0,02000000 52,50 1,05
D00002 |Massa devedagdo SEDOP KG 0,04200000 12,50 0,53
D00001 |Parafuso fo go 5/16" c=110mm SEDOP UN 0,04000000 1,43 0,06
D00281 |Pernamanca 3"x 2" 4 m-madeira branca SEDOP Dz 0,17000000 150,00 25,50
D00081 |Prego 2 1/2"x10 SEDOP KG 0,50000000 12,43 6,22
D00019 |Régua 3"x1" 4 mapar. SEDOP | Dz 0,05000000 245,00 12,25
D00049 (Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm SEDOP UN 0,82000000 14,50 11,89
D00016 |Tabua de madeira branca 4m SEDOP | Dz 0,38000000 75,00 28,50
D00015 [Tabua de madeira forte 4m SEDOP Dz 0,14000000 160,00 22,40

TOTAL MATERIAL:[ 112,03

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PREGCO UNITARIO | TOTAL
280013 [CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 21,05 63,15
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 6,00000000 17,06 102,36

TOTAL SERVICO:| 165,51

VALOR:| 277,54

VALOR SEM ENCARGOS:| 227,05
VALOR ENCARGOS (86.90%): 50,49
VALOR COM ENCARGOS:| 277,54
VALOR BDI (28.00%): 77,71
VALOR COM BDI:| 355,25
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2.1. 020235 - Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,04000000 21,27 0,85
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 17,06 6,82

TOTAL SERVICO: 7,67

VALOR: 7,67

VALOR SEM ENCARGOS: 5,40
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,27
VALOR COM ENCARGOS: 7,67
VALOR BDI (28.00%): 2,15

VALOR COM BDI: 9,82

2.2. 021527 - Retirada de grade de ferro (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 21,27 8,51
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 17,06 13,65

TOTAL SERVICO: 22,16

VALOR: 22,16

VALOR SEM ENCARGOS: 15,41
VALOR ENCARGOS (86.90%): 6,75
VALOR COM ENCARGOS: 22,16
VALOR BDI (28.00%): 6,20
VALOR COM BDI: 28,36

2.3. 020014 - Retirada de esquadria sem aproveitamento (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,10000000 21,05 2,11
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 17,06 3,41

TOTAL SERVICO: 5,52

VALOR: 5,52

VALOR SEM ENCARGOS: 3,83
VALOR ENCARGOS (86.90%): 1,69
VALOR COM ENCARGOS: 5,52
VALOR BDI (28.00%): 1,55

VALOR COM BDI: 7,07

2.4. 020307 - Retirada de telhas de barro (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,06 8,53
280028 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,05000000 21,01 1,05

TOTAL SERVICO: 9,58

VALOR: 9,58

VALOR SEM ENCARGOS: 6,75
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,83
VALOR COM ENCARGOS: 9,58
VALOR BDI (28.00%): 2,68

VALOR COM BDI: 12,26

2.5. 020020 - Demolicéo da estrutura em madeira da cobertura (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
280013 [CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 21,05 4,21
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,15000000 17,06 2,56

TOTAL SERVICO: 6,77

VALOR: 6,77

VALOR SEM ENCARGOS: 4,65
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,12
VALOR COM ENCARGOS: 6,77
VALOR BDI (28.00%): 1,90

VALOR COM BDI: 8,67

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
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2.6. 021526 - Retirada de louga sanitaria (UN)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE |PREGCO UNITARIO | TOTAL
280016 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 20,66 20,66
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 17,06 17,06

TOTAL SERVICO: 37,72

VALOR: 37,72

VALOR SEM ENCARGOS: 25,85
VALOR ENCARGOS (86.90%): 11,87
VALOR COM ENCARGOS: 37,72
VALOR BDI (28.00%): 10,56

VALOR COM BDI: 48,28

2.7. 020677 - Retirada de pintura (c/ escova de aco) (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE |PREGCO UNITARIO | TOTAL
280024 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,03000000 22,34 0,67
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,06 5,12

TOTAL SERVICO: 5,79

VALOR: 5,79

VALOR SEM ENCARGOS: 4,08
VALOR ENCARGOS (86.90%): 1,71
VALOR COM ENCARGOS: 5,79
VALOR BDI (28.00%): 1,62

VALOR COM BDI: 7,41

2.8. 020177 - Bota fora manual ¢/ DMT=200m (M3)

SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,10000000 17,06 69,95

TOTAL SERVICO: 69,95

VALOR: 69,95

VALOR SEM ENCARGOS: 49,49
VALOR ENCARGOS (86.90%): 20,46
VALOR COM ENCARGOS: 69,95
VALOR BDI (28.00%): 19,59
VALOR COM BDI: 89,54

3.2. 93196 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI L 0,00600000 7,53 0,04

00039017 |[ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO( SINAPI [ UN 6,00000000 0,21 1,26

*4,2 A12,5% MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL: 1,30

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE |PREGCO UNITARIO | TOTAL

94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -| SINAPI | M3 0,01800000 448,53 8,07
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

92792 [CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,| SINAPI KG 0,49000000 12,39 6,07

EXCETO LAJES. AF_12/2015

92270 |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI | M2 0,35000000 140,10 49,03

88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37600000 21,27 7,99

88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 17,06 3,20

TOTAL SERVICO: 74,36

VALOR: 75,66

VALOR SEM ENCARGOS: 68,75

VALOR ENCARGOS (86.90%): 6,91

VALOR COM ENCARGOS: 75,66

VALOR BDI (28.00%):| 21,18

VALOR COM BDI: 96,84

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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3.3. 93197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00002692 [DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA [ SINAPI | L 0,00700000 7,53 0,05
00039017 [ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO| SINAPI | UN 6,00000000 0,21 1,26
*4,2 A12,5% MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL: 1,31
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
94970 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -| SINAPI | M3 0,02400000 448,53 10,76
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92792 |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,| SINAPI [ KG 0,49000000 12,39 6,07
EXCETO LAJES. AF_12/2015
92270 |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI | M2 0,40000000 140,10| 56,04
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI [ H 0,36000000 21,27 7,65
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,18000000 17,06 3,07
TOTAL SERVICO: [ 83,59
VALOR:[ 84,90
VALOR SEM ENCARGOS:| 77,62
VALOR ENCARGOS (86.90%): 7,28
VALOR COM ENCARGOS:| 84,90
VALOR BDI (28.00%):| 23,77
VALOR COM BDI:| 108,67
3.4. 93186 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
MATERIAL FONTE | UNID |COEFICIENTE |PREGO UNITARIO | TOTAL
00002692 [DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA [ SINAPI | L 0,00600000 7,53 0,04
00039017 [ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO | SINAPI | UN 6,00000000 0,21 1,26
*4,2 A12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPL [ M 0,35200000 9,11 3,20
TOTAL MATERIAL: 4,50
SERVICO FONTE | UNID |COEFICIENTE |PREGO UNITARIO | TOTAL
94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -| SINAPI | M3 0,01800000 448,53 8,07
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92792 [CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,| SINAPI | KG 0,49000000 12,39 6,07
EXCETO LAJES. AF_12/2015
92270 |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI | M2 0,35000000 140,10 49,03
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,37600000 21,27 7,99
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI [ H 0,18800000 17,06 3,20
TOTAL SERVICO:| 74,36
VALOR:| 78,86
VALOR SEM ENCARGOS:| 71,95
VALOR ENCARGOS (86.90%): 6,91
VALOR COM ENCARGOS:| 78,86
VALOR BDI (28.00%):| 22,08
VALOR COM BDI:[ 100,94
3.5. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO | TOTAL
00002692 [DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA [ SINAPI | L 0,00700000 7,53 0,05
00039017 [ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO| SINAPI | UN 6,00000000 0,21 1,26
*4,2 A12,5% MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI [ M 0,22000000 9,11 2,00
TOTAL MATERIAL: 3,31
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -| SINAPI | M3 0,02400000 448,53 10,76
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92793 [CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,| SINAPI | KG 0,79000000 12,44 9,82
EXCETO LAJES. AF_12/2015
92270 [FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI | M2 0,40000000 140,10| 56,04
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,36000000 21,27 7,65

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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[ 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [sinapi ] H 0,18000000] 17,06 3,07
TOTAL SERVICO: 87,34

VALOR: 90,65

VALOR SEM ENCARGOS: 83,40

VALOR ENCARGOS (86.90%): 7,25

VALOR COM ENCARGOS: 90,65

VALOR BDI (28.00%): 25,38

VALOR COM BDI:| 116,03

3.6. 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)

MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL

00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI L 0,00500000 7,53 0,03

00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO| SINAPI | UN 6,00000000 0,21 1,26

*4,2 A12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI | M 1,22200000 9,11 11,13
TOTAL MATERIAL: 12,42

SERVICO FONTE | UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL

94970 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -| SINAPI [ M3 0,01200000 448,53 5,38
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

92791 |CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,| SINAPI | KG 0,30800000 12,05 3,71

EXCETO LAJES. AF_12/2015

92270 |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,30000000 140,10 42,03

88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,38600000 21,27 8,21

88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,19300000 17,06 3,29

TOTAL SERVICO: 62,62

VALOR: 75,04

VALOR SEM ENCARGOS: 68,50

VALOR ENCARGOS (86.90%): 6,54

VALOR COM ENCARGOS: 75,04

VALOR BDI (28.00%):| 21,01

VALOR COM BDI: 96,05

4.2. 060045 - Alvenaria tijolo de barro a singelo (M2)

MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00036 |[Tijolo de barro 14x19x9 SEDOP | UN 50,00000000 0,87 43,50

TOTAL MATERIAL: 43,50

SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
110764 |Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP | M3 0,03000000 404,05 12,12
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 1,20000000 21,27| 25,52
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,60000000 17,06 10,24

TOTAL SERVICO: 47,88

VALOR: 91,38

VALOR SEM ENCARGOS: 78,90
VALOR ENCARGOS (86.90%): 12,48
VALOR COM ENCARGOS: 91,38
VALOR BDI (28.00%): 25,59

VALOR COM BDI:| 116,97

5.1. 070195 - Tesoura em mad. de lei p/ vao de 6.0m (UN)

MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00179 |Asna 3"x 3"ser. SEDOP M 3,00000000 21,42 64,26
D00194 |Estribo 3/4" x 1/8" x 50cm SEDOP | UN 1,00000000 11,71 11,71
D00181 |Linha 3"x 3 1/2"ser. SEDOP M 6,00000000 25,10 150,60
D00195 |Parafuso 11/32"x 5" SEDOP UN 2,00000000 1,60 3,20
D00180 [Pendural 3" x 3" ser. SEDOP M 1,40000000 21,61 30,25
D00178 |Perna 3"x 4 1/2"ser. SEDOP M 6,00000000 31,25 187,50
D00191 |Prego (prego médio) SEDOP | KG 2,00000000 15,71 31,42

TOTAL MATERIAL:| 478,94

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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SERVICO FONTE | UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 32,00000000 21,05 673,60
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 16,00000000 17,06 272,96

TOTAL SERVICO:| 946,56

VALOR:| 1.425,50

VALOR SEM ENCARGOS:| 1.126,46
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 299,04
VALOR COM ENCARGOS:| 1.425,50
VALOR BDI (28.00%):| 399,14

VALOR COM BDI:| 1.824,64

5.2. 070052 - Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - p¢. serrada (M2)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
D00010 |Pernamanca 3"x2" 4 mser - mad. forte SEDOP Dz 0,04600000 285,00 13,11
D00006 |Pega em madeira delei 6"x3" 4 mserr. SEDOP | UN 0,02100000 155,04 3,26
D00085 (Prego 1"x16 SEDOP KG 0,19000000 23,05 4,38
D00014 |Ripa 2 1/2"x1/2" 4 mserr. SEDOP Dz 0,15000000 94,92 14,24

TOTAL MATERIAL: 34,99

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
280002 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 17,93 26,90
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 21,05 31,58

TOTAL SERVICO: 58,48

VALOR: 93,47

VALOR SEM ENCARGOS: 75,09
VALOR ENCARGOS (86.90%): 18,38
VALOR COM ENCARGOS: 93,47
VALOR BDI (28.00%): 26,17

VALOR COM BDI:| 119,64

5.3. 070058 - Cobertura - telha plan (M2)

MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
D00210 |[Telha debarro - plan SEDOP | UN 27,00000000 1,20 32,40

TOTAL MATERIAL: 32,40

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 17,06 25,59
280028 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,75000000 21,01 15,76

TOTAL SERVICO: 41,35

VALOR: 73,75

VALOR SEM ENCARGOS: 61,15
VALOR ENCARGOS (86.90%): 12,60
VALOR COM ENCARGOS: 73,75
VALOR BDI (28.00%): 20,65

VALOR COM BDI: 94,40

5.4. 070287 - Cumeeira de barro (M)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
D00173 [Cumeeira de barro SEDOP UN 3,00000000 3,30 9,90

TOTAL MATERIAL: 9,90

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
110141 |Argamassa de cimento e areia 1:4 SEDOP | M3 0,00200000 470,70 0,94
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 17,06 3,41
280028 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 21,01 4,20

TOTAL SERVICO: 8,55

VALOR: 18,45

VALOR SEM ENCARGOS: 16,01
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,44
VALOR COM ENCARGOS: 18,45
VALOR BDI (28.00%): 5,17

VALOR COM BDI: 23,62
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5.5. 070241 - Encalicamento de telha ceramica (beiral) (M)

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
280004 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,10 5,13
110141 |Argamassa de cimento e areia 1:4 SEDOP | M3 0,00200000 470,70 0,94
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 21,27 6,38

TOTAL SERVICO: 12,45

VALOR: 12,45

VALOR SEM ENCARGOS: 8,82
VALOR ENCARGOS (86.90%): 3,63
VALOR COM ENCARGOS: 12,45
VALOR BDI (28.00%): 3,49

VALOR COM BDI: 15,94

6.1. 080300 - Imunizagéo para madeira (M2)

MATERIAL FONTE | UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
D00202 |Cupinicida SEDOP L 0,14000000 18,95 2,65

TOTAL MATERIAL: 2,65

SERVICO FONTE | UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL

280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 17,06 3,41
TOTAL SERVICO: 3,41

VALOR: 6,06

VALOR SEM ENCARGOS: 5,06

VALOR ENCARGOS (86.90%): 1,00

VALOR COM ENCARGOS: 6,06

VALOR BDI (28.00%): 1,70

VALOR COM BDI: 7,76

7.2. 090065 - Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar (M2)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
D00094 |Esquadria de madeira maciga SEDOP | M2 1,90000000 202,38| 384,52

TOTAL MATERIAL:| 384,52

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
280002 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 17,93 21,52
280013 |[CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,70000000 21,05 98,94
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 21,27 6,38

TOTAL SERVICO:| 126,84

VALOR:| 511,36

VALOR SEM ENCARGOS:| 470,61
VALOR ENCARGOS (86.90%): 40,75
VALOR COM ENCARGOS:| 511,36
VALOR BDI (28.00%):| 143,18

VALOR COM BDI:| 654,54

7.4. 091512 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm (M2)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
D00473 |Ferragens para esquadria de correr SEDOP cl 1,00000000 122,00| 122,00
D00394 |Vidro temperado incolor e=8mm SEDOP | M2 1,05000000 382,50 401,63

TOTAL MATERIAL:[ 523,63

SERVICO FONTE | UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
280004 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000000 17,10 47,88
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000000 21,27 59,56

TOTAL SERVICO:| 107,44

VALOR:| 631,07

VALOR SEM ENCARGOS:| 597,89
VALOR ENCARGOS (86.90%): 33,18
VALOR COM ENCARGOS:| 631,07
VALOR BDI (28.00%):| 176,70

VALOR COM BDI:| 807,77

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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7.5. 091516 - Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm (M2)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00484 |Ferragens para esquadria basculante SEDOP Cl 1,00000000 153,18| 153,18
D00291 |Vidro temperado fumé e= 8mm SEDOP | M2 1,05000000 462,50| 485,63

TOTAL MATERIAL:| 638,81

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
280004 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000000 17,10 47,88
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000000 21,27 59,56

TOTAL SERVICO:| 107,44

VALOR:| 746,25

VALOR SEM ENCARGOS:| 713,07
VALOR ENCARGOS (86.90%): 33,18
VALOR COM ENCARGOS:| 746,25
VALOR BDI (28.00%):| 208,95

VALOR COM BDI:| 955,20

8.1. 110644 - Revestimento Ceramico Padrao Médio (M2)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00080 |Argamassa AC-I SEDOP | KG 5,00000000 0,75 3,75
D00079 |Rejunte (p/ ceramica) SEDOP | KG 1,20000000 4,40 5,28
A00056 [Revestimento Ceramico Padrdo Médio SEDOP | M2 1,05000000 26,98 28,33

TOTAL MATERIAL: 37,36

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 21,27 25,52
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000000 17,06 10,24

TOTAL SERVICO: 35,76

VALOR: 73,12

VALOR SEM ENCARGOS: 61,84
VALOR ENCARGOS (86.90%): 11,28
VALOR COM ENCARGOS: 73,12
VALOR BDI (28.00%): 20,47

VALOR COM BDI: 93,59

8.3. 140348 - Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC (M2)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00084 |Prego 11/2"x13 SEDOP KG 0,20000000 16,39 3,28
D00012 |Ripdo em madeira de lei 2"x1" serr. SEDOP Dz 0,10000000 140,00 14,00

TOTAL MATERIAL: 17,28

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
280002 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,90000000 17,93 16,14
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,90000000 21,05 18,95

TOTAL SERVICO: 35,09

VALOR: 52,37

VALOR SEM ENCARGOS: 41,34
VALOR ENCARGOS (86.90%): 11,03
VALOR COM ENCARGOS: 52,37
VALOR BDI (28.00%): 14,66

VALOR COM BDI: 67,03

8.4. 141336 - Forro em lambri de PVC (M2)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
A00024 |Forro em lambri de PVC SEDOP | M2 1,00000000 30,95 30,95

TOTAL MATERIAL: 30,95

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280002 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,93 5,38
280013 |[CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 21,05 6,32

TOTAL SERVICO: 11,70

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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VALOR: 42,65

VALOR SEM ENCARGOS: 38,97

VALOR ENCARGOS (86.90%): 3,68

VALOR COM ENCARGOS: 42,65

VALOR BDI (28.00%): 11,94

VALOR COM BDI: 54,59

9.1. 130119 - Lajota ceramica - (Padrdo Médio) (M2)

MATERIAL FONTE [ UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
D00080 [Argamassa AC-I SEDOP | KG 5,00000000 0,75 3,75
A00055 [Lajota ceramica - (Padrdo Médio) SEDOP | M2 1,05000000 33,75 35,44
D00079 [Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 1,20000000 4,40 5,28

TOTAL MATERIAL: 44,47

SERVICO FONTE [ UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 21,27 25,52
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000000 17,06 10,24

TOTAL SERVICO: 35,76

VALOR:| 80,23

VALOR SEM ENCARGOS:| 68,95
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 11,28
VALOR COM ENCARGOS:| 80,23
VALOR BDI (28.00%):| 22,46

VALOR COM BDI:| 102,69

9.2. 120164 - Rodape ceramico h=8cm (M)

MATERIAL FONTE [ UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
D00080 [Argamassa AC-I SEDOP KG 0,50000000 0,75 0,38
D00079 [Rejunte (p/ ceramica) SEDOP | KG 0,10000000 4,40 0,44
A00007 [Rodape ceramico h=8cm SEDOP M 1,05000000 9,80 10,29

TOTAL MATERIAL: 11,11

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,15000000 21,27 3,19
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,15000000 17,06 2,56

TOTAL SERVICO: 575

VALOR: 16,86

VALOR SEM ENCARGOS: 15,08
VALOR ENCARGOS (86.90%): 1,78
VALOR COM ENCARGOS: 16,86
VALOR BDI (28.00%): 4,72

VALOR COM BDI: 21,58

9.3. 120165 - Soleira em marmore e=2cm (M2)

MATERIAL FONTE [ UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
D00345 |Argamassa AC-III SEDOP KG 1,00000000 2,38 2,38
A00021 [Marmore branco p/ soleira e peitoril e=2cm SEDOP | M2 1,00000000 415,00 415,00

TOTAL MATERIAL:| 417,38

SERVICO FONTE [ UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280023 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 21,27 17,02
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 17,06 25,59

TOTAL SERVICO: 42,61

VALOR:| 459,99

VALOR SEM ENCARGOS:| 446,99
VALOR ENCARGOS (86.90%): 13,00
VALOR COM ENCARGOS:| 459,99
VALOR BDI (28.00%):| 128,80
VALOR COM BDI:| 588,79

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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9.4. 120481 - Peitoril em marmore e=2cm (M2)

MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO | TOTAL
D00345 |Argamassa AC-IlI SEDOP KG 1,00000000 2,38 2,38
A00025 [Marmore branco p/ peitoril ¢/ rebaixo SEDOP M2 1,00000000 409,00 409,00

TOTAL MATERIAL: 411,38

SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO | TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 21,27 17,02
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 17,06 25,59

TOTAL SERVICO: 42,61

VALOR:| 453,99

VALOR SEM ENCARGOS:| 440,99
VALOR ENCARGOS (86.90%): 13,00
VALOR COM ENCARGOS:| 453,99
VALOR BDI (28.00%):( 127,12

VALOR COM BDI:| 581,11

10.1. 150741 - Acrilica (sobre pintura antiga) (M2)

MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO | TOTAL
P00024 [Tinta acrilica - Fosca SEDOP GL 0,05000000 99,75 4,99

TOTAL MATERIAL: 4,99

SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO | TOTAL
280024 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,28000000 22,34 6,26
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,10000000 17,06 1,71

TOTAL SERVICO: 7,97

VALOR: 12,96

VALOR SEM ENCARGOS: 10,53
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,43
VALOR COM ENCARGOS: 12,96
VALOR BDI (28.00%): 3,63

VALOR COM BDI: 16,59

10.2. 151284 - Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa (M2)

MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
P0O0049 [Latex acrilica semi brilho SEDOP GL 0,08000000 143,50 11,48
PO0O007 |Lixa para parede SEDOP UN 0,50000000 0,80 0,40
P00028 |Liquido selador acrilico SEDOP GL 0,05000000 30,70 1,54
P00022 |Massa acrilica SEDOP GL 0,11000000 41,55 4,57

TOTAL MATERIAL: 17,99

SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO [ TOTAL
280024 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 22,34 15,64
280026 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,55000000 17,06 9,38

TOTAL SERVICO: 25,02

VALOR: 43,01

VALOR SEM ENCARGOS: 35,47
VALOR ENCARGOS (86.90%): 7,54
VALOR COM ENCARGOS: 43,01
VALOR BDI (28.00%): 12,04

VALOR COM BDI: 55,05

10.3. 150207 - Acrilica para piso (M2)

MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO [ TOTAL
P00027 |Aguarraz SEDOP GL 0,01500000 68,00 1,02
P0O0036 |Latex acrilica para piso SEDOP GL 0,05000000 57,70 2,89

TOTAL MATERIAL: 3,91

SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO [ TOTAL
280024 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 22,34 8,94
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,06 5,12

TOTAL SERVICO: 14,06

VALOR: 17,97

VALOR SEM ENCARGOS: 13,72
VALOR ENCARGOS (86.90%): 4,25
VALOR COM ENCARGOS: 17,97
VALOR BDI (28.00%): 5,03

VALOR COM BDI: 23,00
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10.4. 150134 - Esmalte sobre madeira ¢/ massa e selador (M2)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
P00027 |Aguarraz SEDOP | GL 0,01000000 68,00 0,68
P00030 |Liquido selador p/madeira SEDOP GL 0,04000000 105,95 4,24
P00014 |Lixa para madeira SEDOP UN 0,60000000 1,00 0,60
P00022 |Massa acrilica SEDOP | GL 0,06000000 41,55 2,49
P00019 |Tinta esmalte SEDOP | GL 0,04000000 107,45 4,30

TOTAL MATERIAL: 12,31

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280024 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 22,34 15,64
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 17,06 11,94

TOTAL SERVICO: 27,58

VALOR: 39,89

VALOR SEM ENCARGOS: 31,60
VALOR ENCARGOS (86.90%): 8,29
VALOR COM ENCARGOS: 39,89
VALOR BDI (28.00%): 11,17

VALOR COM BDI: 51,06

11.2. 170322 - Centro de distribuicao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) (UN)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
E00048 |Centro de distribui¢do p/ 24 disj. ¢/ barramento SEDOP UN 1,00000000 367,16 367,16

TOTAL MATERIAL:| 367,16

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280007 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 3,00000000 17,00 51,00
280014 (ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 21,48 64,44

TOTAL SERVICO:| 115,44

VALOR:| 482,60

VALOR SEM ENCARGOS:| 446,99
VALOR ENCARGOS (86.90%): 35,61
VALOR COM ENCARGOS:| 482,60
VALOR BDI (28.00%):| 135,13

VALOR COM BDI:| 617,73

11.4. 171491 - Revisédo de ponto de luz (Pt)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
E00034 |Arruela de 1/2" SEDOP | UN 0,80000000 0,51 0,41
E00033 |Bucha de 1/2" SEDOP | UN 0,80000000 0,61 0,49
E00008 [Cabo de cobre 2,5mm2 -750V SEDOP M 3,60000000 2,92 10,51
E00019 |Caixa de derivagdo 4"x2"- Plastica SEDOP UN 0,40000000 1,34 0,54
E00012 |Eletroduto PVC Rigido de 1/2" SEDOP M 1,20000000 2,71 3,25
E00020 |Fita isolante SEDOP M 0,40000000 1,26 0,50

TOTAL MATERIAL: 15,70

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280007 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 2,00000000 17,00 34,00
280014 (ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,00000000 21,48 42,96

TOTAL SERVICO: 76,96

VALOR: 92,66

VALOR SEM ENCARGOS: 68,92
VALOR ENCARGOS (86.90%): 23,74
VALOR COM ENCARGOS: 92,66
VALOR BDI (28.00%): 25,94

VALOR COM BDI:| 118,60
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11.5. 170701 - Ponto de forga (tubul., fiacao e disjuntor) acima de 200W (Pt)

MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO [ TOTAL
E00002 |Bucha earruela de 1"-aluminio SEDOP UN 4,00000000 1,89 7,56
EO0006 |Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V SEDOP M 9,00000000 6,00 54,00
E00087 [Disjuntor 3P-30A SEDOP UN 1,00000000 52,65 52,65
E00015 |Eletroduto PVC Rigido de 1" SEDOP M 3,00000000 5,30 15,90

TOTAL MATERIAL: 130,11

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PREGCO UNITARIO | TOTAL
280005 |[AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 9,00000000 20,14 181,26
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 9,00000000 21,48| 193,32

TOTAL SERVICO:| 374,58

VALOR:| 504,69

VALOR SEM ENCARGOS:| 384,09
VALOR ENCARGOS (86.90%):( 120,60
VALOR COM ENCARGOS:| 504,69
VALOR BDI (28.00%):| 141,31

VALOR COM BDI:| 646,00

11.6. 171523 - Tomada 2P+T 20A (s/fiacao) (UN)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
E00768 |Tomada 2P+T 20A (s/fiagao) SEDOP UN 1,00000000 10,40 10,40

TOTAL MATERIAL: 10,40

SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO [ TOTAL
280007 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,37000000 17,00 6,29
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,37000000 21,48 7,95

TOTAL SERVICO: 14,24

VALOR: 24,64

VALOR SEM ENCARGOS: 20,25
VALOR ENCARGOS (86.90%): 4,39
VALOR COM ENCARGOS: 24,64
VALOR BDI (28.00%): 6,90

VALOR COM BDI: 31,54

11.8. 170977 - Luminaria c/ lamp mista até 250W (UN)

MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO [ TOTAL
E00594 |Luminaria c¢/lamp mista até 250W SEDOP UN 1,00000000 43,85 43,85

TOTAL MATERIAL: 43,85

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PREGCO UNITARIO | TOTAL
280007 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,75000000 17,00 12,75
280014 (ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 21,48 32,22

TOTAL SERVICO: 44,97

VALOR: 88,82

VALOR SEM ENCARGOS: 74,68
VALOR ENCARGOS (86.90%): 14,14
VALOR COM ENCARGOS: 88,82
VALOR BDI (28.00%): 24,87

VALOR COM BDI:| 113,69

11.9. 170983 - Luminéaria tipo arandela- casco de tartaruga (UN)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PREGCO UNITARIO | TOTAL
E00600 [Lumindria tipo arandela- casco de tartaruga SEDOP UN 1,00000000 39,50 39,50

TOTAL MATERIAL: 39,50

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PREGCO UNITARIO | TOTAL
280007 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,75000000 17,00 12,75
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 21,48 32,22

TOTAL SERVICO: 44,97

VALOR: 84,47

VALOR SEM ENCARGOS: 70,33
VALOR ENCARGOS (86.90%): 14,14
VALOR COM ENCARGOS: 84,47
VALOR BDI (28.00%): 23,65

VALOR COM BDI:| 108,12
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12.2. 230262 - Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao) (Pt)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
E00035 |Arruela de 3/4" SEDOP UN 4,00000000 0,52 2,08
E00004 |Bucha de3/4" SEDOP | UN 4,00000000 0,74 2,96
E00007 [Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V SEDOP M 12,00000000 4,20 50,40
E00030 [Conjunto airstop s/ disjuntor SEDOP | UN 1,00000000 20,46 20,46
E00081 |Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN SEDOP UN 1,00000000 44,00 44,00
E00013 |Eletroduto PVC Rigido de 3/4" SEDOP | M 3,00000000 4,59 13,77

TOTAL MATERIAL:| 133,67

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280005 |[AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 9,00000000 20,14 181,26
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 9,00000000 21,48 193,32

TOTAL SERVICO:| 374,58

VALOR:| 508,25

VALOR SEM ENCARGOS:| 387,65
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 120,60
VALOR COM ENCARGOS:| 508,25
VALOR BDI (28.00%):| 142,31
VALOR COM BDI:| 650,56

12.3. 231085 - Ponto de géas p/ split até 30.000 BTU's (3m) (Pt)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
E00726 ([Cabo "PP"4x2,5mm SEDOP M 3,50000000 11,20 39,20
E00727 |Tubo de cobre de 3/8" SEDOP | M 3,50000000 22,75 79,63
E00728 |Tubo de cobre de 5/8" SEDOP M 3,50000000 34,65| 121,28
H00373 |Tubo de polietileno 3/8" SEDOP M 3,50000000 1,38 4,83
H00374 |Tubo de polietileno 5/8" SEDOP M 3,50000000 2,34 8,19

TOTAL MATERIAL:[ 253,13

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280007 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 3,00000000 17,00 51,00
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,00000000 21,48 42,96
280021 |MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,00000000 45,41 90,82

TOTAL SERVICO:| 184,78

VALOR:| 437,91

VALOR SEM ENCARGOS:| 373,06
VALOR ENCARGOS (86.90%): 64,85
VALOR COM ENCARGOS:| 437,91
VALOR BDI (28.00%):| 122,61
VALOR COM BDI:| 560,52

12.4. 231084 - Ponto de dreno p/ split (10m) (Pt)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
H00093 |Joelho/Cotovelo 902 em PVC - JS - 25mm-LH SEDOP UN 2,00000000 0,75 1,50
H00373 |Tubo de polietileno 3/8" SEDOP M 12,00000000 1,38 16,56
H00006 |Tubo em PVC -JS - 25mm (LH) SEDOP M 12,00000000 5,28 63,36

TOTAL MATERIAL: 81,42

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280007 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 3,00000000 17,00 51,00
280014 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 21,48 64,44

TOTAL SERVICO:| 115,44

VALOR:| 196,86

VALOR SEM ENCARGOS:| 161,25
VALOR ENCARGOS (86.90%): 35,61
VALOR COM ENCARGOS:| 196,86
VALOR BDI (28.00%):[ 55,12
VALOR COM BDI:| 251,98

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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12.6. 231308 - Aparelho Air-Split - 9.000 BTU's - Inverter (UN)

MATERIAL FONTE | UNID [COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
E00297 |Aparelho Air-Split 9.000 BTU's Inverter SEDOP UN 1,00000000 1.912,00] 1.912,00
D00500 |Carga de gas HFC-R410A SEDOP | KG 1,30900000 43,71 57,22

TOTAL MATERIAL:| 1.969,22

SERVICO FONTE | UNID [COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280005 |[AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,00000000 20,14 80,56
280021 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,00000000 45,41 227,05

TOTAL SERVICO:| 307,61
VALOR:|2.276,83

VALOR SEM ENCARGOS:|2.160,60
VALOR ENCARGOS (86.90%):( 116,23
VALOR COM ENCARGOS:| 2.276,83
VALOR BDI (28.00%):| 637,51

VALOR COM BDI:|2.914,34

12.7. 231309 - Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter (UN)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
E00259 |Aparelho Air-Split 12.000 BTU's Inverter SEDOP UN 1,00000000 2.298,00( 2.298,00
D00500 ([Carga de gas HFC-R410A SEDOP KG 1,30900000 43,71 57,22

TOTAL MATERIAL: | 2.355,22

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
280005 |[AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,50000000 20,14 90,63
280021 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,50000000 45,41 249,76

TOTAL SERVICO:| 340,39
VALOR:|2.695,61

VALOR SEM ENCARGOS:|2.567,11
VALOR ENCARGOS (86.90%):( 128,50
VALOR COM ENCARGOS:| 2.695,61
VALOR BDI (28.00%):| 754,77
VALOR COM BDI:| 3.450,38

12.8. 231311 - Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter (UN)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
E00380 |Aparelho Air-Split24.000 BTU's Inverter SEDOP UN 1,00000000 3.795,00( 3.795,00
D00500 ([Carga de gas HFC-R410A SEDOP KG 1,30900000 43,71 57,22

TOTAL MATERIAL: | 3.852,22

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
280005 |[AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,50000000 20,14 110,77
280021 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 6,50000000 45,41 295,17

TOTAL SERVICO:| 405,94
VALOR:|4.258,16

VALOR SEM ENCARGOS:(4.105,13
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 153,03
VALOR COM ENCARGOS:| 4.258,16
VALOR BDI (28.00%):|1.192,28

VALOR COM BDI:| 5.450,44

13.2. 180837 - Reservatério em polietileno de 5.000 L (UN)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [ TOTAL
HO0055 |Fita de vedacao SEDOP M 3,00000000 0,21 0,63
H00184 [Flange de aco galvanizado - 20mm SEDOP UN 2,00000000 14,19 28,38
H00185 [Flange de aco galvanizado - 25mm SEDOP UN 2,00000000 19,38 38,76
H00186 [Flange de aco galvanizado - 50mm SEDOP | UN 4,00000000 40,80| 163,20
H00319 [Reservatdrio em polietileno de 5.000 L SEDOP UN 1,00000000 2.999,90( 2.999,90
D00224 (Viga de peroba 6x16cm SEDOP M 5,00000000 277,70]1.388,50

TOTAL MATERIAL:| 4.619,37

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
280008 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,00000000 16,36 81,80
280016 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,00000000 20,66 103,30

TOTAL SERVICO:| 185,10

VALOR:| 4.804,47

VALOR SEM ENCARGOS: | 4.745,67
VALOR ENCARGOS (86.90%): 58,80
VALOR COM ENCARGOS:| 4.804,47
VALOR BDI (28.00%): [ 1.345,25
VALOR COM BDI:|6.149,72

13.3. 191274 - Torneira de boéia 3/4" (UN)

MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
H00055 [Fita de vedacao SEDOP M 0,60000000 0,21 0,13
H00378 |Torneira de béia 3/4" SEDOP | UN 1,00000000 18,00 18,00

TOTAL MATERIAL: 18,13

SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
280008 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 16,36 8,18
280016 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 20,66 10,33

TOTAL SERVICO: 18,51

VALOR: 36,64

VALOR SEM ENCARGOS: 30,76
VALOR ENCARGOS (86.90%): 5,88
VALOR COM ENCARGOS: 36,64
VALOR BDI (28.00%): 10,26

VALOR COM BDI: 46,90

13.4. 180844 - Reviséo de ponto de &gua (Pt)

SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
180299 [Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) SEDOP Pt 0,30000000 460,93 138,28

TOTAL SERVICO:| 138,28

VALOR:| 138,28

VALOR SEM ENCARGOS:| 114,18
VALOR ENCARGOS (86.90%): 24,10
VALOR COM ENCARGOS:| 138,28
VALOR BDI (28.00%): 38,72

VALOR COM BDI:[ 177,00

13.6. 180845 - Revisdo de ponto de esgoto (Pt)

SERVICO FONTE | UNID [COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
180214 [Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) SEDOP Pt 0,40000000 373,83 149,53

TOTAL SERVICO:| 149,53

VALOR:| 149,53

VALOR SEM ENCARGOS:| 111,90
VALOR ENCARGOS (86.90%): 37,63
VALOR COM ENCARGOS:| 149,53
VALOR BDI (28.00%): 41,87

VALOR COM BDI:| 191,40
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13.7. 98104 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
00007258 [TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX AX C) SINAPI| UN 129,27220000 0,71 91,78
TOTAL MATERIAL: 91,78
SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
100475 |ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE| SINAPI M3 0,09390000 706,98 66,38
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 |ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO| SINAPI M3 0,00110000 438,82 0,48
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -| SINAPI | M3 0,02230000 448,53 10,00
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
88309 |[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,60300000 21,27 97,90
97733 [PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 LITROS, TAXA DE ACO| SINAPI M3 0,01320000 3.021,69 39,88
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018
101616 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).| SINAPI M2 0,35000000 4,94 1,72
88316 gERQEI:I‘:I'E—‘CnOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,60300000 17,06 78,52
TOTAL SERVICO:| 294,88
VALOR:| 386,66
VALOR SEM ENCARGOS:| 321,47
VALOR ENCARGOS (86.90%): 65,19
VALOR COM ENCARGOS:| 386,66
VALOR BDI (28.00%):| 108,26
VALOR COM BDI:| 494,92
14.1. 201507 - Extintor de incéndio ABC - 6Kg (UN)
MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00419 |Extintor de incéndio ABC - 6Kg SEDOP UN 1,00000000 182,50 182,50
TOTAL MATERIAL: 182,50
SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280004 |[AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,10 8,55
280023 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 21,27 10,64
TOTAL SERVICO: 19,19
VALOR:| 201,69
VALOR SEM ENCARGOS:| 195,77
VALOR ENCARGOS (86.90%): 5,92
VALOR COM ENCARGOS:| 201,69
VALOR BDI (28.00%): 56,47
VALOR COM BDI:| 258,16

15.1. 512294 - Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aco inox, sifao cromado, valvula

cromada torneira cromada 1/2" inclusive rodonia 10 cm assentada (un)

MAO DE OBRA FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
102696S |Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 3,00000000 12,39 37,17
104750S |Pedreiro ORSE h 2,00000000 12,39 24,78
106111S (Servente de obras ORSE h 1,00000000 9,35 9,35

TOTAL MAO DE OBRA: 71,30

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
101747S |Cuba aco inox (aisi 304) de embutir comvalvula de 3 1/2 ",de *56 x 33 x 12* cm ORSE un 2,00000000 165,00 330,00
109964 [Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) ORSE m 1,20000000 6,71 8,05
112056 |Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagdo de cuba ORSE un 2,00000000 67,17| 134,34
107479 [Rodopia em granito cinza andorinha, I=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado ORSE m 3,40000000 52,80 179,52
102016 |Sifdo para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ORSE un 2,00000000 178,60 357,20
102585 |Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 2,04000000 308,00( 628,32
112051 [Testeira em granito cinza andorinha, |=4 cm (de topo) - fornecimento e colocagdo ORSE m 4,60000000 23,32 107,27
102258 [Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar) ORSE un 2,00000000 158,28| 316,56

TOTAL MATERIAL:| 2.061,26
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SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
S$10554 [Encargos Complementares - Encanador ORSE h 3,00000000 3,48 10,44
S10550 [Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,00000000 3,47 6,94
$10549 |[Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,56 3,56

TOTAL SERVICO: 20,94
VALOR:|2.153,50

VALOR SEM ENCARGOS:|2.120,35
VALOR ENCARGOS (86.90%): 33,15
VALOR COM ENCARGOS:| 2.153,50
VALOR BDI (28.00%):| 602,98

VALOR COM BDI:| 2.756,48

15.2. 190609 - Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento (UN)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
D00223 |Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP | TB 0,00900000 9,00 0,08
H00024 [Anel de borracha de 1" SEDOP UN 1,00000000 1,40 1,40
H00022 |Assento plastico SEDOP UN 1,00000000 32,00 32,00
H00263 |[Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada SEDOP UN 1,00000000 275,00( 275,00
H00023 |Bolsa plastica (vaso sanitario) SEDOP UN 1,00000000 2,80 2,80
H00042 |Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UN 2,00000000 3,77 7,54
D00222 |Solugdo limpadora SEDOP L 0,00030000 49,90 0,01
H00025 [Tubo de ligacao em PVC ¢/ canopla (LS) SEDOP UN 1,00000000 37,07 37,07

TOTAL MATERIAL:| 355,90

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280008 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,20000000 16,36 68,71
280016 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,20000000 20,66 86,77

TOTAL SERVICO:| 155,48

VALOR:| 511,38

VALOR SEM ENCARGOS:| 462,00
VALOR ENCARGOS (86.90%): 49,38
VALOR COM ENCARGOS:| 511,38
VALOR BDI (28.00%):| 143,19
VALOR COM BDI:| 654,57

15.3. 95472 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO

CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL

00006142 |[CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO,| SINAPI UN 1,00000000 7,54 7,54

CANOPLA E ESPUDE
TOTAL MATERIAL: 7,54

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL

95471 |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA| SINAPI UN 1,00000000 565,23 565,23
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TOTAL SERVICO:| 565,23

VALOR:| 572,77

VALOR SEM ENCARGOS:| 562,06

VALOR ENCARGOS (86.90%): 10,71

VALOR COM ENCARGOS:| 572,77

VALOR BDI (28.00%):| 160,38

VALOR COM BDI:| 733,15

15.4. 190232 - Lavatorio de louga s/col.c/torn.,sifao e valv. (UN)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
HO0055 [Fita de vedacao SEDOP M 2,88000000 0,21 0,60
H00052 |Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) SEDOP UN 1,00000000 83,50 83,50
HO00046 |Ligacao flexivel (engate) plastico SEDOP UN 1,00000000 4,70 4,70
H00042 |Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UN 2,00000000 3,77 7,54
H00032 (Sifao metalicode11/2" SEDOP | UN 1,00000000 132,00| 132,00
HO0056 |Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" SEDOP UN 1,00000000 75,04 75,04
H00028 |Valv. p/lavat./bided =1"-cromada SEDOP UN 1,00000000 32,56 32,56

TOTAL MATERIAL:| 335,94
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SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280008 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,75000000 16,36 44,99
280016 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,75000000 20,66 56,82

TOTAL SERVICO: 101,81

VALOR:| 437,75

VALOR SEM ENCARGOS:| 405,41
VALOR ENCARGOS (86.90%): 32,34
VALOR COM ENCARGOS:| 437,75
VALOR BDI (28.00%):| 122,57
VALOR COM BDI:| 560,32

15.5. 190304 - Lavatério de louca s/ coluna (incl. torn.sifdo e valvula )-PNE (UN)

MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
HO0055 [Fita de vedacao SEDOP M 2,88000000 0,21 0,60
H00393 (Lavatério PNE s/ coluna SEDOP UN 1,00000000 439,84| 439,84
H00032 |[Sifao metalicode1 1/2" SEDOP UN 1,00000000 132,00 132,00
HO00056 |Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" SEDOP UN 1,00000000 75,04 75,04
H00028 |Valv. p/lavat./bided =1"-cromada SEDOP UN 1,00000000 32,56 32,56

TOTAL MATERIAL:| 680,04

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280008 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,80000000 16,36 62,17
280016 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,80000000 20,66 78,51

TOTAL SERVICO: 140,68

VALOR:| 820,72

VALOR SEM ENCARGOS:| 776,02
VALOR ENCARGOS (86.90%): 44,70
VALOR COM ENCARGOS:| 820,72
VALOR BDI (28.00%):| 229,80

VALOR COM BDI:|1.050,52

15.6. 190797 - Porta papel higiénico - Polipropileno (UN)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
H00372 |Porta papel higiénico - polipropileno SEDOP UN 1,00000000 59,00 59,00

TOTAL MATERIAL: 59,00

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280004 |[AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 17,10 6,84
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 21,27 8,51

TOTAL SERVICO: 15,35

VALOR: 74,35

VALOR SEM ENCARGOS: 69,61
VALOR ENCARGOS (86.90%): 4,74
VALOR COM ENCARGOS: 74,35
VALOR BDI (28.00%): 20,82

VALOR COM BDI: 95,17

15.7. 190794 - Saboneteira c/ reservatério - Polipropileno (UN)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
HO0307 |Saboneteira c/ reservatorio - polipropileno SEDOP UN 1,00000000 58,00 58,00

TOTAL MATERIAL: 58,00

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280004 |[AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 17,10 3,42
280023 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 21,27 4,25

TOTAL SERVICO: 7,67

VALOR: 65,67

VALOR SEM ENCARGOS: 63,30
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,37
VALOR COM ENCARGOS: 65,67
VALOR BDI (28.00%): 18,39

VALOR COM BDI: 84,06
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15.8. 100864 - BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00036209 [BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM SINAPI UN 1,00000000 379,61| 379,61
00004351 [PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI| SINAPI UN 9,00000000 13,09 117,81
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO $-8
TOTAL MATERIAL:| 497,42
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,42280000 20,66 29,39
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44830000 17,06 7,64
TOTAL SERVICO: 37,03
VALOR:| 534,45
VALOR SEM ENCARGOS:| 522,44
VALOR ENCARGOS (86.90%): 12,01
VALOR COM ENCARGOS:| 534,45
VALOR BDI (28.00%):| 149,65
VALOR COM BDI:| 684,10
15.9. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 (UN)
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00036081 [BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM SINAPI UN 1,00000000 172,45| 172,45
00004351 [PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI| SINAPI UN 6,00000000 13,09 78,54
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL MATERIAL:[| 250,99
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88267 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94850000 20,66 19,59
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 17,06 5,09
TOTAL SERVICO: 24,68
VALOR:| 275,67
VALOR SEM ENCARGOS:| 267,67
VALOR ENCARGOS (86.90%): 8,00
VALOR COM ENCARGOS:| 275,67
VALOR BDI (28.00%):| 77,19
VALOR COM BDI:| 352,86
16.1. 251520 - Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em aluminio (M2)
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
D00426 |Quadro magnético branco ¢/ apoio para apagador e pincéis e moldura em aluminio SEDOP | M2 1,00000000 530,00 530,00
TOTAL MATERIAL:[ 530,00
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,06 8,53
TOTAL SERVICO: 8,53
VALOR:| 538,53
VALOR SEM ENCARGOS:| 536,04
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,49
VALOR COM ENCARGOS:| 538,53
VALOR BDI (28.00%):| 150,79
VALOR COM BDI:| 689,32
16.2. 260188 - Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) (CJ)
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
D00117 |Mastrofo goh=6m SEDOP UN 3,00000000 469,34 1.408,02
TOTAL MATERIAL: | 1.408,02
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
130113 |Cimentado liso e=2cm trago 1:3 SEDOP M2 6,80000000 47,95 326,06
050260 |Concreto c/ seixo Fck=18.0 MPA (incl. langamento e SEDOP | M3 0,72000000 712,42 512,94
030010 [Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP | M3 0,17000000 51,18 8,70
020174 [Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP M3 0,17000000 92,06 15,65
TOTAL SERVICO:| 863,35
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VALOR:|2.271,37

VALOR SEM ENCARGOS:| 2.127,72
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 143,65
VALOR COM ENCARGOS:|2.271,37
VALOR BDI (28.00%):| 635,98

VALOR COM BDI:|2.907,35

17.1. 260168 - Plantio de grama (incl. terra preta) (M2)

MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
U00003 [Grama em placa SEDOP | M2 1,05000000 8,50 8,93
JO0008 |Terra preta vegetal SEDOP | M3 0,05000000 61,25 3,06

TOTAL MATERIAL: 11,99

SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
280018 |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 20,58 6,17
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,06 5,12

TOTAL SERVICO: 11,29

VALOR: 23,28

VALOR SEM ENCARGOS: 19,81
VALOR ENCARGOS (86.90%): 3,47
VALOR COM ENCARGOS: 23,28
VALOR BDI (28.00%): 6,52

VALOR COM BDI: 29,80

17.3. 260278 - Colchédo de areia e=20 cm (M2)

MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
J00005 |Areia SEDOP | M3 0,23000000 63,04 14,50

TOTAL MATERIAL: 14,50

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL

280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 17,06 17,06
TOTAL SERVICO: 17,06

VALOR: 31,56

VALOR SEM ENCARGOS: 26,57

VALOR ENCARGOS (86.90%): 4,99

VALOR COM ENCARGOS: 31,56

VALOR BDI (28.00%): 8,84

VALOR COM BDI: 40,40

17.4. S02440 - Gangorra com 3 pranchas em ac¢o industrial ou madeira (Sergipark ou similar) (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
101043 [Gangorra com 3 pranchas, em ago industrial ou madeira, Sergipark ou similar ORSE un 1,00000000 1.290,00( 1.290,00

TOTAL MATERIAL:| 1.290,00

VALOR:| 1.290,00

VALOR SEM ENCARGOS: | 1.290,00
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS:| 1.290,00
VALOR BDI (28.00%):| 361,20
VALOR COM BDI:| 1.651,20

17.5. S09160 - Brinquedo - Gira-gira (carrossel g=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou

similar (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
1047508 |Pedreiro ORSE h 1,00000000 12,39 12,39

TOTAL MAO DE OBRA: 12,39

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL

109455 |Brinquedo gira-gira (carrossel g=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e assento em| ORSE un 1,00000000 1.770,00{ 1.770,00
chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar
TOTAL MATERIAL:| 1.770,00
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SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
S00124 [Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e adensamento ORSE m3 0,18000000 430,72 77,53
S10550 [Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 3,47 3,47
S02497 |Escavagdo manual devala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m ORSE m3 0,18000000 38,73 6,97

TOTAL SERVICO: 87,97
VALOR:|1.870,36

VALOR SEM ENCARGOS:| 1.857,55
VALOR ENCARGOS (86.90%): 12,81
VALOR COM ENCARGOS:|1.870,36
VALOR BDI (28.00%):( 523,70

VALOR COM BDI:|2.394,06

17.6. S02406 - Balango 3 lugares em ago industrial ou madeira, Sergipark ou similar (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
100239 |Balango 3 lugares em ago industrial ou madeira, Sergipark ou similar ORSE un 1,00000000 1.930,00( 1.930,00

TOTAL MATERIAL:| 1.930,00
VALOR:|1.930,00

VALOR SEM ENCARGOS:| 1.930,00
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: | 1.930,00
VALOR BDI (28.00%):( 540,40
VALOR COM BDI:|2.470,40

17.7. S07783 - Brinquedo em madeira roli¢ca para parque com escorregadeira de madeira conforme projeto (un)

EQUIPAMENTO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
102452 |Caminhao toco, PBT =9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, poténcia 160 cv ORSE h 8,00000000 45,80 366,40

TOTAL EQUIPAMENTO:| 366,40

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
104750S |Pedreiro ORSE h 16,00000000 12,39 198,24
106111S (Servente de obras ORSE h 16,00000000 9,35 149,60

TOTAL MAO DE OBRA:| 347,84

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
102591 |Escorregadeira em madeira com 2,50m de pista, Sergipark ou similar ORSE un 1,00000000 1.765,00( 1.765,00
104115S [Madeira rolica tratada, d =12 a 15 cm, h =3,00 m, em eucalipto ou equivalente da regiao ORSE m 24,00000000 19,45 466,80
100930 |Madeira roliga sem tratamento - eucaliptod =12 a 15 cm ORSE m 39,96000000 4,68| 187,01
101685 |Parafuso cabega quadrada 16 x 500mm ORSE un 12,00000000 32,55| 390,60
102311 |Tubo de ago galvanizado leve c/ costura ¢/ rosca BSP @ = 21,3mm (1/2"), e = 2,25mm, | =| ORSE m 7,00000000 25,07 175,49

6000mm NBR 5580
TOTAL MATERIAL: | 2.984,90

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE [PREGO UNITARIO | TOTAL
S02509 [Carga manual de material de 12 categoria ORSE m3 0,62400000 7,75 4,84
S00095 |[Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado ORSE m3 0,60000000 465,90 279,54
S$10550 [Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 16,00000000 3,47 55,52
$10549 |[Encargos Complementares - Servente ORSE h 16,00000000 3,56 56,96
S02497 [Escavagdo manual devala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m ORSE m3 0,60000000 38,73 23,24
S02308 [Pintura de acabamento com lixamento e aplicacdo de 02 demdos de esmalte sintético sobre| ORSE m2 26,71000000 13,55| 361,92

madeira - R1
TOTAL SERVICO:| 782,02
VALOR:|4.481,16
VALOR SEM ENCARGOS: | 4.202,00
VALOR ENCARGOS (86.90%):| 279,16
VALOR COM ENCARGOS:|4.481,16
VALOR BDI (28.00%):| 1.254,72
VALOR COM BDI:|5.735,88
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18.1. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,17000000 17,06 2,90
TOTAL SERVICO: 2,90
VALOR: 2,90

VALOR SEM ENCARGOS: 2,05

VALOR ENCARGOS (86.90%): 0,85
VALOR COM ENCARGOS: 2,90

VALOR BDI (28.00%): 0,81

VALOR COM BDI: 3,71

18.2. 241318 - Placa de inauguragao em aco inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) (UN)

MATERIAL FONTE| UNID |COEFICIENTE |PRECO UNITARIO | TOTAL
D00142 |Placa deinauguragdo em ago inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) SEDOP | UN 1,00000000 772,50 772,50
TOTAL MATERIAL:| 772,50

SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO | TOTAL
280004 |[AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,10 8,55
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 21,27 10,64
TOTAL SERVICO: 19,19

VALOR:| 791,69

VALOR SEM ENCARGOS:| 785,77

VALOR ENCARGOS (86.90%): 5,92

VALOR COM ENCARGOS:| 791,69

VALOR BDI (28.00%):| 221,67

VALOR COM BDI:| 1.013,36
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Anexo IX — Cronograma Fisico Financeiro da Reforma da E.M.E.F. Inezila Oliveira Santana (622,21m2) —

Fernandes Belo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

'OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS
'ENDERECO: FERNANDES BELO - VISEU-PA

'PREFEITO: ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO

'ELABORAQAO: ARQT. IVONE BRAZ PINHEIRO

r

DATA: 08/12/2021

SEDOP 2021/09 COM DESONERAGAO
SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

BDI: 28%

ORSE 2021/09

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Total parcela
SERVICOS 100,00% 100,00' %
! PRELIMINARES: RS 4.936,47 4.936,47 R$ 4.936,47
DEMOLICOES E 70,00% 30,00% 100,00' %
2 R$ 27.842,1 - . -
RETIRADAS: $ 27.842,10 19.489,47 8.352,63 R$ 27.842,10
50,00% 50,00% 100,00' %
3 |ESTRUTURA: R$ 18.206,29 : : :
$ 9.103,15 9.103,14 R$ 18.206,29
. 100,00% 100,00' %
4 |PAREDES E PAINEIS: R$ 252,66 252,66 RS 252,66
50,00% 50,00% 100,00' %
5 |COBERTURA: R$ 99.287,60 . : -
$ 49.643,80 49.643,80 R$ 99.287,60
6 IMPERMEABILIZACOES / RS 2.673.94 50,00% 50,00% 100,00' %
TRATAMENTOS: o 1.336,97 1.336,97 R$ 2.673,94
. 30,00% 30,00% 40,00% 100,00' %
7 |ESQUADRIAS: RS 67.098,31 20.129,49 20.129,49 26.839,33] R$ 67.098,31
30,00% 30,00% 40,00% 100,00' %
8 |REVESTIMENTOS: R$ 68.443,65 : : : :
$ 20.533,10 20.533,10 27.377,45 R$ 68.443,65
5 PISOS, RODAPES, RS 51.064.27 30,00% 30,00% 40,00% 100,00' %
SOLEIRAS E PEITORIS: U 15.319,28 15.319,28 20.425,71 R$ 51.064,27
40,00% 60,00% 100,00' %
10 [PINTURAS: R$ 40.122,72 ' - -
0 URAS $ 40122, 16.049,09 24.073,63] R$ 40.122,72
INSTALACOES 20,00% 30,00% 50,00% 100,00' %
11 . R$ 21.605,67 - . . .
ELETRICAS: $ 4.321,13 6.481,70 10.802,84| R$ 21.605,67
1 INSTALACOES DE AR RS 57.685.34 30,00% 30,00% 40,00% 100,00' %
CONDICIONADO: s 17.305,60 17.305,60 23.074,14| R$ 57.685,34
13 |INSTALAGOES RS  0.83014 20,00% 30,00% 50,00% 100,00' %
HIDROSSANITARIAS: U 1.966,03 2.949,04 4.915,07] R$ 9.830,14
INSTALACOES DE 100,00% 100,00' %
14 M R$ 1.032,64 s )
PROTECAOQ/ COMBATE A $ 1.032,64| R$ 1.032,64
APARELHOS, LOUCAS 100,00% 100,00' %
1 ' > R$ 14.332 : -
> METAIS E ACESSORIOS $ 14.33268 14.332,68| R$ 14.332,68
ELEMENTOS DE 30,00% 70,00% 100,00' %
16 R$ 22.759,77 : : :
ESCOLA: $ 6.827,93 15.931,84| R$ 22.759,77
X 50,00% 50,00% 100,00' %
17 |URBANIZACAO: R$ 20.827,54 : - .
& S 10.413,77 10.413,77| R$ 20.827,54
100,00% 100,00' %
18 |SERVI FINAIS: R 321 : -
&S GOS S $ 332168 3.321,68] R$ 3.321,68
R$ 33.529,09| R$ 68.689,20] R$ 86.833,15| R$ 79.574,63| R$ 127.959,78| R$ 134.737,62
R$ 531.323,47 : : : : : : R$ 531.323,47
$ R$ 33.529,09| R$ 102.218,29] R$ 189.051,44| R$ 268.626,07| R$ 396.585,85| R$ 531.323,47 3
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Anexo X — Demonstrativo de Detalhamento dos Encargos Sociais e BDI da Reforma da E.M.E.F. Inezila Oliveira

Santana (622,21m?) — Fernandes Belo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

g

N\~ A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SEU.PARS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS DATA: 08/12/2021
ENDERECO: FERNANDES BELO - VISEU-PA

PREFEITO: ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO

ELABORACAO: ARQT. IVONE BRAZ PINHEIRO

DEMONSTRATIVO DE BDI

Administracdo Central (AC) 5,00%
Seguro e Garantia (S + G) 0,49%
Taxa de Risco (R) 1,00%
Bonificagao / Lucro Bruto (B) 6,40%
Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 2,50%
CPRB 4,50%
Total de Impostos (I) 10,65%)
Despesas Financeiras (F) 0,94%
| 28,009

{1+ AC+5+R+G)1+DF)(1+1) l

BDI T

Obs.: Conforme legislacdo municipal:
Base de célculo do ISS 50,00%
Aliquota do ISS 5,00%

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ENCARGOS SOCIAIS

DATA: 08/12/2021

COD DESCRICAO HORA % MES %

A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,11 0,00
B2 Feriados 4,15 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89 0,67
B4 13° Salario 10,98 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,68 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 9,27 7,03
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 47,02 16,76

C GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,69 4,32
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,47 3,39
c4a Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,93 2,98
C5 Indenizacdo Adicional 0,48 0,36
TOTAL 14,70 11,15

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo Asobre Grupo B 7,90 2,82
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0,48 0,36

Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 8,38 3,18

Horista = 86,90%

Mensalista = 47,89%

A+B+C+D
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Anexo XlI - Memorial Descritivo e Projeto Arquitetdnico da Reforma e Ampliacdo da E.M.E.F. Jodo Damasceno
Furtado (638,19m>).

1. PRELIMINARES

O presente conjunto de especificacdes e descricdes tem por objetivo principal mostrar as caracteristicas e o tipo
de obra, como também o respectivo acabamento dos servicos que serdo executados na REFORMA E
AMPLIACAO DA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DO BRACO VERDE. As quantidades
levantadas no “Quantitativo” sdo orientativas, nao implicando em aditivos quando das medigbes dos servigos,
cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orgamento proposto.

O empreiteiro ao apresentar o0 preco para esta construcdo esclarecera que nao teve dividas na interpretagédo
dos detalhes construtivos e das recomendacdes constantes das presentes especificagfes, e que esta ciente de
gue as especificacdes prevalecem sobre os projetos, sobretudo devera realizar uma visita prévia de inspecgéo e
confirmar os servigcos que deverdo ser realizados.

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra sera responsavel pelo fornecimento do material necessario a
implantagdo, assim como pela mobilizacdo, manutencdo e desmobilizacdo do canteiro de obras. Apés a
conclusdo das obras a area de instalacdo do canteiro devera estar nas condicdes idénticas as encontradas. Sem
O6nus ao contratante. Todos os servicos preliminares ndo previstos, serdo de responsabilidade da empresa
executora, realizados com material préprio e sem 6nus para 0 contratante. A seguir serd descrito de forma
simplificada o0 modo de execuc¢éo da construgdo de cada unidade.

2. DISPOSICOES GERAIS

EXECUCAO DA OBRA

A execucdo da reforma e ampliacdo da escola Municipal na localidade do BRACO VERDE ficar4 a cargo da
empresa contratada, empreiteira, apdés processo licitatorio, que deverd providenciar a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica de execucdo da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificacdes deste memorial e
do contrato de prestagdo de servico que sera celebrado entre a empreiteira e o Ente Federado contratante. Para
a execucgdo dos servicos serdo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizacdo do Responsavel
Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relacdo ao comando da obra, diario de obra, licencas e
alvards.

3. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

3.1NORMAS GERAIS

3.1.1 Estas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e interpretacdo dos
Projetos de Arquitetura e Planilha Orcamentaria, fornecidos pelo 6rgéo responsavel.

3.1.2 As dimensfes das pecas especificadas nesses documentos foram adotadas apenas para servir de base
para se estimar o custo de construgdo. Com isso, faz-se necessaria uma revisdo geral desses documentos e

compatibiliza-los com seus projetos complementares.
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3.1.3 Caso existam dividas de interpretagdo sobre as pecas que compdem o Projeto de Arquitetura, elas
deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a equipe técnica responsavel, que dara sua anuéncia
aprovativa ou nao.

3.1.4 Para eventual necessidade nas alteracdes de materiais e (ou) servicos propostos, bem como de projeto,
pela empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela equipe técnica responsavel, que podera exigir
informagdes complementares, testes ou andlise para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa
apresentada.

3.1.5 Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel Técnico da Empresa
Contratada.

3.1.6 S&o obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Visitar previamente o terreno em que sera construida a ampliacdo, a fim de verificar as suas condi¢des atuais e
avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundacado a ser executada para a edificacao.

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdo da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou
omisséo.

Empregar operérios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem executados, em nimero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar a
equipe responsavel.

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando interrup¢des por
embargos.

Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por
quaisquer danos decorrentes da execugdo que por ventura venham a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remoc&o de lixos e entulhos para fora do canteiro.

Apresentar, ao final da obra, toda a documentacéo prevista no Contrato da Obra.

Para a execucéo da obra, objeto destas especificagdes, ficara a cargo da empreiteira o fornecimento de todo o
material, m&o de obra, leis sociais, equipamentos e tudo 0 mais que se fizer necessario para o0 bom andamento e
execucao de todos 0s servicos previstos.

3.2FISCALIZACAO

3.2.1 A Fiscalizacdo dos servicos serd feita pela equipe técnica, por meio do seu responsavel técnico e
preposto, portanto, em qualquer ocasido, a empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.
3.2.2 A empreiteira mantera na obra, a frente dos servigcos e como seu preposto, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicacdes
dirigidas pelo contratante ao preposto da empresa executora terdo eficacia plena e total, e serdo consideradas

como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto sera considerada
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como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da empresa
executora, devera estar registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.
3.2.3 Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que
esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalizacdo, sem haver necessidade de
declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

3.2.4 Podera a fiscalizacdo paralisar a execugdo dos servi¢os, bem como solicitar que sejam refeitos, quando
eles ndo forem executados de acordo com as especificagcdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As
despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.

3.25 A presenga da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira
perante a legislagdo vigente.

3.3 MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.3.1 As normas aprovadas ou recomendadas, as especifica¢des, os métodos e ensaios, os padrdes da ABNT
referentes aos materiais ja normalizados, a mdo de obra e execugdo de servigos especificados, serdo
rigorosamente exigidos.

3.3.2 A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necesséarios a execu¢do das obras, de propriedade
do convenente, assim como das j& construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total
responsabilidade da empreiteira.

3.3.3 Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagcbes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de obra, maquinaria e ferramentas
necessarias a execucdo dos servicos provisérios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagfes de
sanitérios, de luz e telefone, de 4gua, etc. Os servicos de terraplenagem serdo da inteira responsabilidade do
contratante da obra.

REFORMA E AMPLIA(;AO DA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DO BRACO VERDE

3.4 SERVICOS PRELIMINARES

3.4.1 Todo o perimetro do terreno devera ser fechado, na forma das exigéncias locais determinadas pelo
convenente, com instalacdo de tapume que devera ser executado com tabuas de 2,5 x 30 cm e chapas de
madeira compensada 1,10 x 2,20m e espessura de 6 mm, com pintura a base de cal branca.

3.4.2 As placas de responsabilidade técnica, placa de obra, sinalizacdo e inauguragdo da obra serdo
fornecidas pela CONTRATADA, de acordo com as especificacdes da CONTRATANTE.

3.4.3 Deverao ser executados barraces provisérios para depdsito, escritério, sanitarios, refeitério, etc., numa
area minima de 12,00m2, com paredes divisérias em chapa compensada de 6 mm, cobertura em telha de
fibrocimento 4mm e piso cimentado em todas as dependéncias, previsdo de vasos sanitarios com caixa de
descarga universal, lavatorios e pia de cozinha.

3.5 RETIRADAS

3.5.1 As demoligBes, remogdes e desmontagens necessarias para a reforma e ampliacdo da escola serao

indicadas no projeto arquitetbnico. Resumidamente, consistem dos seguintes servicos:
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Remocé&o do telhado e madeiramento de toda a edificacdo para reforma e ampliacdo, bem como das portas e
janelas existentes que serdo substituidas.

3.6 SUPERESTRUTURA

VERGAS E CONTRA-VERGA

3.6.1 Todos os vdos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado com Fck = 15 MPa, de altura
compativel com o vao (minimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes o didmetro de 6,3mm, com estribo de 5.0
mm a cada 15cm. Deverdo ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada lado do véo.

3.7 COBERTURA

3.7.1 Todas as coberturas, independentemente de detalhes do projeto, deverdo apresentar todos os
acessorios necessarios para sua fixagdo e funcionamento, atendendo as especificagdes e recomendacdes do
fabricante dos elementos que a compde. As aberturas nas coberturas destinadas a passagem de dutos de
ventilagdo, bem como qualquer outro acessorio, deverdo sempre prever arremates adequados de modo a
impedir a entrada de 4guas pluviais. Nao serdo admitidos furos executados a prego ou pun¢éo. Todos os furos
de parafusos devem ser executados nas cristas das ondulagbes com o emprego de brocas apropriadas. Todos
0s véos livres existentes na cobertura deverdo ser fechados com telas apropriadas para evitar a entrada de
animais, passaros ou insetos.

ESTRUTURA DE MADEIRA

3.7.2 A cobertura em Estrutura de Madeira sera composta por tercas, pontaletes, caibros e ripas em madeira
de lei tipo angelim pedra ou similar, tratada contra termita. Os pregos deverdo ser de a¢o zincado.

3.7.3 Todo o madeiramento a ser utilizado na estrutura deve ser tratado com pintura inseticida e fungicida
antes de ser fixado a estrutura.

3.7.4 Os defeitos acima relacionados devem ser conferidos visualmente em 100% do lote. O estoque tem de
ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local coberto e apropriado para evitar a acdo da agua.
COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO PLAN

3.7.5 A colocacéo das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral e prosseguindo-se em direcdo a
cumeeira.

3.7.6  Na colocacéo das telhas ou na manutenc¢éo do telhado, os montadores ndo devem pisar diretamente nas
telhas, devendo utilizar tAbuas que distribuam os esforgos

CALHAS, RUFOS E CONDUTORES

3.7.7 Serdao executados em chapas de aco galvanizado, e instalados nos locais onde sdo necessarios,
independente de indicag8es no projeto.

3.7.8 Serao instaladas calhas ao longo do perimetro da cobertura, para condugcdo horizontal das aguas
pluviais até os condutores verticais. A localizacdo dos condutores esta indicada em projeto.

3.8 IMPERMEABILIZACAO

3.8.1 Deverdo ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicacdo de tinta betuminosa a frio

(hidroasfalto) em duas demé&os, da marca Sika, VedaPren, Otto Baumgart ou similar.
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3.8.2 Sobre as areas a serem impermeabilizadas com manta asfaltica, ser4 executado bergo regularizador em
argamassa (cimento e areia média) no traco 1:3, e posterior aplicacdo de 2 demaos de primer asféltico a frio,
marca Denver ou similar, para obter aderéncia satisfatéria da manta que sera aplicada.

3.8.3 Nos cantos de encontro entre as superficies horizontal e vertical, a manta devera assumir geometria
boleada continua (sem emendas), tipo “meia cana”, a fim de garantir total estanqueidade quanto a uma eventual
infiltracao de agua.

3.8.4 Uma vez concluida toda a impermeabilizacdo de manta asféltica, devera ser executada a protecao
mecéanica em argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 com juntas de dilatacao plasticas de 3 mm de
espessura e 10 mm de altura, espacadas a cada 1,00m.

3.9 ESQUADRIAS E VIDROS JANELAS BLINDEX

3.9.1 As esquadrias e visores deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua localizagdo e execucdo, as
indicagbes dos projetos arquitetbnico, as orientacdes do fabricante e as recomendagcbes que a seguir se
apresentam.

3.9.2 As ferragens, sejam dobradicas ou fechaduras, deverdo ser em ac¢o inox, com dimensfes compativeis as
das pecas em que se fixarem e deverdo ser embutidas.

3.9.3 As esquadrias indicadas em projeto arquitetdnico sdo esquadrias novas, as que ndo possuirem definicdo
(numeracao) para o quadro de esquadrias, sdo existentes e devem receber apenas pintura (restaura¢éo) novas.
3.9.4 A instalagdo dos vidros sera feita por sistema auto-estrutural, com pec¢as de aluminio anodizado natural
fosco, fixados a alvenaria por meio de parafusos e vedacdes de silicone.

3.9.5 Todos os demais acessdrios (dobradicas, pinos, pivots, batedeiras, suportes, parafusos, borrachas,
escovas, etc) necesséarios para a instalacdo e funcionamento das esquadrias, sdo de responsabilidade da
CONTRATADA guanto a sua qualidade, e devem ser considerados no custo e fornecimento deste servico.

3.9.6 Janelas dos banheiros, copa e depdsito serdo em aluminio anodizado, tipo maxim-ar.

PORTAS DE MADEIRA

3.9.7 Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, proprias para pintura em
esmalte sintético, devidamente encabecgadas, com aduelas e alizares, também em madeira e diretamente
chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

3.9.8 As ferragens destas portas deverdo ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com fechadura de
cilindro em latdo cromado de 70 mm, macaneta do tipo alavanca e dobradicas, em niumero de 3 (trés), de aco
laminado com eixo e bolas de latdo de 3 72" x 3" x 2,4mm.

3.10 SOLEIRAS E PEITORIS

3.10.1 As soleiras e peitoris serdo executados em granitina. As pecas para 0s peitoris terdo espessura de
2,5cm e sera prevista uma pingadeira com 1,0 cm de projecéo a partir da alvenaria.

3.10.2 As pecas deverdo ser maiores 1 cm em cada lado dos véos das janelas.

3.11  INSTALACOES ELETRICAS

3.11.1 Todos os servigos deverdo utilizar mdo de obra de alto padrao técnico, ndo sendo permitido o emprego

de profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranca.
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3.11.2 Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem instalados, deveréo
atender aos padrdes de fabricacédo e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT, assim como as especificacdes
complementares da concessionaria local.

3.11.3 Também as especificacdes referentes a todos os servicos deverdo ser seguidas rigidamente e
complementadas pelo que estd prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual omissao.
Qualquer alteragcdo que se fizer necessaria devera ser submetida a apreciacdo da Fiscalizacdo, para a sua
devida aprovacéo ou néo.

3.11.4 A denominagdo genérica dos simbolos técnicos nos projetos, tanto de instalagdo elétrica como
telefénica, abrangera os seguintes itens:

Entrada e medigcéo para energia elétrica e QGDT para telefonica.

Quadros de distribuicdo de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica. Caixas de passagem
telefénicas para o sistema dados e voz.

Distribuic&o de circuitos de iluminacéo, interruptores e tomadas.

Distribuicéo de tubulactes de telefonia (dados e voz)

Fornecimento e colocagéo de luminérias internas e externas.

SISTEMAS DE INSTALA(;AO E PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

3.11.5 Entrada e medicdo: O ramal de servi¢co (de responsabilidade da concessionéria local) serd aéreo e (ou)
subterréneo, e ira até o poste instalado na mureta junto ao portdo principal da edificacdo. Para a energia elétrica
o ramal de entrada e a medicdo serdo em baixa tenséo, instalados em mureta de alvenaria, enquanto que para a
telefonia o ramal de entrada ird da rede aérea publica até o QGDT.

3.11.6 Alimentador Geral: Do disjuntor automatico, ou chave blindada, instalado no quatro de medi¢&o, sairdo
os cabos alimentadores com bitola compativel com a carga instalada, do tipo sintenax ou similar, pelo interior de
dutos subterrdneos de PVC rigido rosqueavel da marca Tigre, Fortilit ou similar, envolvidos (“envelopados”) por
concreto no tragco 1: 3:5 (cimento, areia e brita) com 5 cm de espessura, enterrados huma cava de 0,50 m de
profundidade, com trajetdria retilinea até o quadro central de distribuicdo dos circuitos. A entrada e a medi¢édo da
energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedecerao rigorosamente aos padrées das concessionarias
locais, respectivamente.

3.11.7 Quadro Elétrico: A alimentagdo entre os quadros serd por meio de dutos subterraneos e cabos sintenax,
sendo que cada quadro unitario (inclusive o geral) serd formado pelo seguinte sistema:

Barramento em cobre com parafusos e conectores.

Disjuntores unipolares, do tipo "quick-lag" (com suporte e parafusos), de 15 a 20A, e bipolares de 20 a 30 A, da
marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar.

Disjuntor geral trifasico de protecao de até 50% marca acima referenciada. Caixa com porta metdlica e pintura
eletrostatica com chaves.

3.11.8 Quadro de Telefonia (Dados/Voz): Os cabos de telefonia serdo estruturados e do tipo trancado,
formando pares, marca Alcoa, Furokawa ou similar. No quadro geral (QDGT) — n°® 03 (40 x 40 x 10 cm) -, serdo

fixados tantos blocos (BLI’s), de acordo com a demanda exigida pelo sistema telefénico da edificagéo.
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3.11.9 Circuitos Elétricos Alimentadores

3.11.9.1 De cada quadro de distribuicdo partirdo os circuitos alimentadores para atender a iluminacao,
aos interruptores e as tomadas do interior da edificacdo, sendo que cada circuito sera protegido por um disjuntor
do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico.

3.11.9.2 Toda a rede de distribuicdo e alimentacao de energia elétrica sera executada com eletrodutos de
PVC rigido rosqueavel da marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compativeis com o nimero de condutores que
passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos a umidade poderdo ser usados cabos do tipo sintenax,
para maior seguranga no fluxo das cargas elétricas. Todos os circuitos deverdo ter sistema de protegdo
(aterramento).

3.11.9.3 Toda a rede de telefonia (dados/voz) também sera executada com eletrodutos de PVC rigido
rosquedvel, bitolas em func¢éo do cabeamento estruturado a ser instalado.

3.11.10 Condutores Elétricos

Para o alimentador geral de energia elétrica, serd utilizado cabo de cobre, ttmpera mole, com isolagdo para 750
V, do tipo sintenax, temperatura de servico 70°C e se¢&o nominal variando de 10mm2 a 25mm?2, marca Pirelli ou
similar.

3.11.10.1 Para a alimentacgéo elétrica interna da edificacdo, devera ser empregado fio de cobre com capa
plastica e isolacdo para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca Pirelli ou similar, com sec¢des
nominais variando de 1,5mm? a 4 mmz2.

3.11.10.2 Todos os condutores deverdo ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os Ultimos
pontos de cada circuito deverdo ser testados quanto a voltagem e amperagem disponiveis na rede da
concessionaria local, com todas as luminérias acesas, permitindo-se nesta situagdo somente uma queda maxima
de 4%.

3.11.11 Caixas de Passagem

3.11.11.1 Para a rede de energia elétrica serdo empregadas caixas de passagem estampadas de embutir,
formatos octogonal (4”x4”), hexagonal (3"x 3”) e retangular (4’x2"), todas confeccionadas em chapa de ferro
esmaltada n° 18, com orelhas de fixacédo e “know — out” para tubulacées de até 1”7 (25mm).

3.11.11.2 As caixas de telefonia serdo de embutir, chapa metalica n° 18, com dimensdes de 10 x 10 x 5
cm, entrada/saida de até 1” (25mm), com tampa cega na cor cinza e furo central para passagem do cabo
telefonico.

3.11.12 Lumindrias, Interruptores e Tomadas

3.11.12.1 As luminarias serdo do tipo de sobrepor do tipo prisma para 2 x 20w e 2 x 40w, conforme projeto
elétrico, com anteparo de aluminio refletor e aletas metéalicas, em perfil de aco esmaltado na cor branca e
protecdo anticorrosiva.

3.11.12.2 As lampadas deveréo ser do tipo fluorescente para 20w e 40w, tonalidade luz do dia e base do

tipo encaixa bipino, da marca Osram, GE, Phillips ou similar.
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3.11.12.3 Os soquetes serdo do tipo com acgédo telescopica, par a evitar queda de lampadas, contato por
pressao, grande durabilidade e resisténcia mecanica, isentos de corrosdo nos contatos e auséncia de trincas no
corpo.

3.11.12.4 Os reatores serado eletrénicos de alto fat or de poténcia (FP = 0,97), carcaca revestida interna e
externamente e com base anti-corrosiva, para luminarias de 2 x 20w e 2 x 40w, da marca Intral, Phillips ou
similar.

3.11.125 Os interruptores empregados serdo de uma ou duas secdes e three — way, silenciosos e com
teclas de embutir, unipolares de 10A e tensdo nominal conforme estabelecida na rede elétrica local, placa em
poliestireno cinza (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar.

3.11.12.6 As tomadas serdo de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes, com haste
para pinos chatos e redondos, segundo normatizacdo recente da ABNT, unipolares de 15 A e com tenséo
nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto impacto, da marca Pial, Lorezetti
ou similar. Deverdo também ser testadas por voltimetros para maior certeza de sua producéo efetiva.

3.11.13 Diversos

3.11.131 Todas as instalacdes, tanto elétrica como telefénica, deverdo ser testadas e entregues ao
Contratante a contento e em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo pagamento das taxas
e demais despesas decorrentes de sua ligacdo a respectiva rede publica, devendo ser apresentada a declaracdo
de cada concessionaria de que cada entrada foi vistoriada e que se encontra de acordo com as normas locais.
3.11.13.2 A instalacdo telefénica / internet devera ser executada de acordo com o respectivo projeto,
sendo que sua rede devera ser independente e totalmente separada da rede elétrica.

3.11.13.3 Todos os aparelhos de iluminacdo, interruptores e tomadas deverdo ser aterrados, em
obediéncia a Lei Federal n° 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do sistema de
aterramento nas instalacBes elétricas da s edificacbes, mesmo aquelas de pequeno porte, com a utilizacdo de
um condutor - terra em cada aparelho elétrico.

3.12  INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

INSTALACOES HIDRAULICAS

3.12.1 Todas as instalacdes de agua potavel deverdo ser executadas de acordo com o projeto hidraulico, que
estara fundamentado na NBR 5626/98.

3.12.2 O abastecimento de 4gua potavel se dara de forma independente, mediante cavalete préprio de entrada
da 4gua com medidor, segundo padrdes da concessiondria local, e atenderd toda a demanda necessaria
prevista no projeto.

3.12.3 O sistema de alimentacao utilizado sera o indireto, ou seja, a partir do cavalete com medidor, o liquido
potavel fluird até ao reservatorio elevado, constituido por material de fibrocimento ou poliuretano e com
capacidade de 1.000 litro, estacionados sobre laje elevada de concreto armado.

3.12.4 A tubulacao prevista no projeto hidraulico alimentara, por gravidade, todos os pontos de uso efetivo da

edificacéo.
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3.12.5 Todos os dutos da rede de agua potavel serdo testados contra eventuais vazamentos, hidrostaticamente
e sob presséo, por meio de bomba manual de pistdo, e antes do fechamento dos rasgos em alvenarias e das
valas abertas pelo solo.

3.12.6 Dutos e Conexdes

3.12.6.1 Os dutos condutores de agua fria, assim com suas conexdes, serdo de material fabricado em
PVC soldavel (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compativeis com o
estabelecido no préprio projeto.

3.12.6.2 Nao serao aceitos tubos e conexdes que forem "esquentados" para formar “liga¢des hidraulicas”
duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulagbes e ligagBes estar em
conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexdes e 0s conectores especificos, de acordo com o tipo de
material e respectivo didmetro solicitado no projeto.

3.12.7 Reservatério Elevado e Barrilete

3.12.7.1 Este sistema sera formado pelo seguinte conjunto: 2 (dois) reservatérios com capacidade de
1.000 litros cada, interligados entre si (tipo by-pass), com limpeza e extravasor, “ladrdo”, para cada caixa, ramal
de saida na vertical com coluna minima de 0,85 m (do fundo da caixa), tubula¢&o inicial de 60mm e registros de
gaveta brutos para controlar o fluxo do liquido e dar suporte a uma eventual e necessaria manutencao da rede,
ramais ortogonais com reducdo do didmetro do duto até atingir os pontos de descida para cada ambiente
demandador e torneira do tipo béia instalada em cada reservatério para controle do nivel de agua armazenada.
INSTALACOES SANITARIAS

3.12.8 As instalagfes de esgoto sanitario serdo executadas de conformidade com o exigido no respectivo
projeto, que deveré estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

3.12.9 Estas instalacdes deverdo ser executadas por profissionais especializados e conhecedores da boa
técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverdo ter procedéncia nacional e qualidade de primeira
linha, descartando-se quaisquer produtos que ndo atendam as normas pertinentes da ABNT e do Inmetro.
3.12.10 Nos ambientes geradores de esgoto sanitario, como sanitarios, copa e area de servi¢go, cada
ramal secundario sera interligado ao seu respectivo primario, seguindo este até a primeira caixa de passagem
mais préxima, quando entéo serd constituida a rede externa que se estendera até a caixa de inspecéo, antes do
sistema fossa/sumidouro, no qual serdo lancados os efluentes finais do esgoto doméstico. Caso exista na
localidade do ente federado rede publica de esgoto, obrigatoriamente os efluentes seréo nela langados.

3.12.11 As tubulagbes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre terreno com
base firme e recobrimento minimo de 0,40m. Caso nestes trechos nao seja possivel o recobrimento, ou onde a
tubulacdo esteja sujeita a fortes compressfes por choques mecéanicos, entdo a prote¢cdo sera no sentido de
aumentar sua resisténcia mecanica.

3.12.12 Ainda devera ser prevista no projeto de esgoto sanitario, tubulagdo vertical de ventilagdo, “suspiro”,
conectada a cada ramal primario, que deverd ter continuidade além da cobertura, em pelo menos 1,00 m acima

desta.
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3.12.13 A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer na rede de
esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulacdes, tanto a primaria como a secundaria, serdo submetidas
ao teste de fumaca ou ao teste da coluna de agua.

3.12.14 Apés a execucdo deste teste, toda a tubulacdo do esgoto sanitario que passa pelo piso da edificacédo
sera envolvida com areia lavada para protecdo do material, antes do reaterro e compactacao das cavas.

3.12.15 Tubos e Conexdes

3.12.15.1 Para o esgoto primério interno, os tubos serdo de PVC rigido branco, diametro minimo de 100
mm e com ponta e bolsa de virola, junta elastica (anel de borracha), conexdes também no mesmo padréo, todos
da marca Tigre, Fortilit, Amanc o ou similar.

3.12.15.2 Os ramais de esgoto secundario interno, bem como suas conexdes, serdo em tubo de PVC
rigido com ponta e bolsa soldavel, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou
similar, ndo sendo permitido o aquecimento de tubos e conexdes para formar emendas ou curvas.

3.12.16 Caixa Sifonada e de Gordura

3.12.16.1 21.3.1. Deverao ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto, além de
uma caixa de gordura na area de servico coberta, todas as pecas em material de PVC da marca Tigre, Fortilit ou
similar, dimensdes minismas de 150 x 150 mm e saidas de 50 a 75 mm, com caixilhos, grelhas metélicas e
sistema de fecho hidrico.

3.12.16.2 As caixas de passagem e de inspec¢do serdo | ocadas conforme o projeto, sendo que a primeira,
nas dimens@es de 60 x 60 x 60 cm, devera ser confeccionada em alvenaria revestida com massa e tampa de
concreto, enquanto que a segunda sera do tipo pré-moldada @ 60 cm e também com tampa de concreto.

3.12.17 Sistema Fossa — Sumidouro

3.12.17.1 A fossa séptica, por ser uma unidade de tratamento priméario de esgoto doméstico, na qual é
feita a separacao e transformacdo da matéria sélida contida no lodo, e o sumidouro um compartimento sem laje
de fundo, que permite a penetracao do efluente liquido da fossa séptica no solo, este sistema devera ser previsto
e executado, com base na NBR 7229/93, caso a localidade do ente federado nédo disponha de rede publica para
esgoto sanitario.

3.12.17.2 Para a fossa séptica, os procedimentos executivos serdo conforme 0s servigos abaixo descritos:
No formato retangular, prevendo atendimento médio de até 14 pessoas/dia, as dimensdes geométricas minimas
terdo por base 2,50 m (comprimento) x 0,90 m (largura) x 1,50 m (profundidade), totalizando uma capacidade
receptiva de esgotamento efetivo de efluente em aproximadamente 2,7 m3 (2.700 litros).

Para o formato retangular, o fundo da fossa devera ser compactado, nivelado e coberto com uma camada de 5
cm de concreto magro, no traco pratico de 1 saco de cimento de 50 Kg: 8 latas de areia grossa: 11 latas de brita:
2 latas de agua, utilizando-se lata de 18 litros para produzir 1 m3 de concreto; para o levantamento das paredes
serdo empregados tijolos cerdmicos, macicos e (ou) blocos de concreto, sendo que durante a execucdo da
alvenaria serdo colocados os tubos de entrada e sai da (de PVC @ 100 mm) e deixadas ranhuras para encaixe
das placas de separacdo das camaras. As paredes internas do compartimento deverdo ser revestidas com

argamassa no traco de 1 saco de cimento de 50 Kg: 5 latas de areia média: 2 latas de cal: 2 lata de agua de
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amassamento. A laje de cobertura da fossa sera em concreto armado, com minimo de 6 cm de espessura,
confeccionada no traco pratico de 1 saco de cimento de 50 Kg: 4 latas de areia grossa: 6 latas de brita: 1 lata de
agua, utilizando-se lata de 18 litros para produzir 1 m3 de concreto, e malha de aco CA-60 @ 4.2 mm a cada 20 ¢
m.

Na fossa séptica retangular a separacdo das camaras (chicanas) e a tampa de cobertura seréo feitas com placas
pré-moldadas de concreto armado. Para a separacéo destas camaras serdo necessarias cinco placas: duas de
entrada e trés de saida, sendo que todas elas terdo 5 cm de espessura e serdo produzidas in loco, de acordo
com o trago acima exposto.

3.12.17.3 O sumidouro sera executado segundo o seguinte:

Na sua construcdo devera ser mantida a capacidade receptiva de esgotamento efetivo do efluente de esgoto em
2.700 litros, para um atendimento médio de 14 pessoas/dia.

Em funcdo desta capacidade o sumidouro podera ter contorno geométrico tanto retangular como circular, mas
sempre afastado em cerca de 3,00 m (minimo) da fossa séptica.

Por questdo de estabilidade de assentamento no terreno, o sumidouro deverd ter geometria circular (hada
impedindo que ele tome formato retangular), com dimensdes minimas de 3,00 m (profundidade) x @ 2,00 m
(didmetro), portanto, doravante, a descricdo deste compartimento referir-se-a apenas a uma geometria circular.
As paredes serdo formadas por anéis pré-moldados de concreto, devendo eles apenas ser colocados uns sobre
0s outros, sem nenhum rejuntamento, a fim de permitir o escoamento liquido dos efluentes sanitarios.

No seu fundo devera apenas ser colocada camada de brita para se obter uma taxa de infiltracdo maior e mais
rapida junto ao solo subjacente, além de uma camada de terra de cerca de 20 cm sobre sua tampa, que devera
ter e =6 cm e ser de concreto armado.

3.13 INSTALAQC)ES PLUVIAIS

3.13.1 A tubulacdo da rede prevista no projeto escoard, por gravidade, todo o volume de agua pluvial captada e
acumulada nas calhas da cobertura da edificacéo.

3.13.2 As descidas da rede de captacdo serdo lanca das diretamente nas caixas de areia (dimensées de 40 x
40 x 40 cm), situadas na area externa da edificacdo, que serdo interligadas entre si por meio dos dutos de PVC
(minimo de 100 mm), envelopados com concreto simples na profundidade de 0,50m e envolvidos com areia
grossa antes do reaterro das valas, sendo que as aguas captadas terdo por destino final as sarjetas das vias
publicas e (ou) o proprio terreno da obra, que contenha érea verde.

3.13.3 Tubos e Conexbdes

3.13.3.1 Tanto os tubos como as conexdes serdo de PV C leve branco do tipo esgoto, marca Tigre,
Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compativeis com o prescrito no projeto.

3.13.3.2 Na saida de cada ramal captador, nas extremidades das calhas de cobertura, devera ser
prevista a instalacdo de ralos hemisféricos em ferro galvanizado, diametro compativel com o tubo de queda, a
fim de se evitar o acumulo de detritos e o consequente entupimento do ramal.

3.14 APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS
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3.14.1 A colocacao de loucas e metais sera executada por profissionais especializados e conhecedores da boa
técnica executiva, devendo cada peca ser devidamente colocada na posi¢do indicada no projeto arquitetdnico,
com especial atencéo as indicacfes que constarem nos projetos de instalacdo hidraulica e de esgoto sanitario.
Tao logo instalados, tanto as loucas como os metais serdo envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegé-los
de respingos da pintura final.

3.14.2 Lougas e Bancadas

3.14.2.1 Todas as loucgas serdo da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar.

3.14.2.2 Os vasos sanitarios serdo possuidores de sifao interno, fixados com parafusos de metal
cromado tipo castelo, vedagdo no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado, tubo de ligagdo cromado para
entrada d'agua da parede ao vaso metdlico e canopla cromada, todas as pecas com diametro nominal de 38 mm
(1.72").

3.14.2.3 Os lavatérios serdo sem coluna de 45 x 33 ¢ m, aproximadamente, de primeira qualidade,
fixados com buchas do tipo S8 e parafusos metdlicos.

3.14.2.4 O tanque da area de servigo coberta sera fixado com buchas S10 e parafusos metélicos.
3.14.2.5 A pia da cozinha conjugada a bancada, terd formato retangular em ago inoxidavel, fosco e ndo

imantado, tamanho n° 2 (30x40x25), em material de procedéncia nacional AISI 304.

3.14.2.6 Saboneteiras, porta toalhas e papeleiras seréo de louca branca, marca Deca ou similar.
3.14.3 Metais
3.14.3.1 Valvula de descarga cromada com canopla, didmetro nominal de @ 38 mm (1 '%”), da marca

Hydra ou similar.

3.14.3.2 Os metais que irdo complementar as loucas deverdo ter marca Deca, Esteves ou similar e
colocados segundo a seguinte descri¢do: ligagédo flexivel metalica de ¥2” (13 mm), sifao de copo e valvula de
escoamento, ambos metalicos cromados de @ 38 mm x 25mm. Para o tanque estes metais serdo compativeis
com sua vazao de escoamento.

3.14.3.3 As torneiras serdo cromadas, também da marca Deca, Esteves ou similar.

3.14.34 Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e a localizacdo
do projeto de instalacdes de agua fria, e serdo em cruzeta e canopla de metal cromados, todos da marca Deca
ou similar.

3.15 SISTEMA DE PREVEN(;AO E COMBATE A INCENDIO

3.15.1 De acordo com o respectivo projeto, que devera ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros local, serdo
previstos (pelo menos) 2 extintores de pé quimico (PQS) de 4 KG, com suportes de fixacdo e placas de
sinalizacao, e sua parte superior no maximo a 1,80m do piso.

3.15.2 A fornecedora dos extintores obrigatoriamente deverd estar com o cadastro em dia junto ao Corpo de
Bombeiros local ou da cidade mais proxima da edificacéo.

3.15.3 A Empreiteira submeterd, oportunamente, as entidades com jurisdicdo sobre o assunto, o projeto de
instalacdo contra prevencdo e combate a incéndio, ajustando quaisquer exigéncias ou alteracfes impostas pelas

autoridades locais, dando sempre prévio conhecimento ao Contratante. Caso sejam necessarias algumas
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readequacdes no projeto, o Onus destas correrd por conta da Empreiteira, até aprovacao e liberacéo final de
vistoria.

3.16 REVESTIMENTOS PAREDES

3.16.1 Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Empreiteira adotar providéncias para que todas
as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer correcdo nesse sentido
sera feita antes da aplicagdo do revestimento, como também fornecer e aplica-lo em todas as superficies onde
especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquiteténico.

3.16.2 Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia reconhecidamente
comprovada e deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados, as arestas vivas e os planos de concordancia perfeitamente delineados.

3.16.3 A preparacdo da mistura de argamassa para revestimento serd sempre executada com particular
cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverao estar bem limpas, mediante emprego de
vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do inicio dos trabalhos.

3.16.4 Todas as instala¢6es hidraulicas e elétricas deverdo ser executadas antes da aplicagdo do chapisco e da
argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos recém-concluidos.
3.16.5 Na finalizacéo de todos os servigos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada por eles, tanto
no chéo, nos vidros como em outros locais da intervencgéo.

CHAPISCO

3.16.6 Apds instalacédo de todas as tubulagdes previstas no projeto, bem como a limpeza das superficies das
paredes de alvenaria, sera aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido por cimento Portland comum
(saco de 50 K@) e areia grossa, no traco 1:3.

ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO — EMBOCO E REBOCO

3.16.7 A aplicacdo da argamassa de revestimento se ra iniciada ap0s a completa pega entre a alvenaria e o
chapisco. Sera preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado miado (areia), peneirado em
malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no traco 1: 4: 5, além da agua
necessdaria para dar uma consisténcia plastica adequada. Por ocasido do uso da argamassa, adicionar-se-a
cimento na proporgao de 1: 9, ou seja, uma parte de cimento para nove partes de argamassa ja "curtida".

3.16.8 A composicdo da argamassa sera constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada e cimento, no
traco 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padréo de referéncia.

3.16.9 Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos a serem
executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu emprego.

3.16.10 A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato do cimento
com a agua. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo
expressamente vedado tornar a amassa-la.

3.16.11 A espessura maxima tanto do embogo como do reboco, contada a partir do tijolo chapiscado, sera de 15
mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu acabamento devera ser desempenado com

régua de aluminio e com desempenadeira. Qualquer um destes revestimentos devera apresentar aspectos
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uniformes, com parametro perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade de
alinhamento da superficie revestida. No caso do reboco, o acabamento final sera executado com
desempenadeira revestida com feltro.

3.16.12 Sera permitida a utilizacdo de argamassa industrial (pré-preparada), em sacos de 20 a 25 Kg, marca
Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial atencédo as recomendacdes do fabricante, quanto a aplicacéo e
dosagem do produto.

AZULEJO

3.16.13 Nos lugares determinados em projeto serdo a plicados azulejos brancos 20x20cm, assentados sobre
emboco, na cor branca, e rejuntados com rejunte industrial, também na cor branca, sendo ambos os produtos da
marca Quartzolit ou similar, conforme especificacdes do fabricante. Os azulejos deverdo ser assentados até a
altura do teto.

PISO CONTRAPISO E CAMADA REGULARIZADORA

3.16.14 Caso o solo do aterro (caixao interno) seja de baixa resisténcia, devera ser substituido e eventualmente
outro tipo de solucdo podera ser adotada.

3.16.15 Em caso de duvidas, a Fiscalizacdo devera ser notificada e consultada, a fim de que ela providencie
consultoria especializada sobre o assunto.

3.16.16 Todas as superficies internas da edificacdo serdo preparadas para receber o contrapiso, com os devidos
procedimentos de nivelamento e compactacdo manual e (ou) mecanizada do aterro interno (caixao), precedidos
pela colocacdo e embutimento de todas as tubulagdes previstas nos projetos de instalagdes.

3.16.17 Deverdo ser tomadas precaucdes no recobrimento das canaliza¢cdes sob o piso e no esquadrejamento
entre paredes e contrapiso, que deverdo ter seus arremates adequados, a fim de ndo danificar as tubulacdes
previstas em projeto.

3.16.18 Apés o cumprimento dos servicos preliminares acima descritos, serd executado 0 contrapiso em
concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura minima de 5 cm, superficie com caimento
minimo de 0,5% para as portas externas, e que sofrera cura por 7 (sete) dias ininterruptos. Em seguida sera
executada a regularizagcao do contrapiso, em argamassa de cimento e areia média, e = 2 cm, no trago de 1: 4,
com o mesmo caimento.

3.16.19 Na execucdo do contrapiso sobre o terreno localizado em areas internas da obra (caixdo), deve-se
incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, da marca Sika ou similar, na propor¢do indicada pelo
fabricante.

PISO CERAMICO E PISO TATIL

3.16.20 Nas areas indicadas no projeto arquitetbnico sera executado piso ceramico do tipo extra PEI-4, com
dimensbes nominais de 45x 45 cm, material uniforme de fundo claro, ndo vermelho, faces e arestas lisas, cor a
ser escolhida pela Fiscalizacdo do contratante, assentado sobre camada regularizadora com argamassa

industrializada da marca Quartzolit ou similar.
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3.16.21 A area interna recebera piso tatil emborrachado, placa de 25 x 25cm, que devera ser colado com a cola
especifica sobre o piso cerdmico. E na area externa recebera piso tatil em placa cimenticia de 25x25cm que
devera ser assentado ainda na fase de execucéo da calcada.

3.16.22 O revestimento sera assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante tipo AC-Il, aplicada no
contrapiso e no tardoz da placa ceramica com desempenadeira dentada de 8x8x8mm, com juntas a prumo.
3.16.23 A largura minima para as juntas entre as pecas deve seguir as orienta¢des do fabricante da ceramica,
empregando-se, se necessario, espacadores deformaveis previamente gabaritados. Recomenda-se que o
controle de alinhamento, das juntas, seja feito sistematicamente, com auxilio de linhas esticadas
longitudinalmente e transversalmente.

3.16.24 O transito sobre a pavimentagdo, logo apds o assentamento, ndo serd permitido. Eventual empeno
cbncavo podera provocar efeito gangorra, na hipétese do transito referido, provocando o desprendimento do
ladrilho ceramico. A proibigéo tera a duracao de 3 dias. A partir desse prazo e assim mesmo se necessario, usar
pranchas largas de madeira para transitar sobre o piso. Apés 48 horas devera ser feito rejuntamento com
argamassa pré-fabricada, na cor cinza.

CIRCULAGCAO AOS ARREDORES DAS EDIFICACOES

3.16.25 A calgada devera ser executada em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura
minima d’e 7 cm, com juntas plasticas a cada 1,00 m, formando retadngulos perfeitos, superficie com caimento
minimo de 0,5% para o jardim e sarjetas.

RODAPES

3.16.26 Nos ambientes onde o piso for ceramico sera também colocado rodapé do mesmo tipo, com 7 cm de
altura e rejuntado com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma cor do piso.

3.17 FORROS

Nos locais indicados em projeto devera ser instalado forro de PVC branco, aplicado por empresa especializada,
segundo as seguintes especificacbes técnicas:

- A sustentacao do forro serd feita por barroteamento em estrutura de madeira

- O forro de PVC devera ser colocado em travejamento de estrutura de madeira;

- As folhas de PVC serao duplas com largura de 20cm;

Para acabamento do forro devem ser utilizados acessorios do mesmo material tais como U, molduras e
emendas, na mesma cor branca do forro para a colocacdo de luminérias e projetores devera ser previsto no
projeto do forro a colocacao de travessas especiais para fazer a fixacdo das mesmas.

3.18 PINTURA

3.18.1 Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

3.18.2 Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e, principalmente,
secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar.

3.18.3 Cada deméao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo
esperar um intervalo de 24 horas entre duas deméaos sucessivas.

3.18.4 Os trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em tempos de chuva.
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3.18.5 Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros,
pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos quando a tinta estiver
seca, empregando-se removedor adequado.

3.18.6 Se as cores nao estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar a Fiscalizacdo
do contratante, para obter sua anuéncia e aprovacéo.

3.18.7 Nas esquadrias em geral, dever&o ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos, fechos,
rosetas, puxadores, etc., antes dos servi¢os de pintura.

3.18.8 Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e,
depois com um pano seco, para remover todo o p6, antes de aplicar a deméo seguinte de tinta.

3.18.9 Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e
brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

3.18.10 S6 serdo utilizadas tintas de primeira linha de fabricacao.

3.18.11 As tintas deverao ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.

PINTURA ACRILICA

3.18.12 As paredes externas serdo pintadas com tinta acrilica da marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil,
Ypiranga ou similar, em duas demé&os, sem emassamento e sobre selador acrilico, também da mesma marca da
tinta que for aplicada.

3.18.13 Tanto as paredes internas como 0s tetos, serdo primeiramente emassados e depois pintados com tinta
acrilica em duas deméaos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar.

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO

3.18.14 Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, deverdo primeiramente ser
regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte sintético da
marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demaos, cor e tonalidade a ser definida
pela Fiscalizacdo do contratante, caso estas ndo estejam previstas no projeto arquitetdnico.

3.18.15 Todas as portas e janelas de ferro serdo devidamente preparadas com lixa de ferro textura n°. 60, a fim
de receber antiferruginoso (zarcao) e, por ultimo, duas deméos de esmalte sintético da mesma marca das portas,
na cor e tonalidade a ser definida pela Fiscaliza¢éo do contratante.

3.19 COMPLEMENTACAO DE OBRA

3.19.1 A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Todos 0s equipamentos
deverdo apresentar funcionamento perfeito com as instalacdes definitivamente ligadas as redes de servigos
publicos (agua, esgoto, luz e telefone).

3.19.2 Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

3.19.3 Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protecdo dos pisos ceramicos recém concluidos,
com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatéria de operarios assim o
exigirem.

3.19.4 Serao lavados convenientemente, e de acordo com as especificacdes, 0os pisos cerdmicos, cimentados,

bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitérios, vidros, ferragens e metais, devendo ser
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removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa. A protegdo minima consistira da aplicacédo de
uma de méo de cera incolor.

3.19.5 Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serdo removidos
com esponja de aco fina; lavagem final com agua em abundancia.

3.19.6 A limpeza dos vidros far-se-4 com esponja de a¢o, removedor e agua.

3.19.7 Os pisos cimentados serdo lavados com solugdo de acido muriatico (1:6), enquanto que salpicos e
aderéncias serdo removidos com espatula palha de ago, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

3.19.8 Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de ago, sabao e agua. Os metais deverao ser limpos
com removedor, ndo se devendo aplicar &cido muriatico nos metais e aparelhos sanitarios.

3.19.9 As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor adequado,
polindo-as finalmente com flanela seca.

3.19.10 Nesta ocasido sera formulado o Atestado de Entrega Proviséria de Obra pela Fiscalizacdo do Ente
Federado (Contratante).

3.19.11 Sera realizado o plantio de grama de acordo com o projeto de urbanizacgéo.

3.19.12 Em cada sala sera instalado um quadro de aula em vidro temperado e=6mm com dimensdes de 2,2m x
1,0m.

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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Anexo Xll — Planilha Orcamentaria da Reforma e Ampliacao da E.M.E.F. Jodo Damasceno Furtado (638,19m?).

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

8 2

~— SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ISEY PARS

OBRA: REFORMA E AMPLIA(;AO DA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS DATA: 08/12/2021 BDI: 28%

ENDERECO: LOCALIDADE DO BRACO VERDE - VISEU-PA

PREFEITO: ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO ORSE 2021/09

ELABORAC,AO: ARQT. IVONE BRAZ PINHEIRO SEDOP 2021/09 COM DESONERAGAO
SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO

PLANILHA ORCAMENTARIA

X PRECO UNITARIO R$
CODIG . UNI PRECO
ITEM o DESCRICAO FONTE D QNT SEM BDI BDI CBODI\III TOTAL R$
REFORMA: R$ 578.156,26
1 [SERVICOS PRELIMINARES: R$  4.936,47
1.1 | 011340 |Placa de obra em lona com plotagem de grafica SEDOP | M2 3,00 175,38 49,11| 224,49 R$ 673,47
1.2 (010005 [Barracdo de madeira/Almoxarifado SEDOP | M2 12,00 277,54 77,71 355,25 R$  4.263,00
2 DEMOLIQOES E RETIRADAS: R$ 29.739,77
2.1 | 020235 |Retirada de piso ceramico, inclusive camada SEDOP | M2 | 450,44 7,67 2,15  9,82| R$ 4.423,32
regularizadora
2.2 |1 021527 |Retirada de grade de ferro SEDOP | M2 48,00 22,16 6,20 28,36/ R$ 1.361,28
2.3 | 020014 |Retirada de esquadria sem aproveitamento SEDOP | M2 27,48 5,62 1,55 7,071 R$ 194,28
2.4 020307 |Retirada de telhas de barro SEDOP | M2 483,25 9,58 2,68 12,26| R$ 5.924,65
2.5 1020020 |Demoli¢ao da estrutura em madeira da cobertura SEDOP | M2 483,25 6,77 1,90 8,67| R$ 4.189,78
2.6 [ 021526 [Retirada de louga sanitéria SEDOP | UN 6,00 37,72 10,56 48,28| R$ 289,68
2.7 1020677 |Retirada de pintura (c/ escova de ago) SEDOP | M2 [1.693,66 5,79 1,62 7,41 R$ 12.550,02
2.8 1020177 |Bota fora manual ¢/ DMT=200m SEDOP | M3 9,01 69,95 19,59 89,54 R$ 806,76
3 |ESTRUTURA: R$ 18.429,20
3.1 |VERGAS E CONTRAVERGAS:
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
3.2 | 93196 |[PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. SINAPI | M 6,00 75,66 21,18 96,84 R$ 581,04
AF 03/2016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
3.3 | 93197 |[PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | SINAPI | M 74,00 84,90 23,771 108,67 R$ 8.041,58
AF_03/2016
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
3.4 | 93186 JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 SINAPI | M 6,00 78,86 22,08 100,94| R$ 605,64
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
3.5 | 93187 JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 SINAPI [ M 74,00 90,65 25,38 116,03| R$ 8.586,22
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
3.6 | 93188 PORTAS COM ATE 1.5 M DE VAO. AF 03/2016 SINAPI | M 6,40 75,04 21,01 96,05| R$ 614,72
4 |PAREDES E PAINEIS: R$ 315,82
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4.1 |ALVENARIA P/ BANCADAS:
4.2 [060045 |Alvenaria tijolo de barro a singelo [sepop | m2 | 2,70 91,38] 2559[ 116,97] R$ 31582
5 |COBERTURA: R$ 109.143,35
5.1 [070195 [Tesoura em mad. de lei p/ vao de 6.0m SEDOP | UN 14,00( 1.425,50| 399,14(1.824,64| R$ 25.544,96
5.2 [070052 [Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - p¢. serrada SEDOP | M2 360,56 93,47 26,17 119,64| R$ 43.137,40
5.3 | 070058 |Cobertura - telha plan SEDOP | M2 | 360,56 73,75 20,65 94,40 R$ 34.036,86
5.4 [070287 |Cumeeira de barro SEDOP | M 115,75 18,45 5,17 23,62 R$ 2.734,02
5.5 1070241 |Encalicamento de telha ceramica (beiral) SEDOP | M 231,50 12,45 3,49 15,94] R$ 3.690,11
6 IMPERMEABILIZAC;OES | TRATAMENTOS: R$ 2.797,95
6.1 [080300 [Imunizagéo para madeira |sEpop | m2 | 36056] 6,08 1,70 7,76] R$ 2.797,95
7 |ESQUADRIAS: R$ 69.015,89
7.1 |PORTAS:
7.2 [090065 |Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar [sEpop | M2 | 28,14] 511,36] 143,18] 654,54] Rs 18.418,76
7.3 |[JANELAS:
7.4 (091512 [Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm SEDOP | M2 59,80 631,07 176,70 807,77 R$ 48.304,65
7.5 1091516 |Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm SEDOP | M2 2,40 746,25 208,95 955,201 R$ 2.292,48
8 |REVESTIMENTOS: R$ 79.837,23
8.1 [110644 |Revestimento Ceramico Padréo Médio [sEpop | M2 | 281,04 73,12 20,47 93,50] R$ 26.302,53
8.2 |FORROS:
8.3 [ 140348 [Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC SEDOP | M2 440,18 52,37 14,66 67,03 R$ 29.505,27
8.4 141336 |Forro em lambri de PVC SEDOP | M2 440,18 42,65 11,94 54,59 R$ 24.029,43
9 |PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: R$ 76.632,67
9.1 | 130119 |Lajota ceramica - (Padrdo Médio) SEDOP | M2 581,18 80,23 22,46 102,69 R$ 59.681,37
9.2 | 120164 |Rodape ceramico h=8cm SEDOP | M 223,00 16,86 4,72 21,58| R$ 4.812,34
9.3 | 120165 |Soleira em marmore e=2cm SEDOP | M2 2,97 459,99 128,80 588,79 R$ 1.748,71
9.4 (120481 (Peitoril em marmore e=2cm SEDOP | M2 17,88 453,99 127,12 581,11 R$ 10.390,25
10 [PINTURAS: R$ 35.253,52
10.1 [ 150741 |Acrilica (sobre pintura antiga) SEDOP | M2 |1.680,04 12,96 3,63 16,59 R$ 27.871,86
10.2 [ 150207 |Acrilica para piso SEDOP | M2 | 196,00 17,97 5,03 23,00 R$ 4.508,00
10.3 [ 150134 |Esmalte sobre madeira ¢/ massa e selador SEDOP | M2 56,28 39,89 11,17 51,06| R$ 2.873,66
11 |INSTALAGOES ELETRICAS: R$ 16.613,64
11.1 |QUADROS E CAIXAS:
11.2 | 170322 |Centro de distribuigcao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | SEDOP | UN 1,00 482,60 135,13| 617,73| R$ 617,73
11.3 [PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:
11.4 [171491 [Reviszo de ponto de Iuz [sepop| Pt | 67,00] 92,66] 2594] 118,60] R$ 7.946,20
11.5 |LUMINARIAS:
11.6 [ 170977 [Luminaria ¢/ lamp mista até 250W SEDOP | UN 67,00 88,82 24,87| 113,69 R$ 7.617,23
11.7 [ 170983 [Luminaria tipo arandela- casco de tartaruga SEDOP | UN 4,00 84,47 23,65 108,12| R$ 432,48
12 INSTALAC}OES DE AR CONDICIONADO: R$ 51.550,84
12.1 [PONTOS:
12.2 | 230262 |Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao) SEDOP | Pt 6,00 508,25 142,31 650,56 R$ 3.903,36
12.3 231085 |Ponto de géas p/ split até 30.000 BTU's (3m) SEDOP | Pt 6,00 437,91 122,61 560,52 R$ 3.363,12
12.4| 231084 |Ponto de dreno p/ split (10m) SEDOP | Pt 11,00 196,86 55,12 251,98 R$ 2.771,78
12.5 |APARELHOS:
12.6 | 231311 |Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter SEDOP | UN 6,00| 4.258,16| 1.192,28(5.450,44| R$ 32.702,64
12.7 | 231310 |Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter SEDOP | UN 2,00| 3.441,38| 963,59(4.404,97| R$ 8.809,94
13 INSTALAC}()ES HIDROSSANITARIAS: R$ 14.059,54
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13.1 |AGUA FRIA:
13.2 [ 180837 |Reservatério em polietileno de 5.000 L SEDOP | UN 1,00| 4.804,47| 1.345,25|6.149,72 R$ 6.149,72
13.3 (191274 | Torneira de béia 3/4" SEDOP | UN 1,00 36,64 10,26 46,90| R$ 46,90
13.4 1180844 |Revisdo de ponto de agua SEDOP | Pt 20,00 138,28 38,72| 177,00 R$  3.540,00
13.5 |ESGOTO:
13.6 | 180845 |Revisdo de ponto de esgoto SEDOP | Pt 20,00( 149,53 41,87 191,40 R$ 3.828,00
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
13.7| 98104 N ' ~ SINAPI | UN 1,00 386,66] 108,26 494,92] R 494,92
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS = ' ' ' ' $ '
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020
14 [INSTALACOES DE PROTECAO/ COMBATE A INCENDIO: R$ 1.807,12
14.11 201507 |Extintor de incéndio ABC - 6Kg SEDOP | UN 7,00 201,69 56,47| 258,16/ R$ 1.807,12
15 |APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS: R$ 17.957,67
Pia de cozinha com bancada em granito cinza
15.1 | 512204 2N0rINNa, & = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de | pge |y | 1 00| 2.153,50] 602,98|2.756,48| RS 2.756,48
aco inox, sifao cromado, valwla cromada, torneira
cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada
Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e =
15.2 | 512279 |2SM: dim 2.60x0.60, com 03 cubas de embutir de ORSE | un | 2,00| 1.789,40| 501,03/2.290,43| R$ 4.580,86
louga, sifdo ajustavel metalizado, valwla cromada,
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada
15.3 (190609 |Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento SEDOP | UN 8,001 511,38 143,19 654,57 R$ 5.236,56
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA
15.4 ] 95472 |BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE | SINAPI | UN 1,00 572,77 160,38 733,15 R$ 733,15
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
15.5 [ 190232 [Lavatorio de louga s/col.c/torn.,sifao e valv. SEDOP | UN 2,00 437,75| 122,57 560,32 R$ 1.120,64
15.6 [ 190797 |Porta papel higiénico - Polipropileno SEDOP | UN 10,00 74,35 20,82 9517| R$ 951,70
15.7 | 190794 | Saboneteira ¢/ reservatério - Polipropileno SEDOP | UN 6,00 65,67 18,39 84,06/ R$ 504,36
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80
15.8 1100864 | X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E | SINAPI | UN 2,00| 534,45 149,65| 684,10 R$ 1.368,20
INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
15.9 1100868 |COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - SINAPI | UN 2,001 275,67 77,19| 352,86 R$ 705,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
16 [ELEMENTOS DE ESCOLA: R$ 26.068,50
16.1 | 251520 | Quadro magnetico branco ¢/ apoio para apagadore | gepop | 2 | 3360 538,53 150,79 689,32 RS 23.161,15
pincéis e moldura em aluminio
16.2 [ 260188 [Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) [SEDOP | CJ 1,00| 2.271,37| 635,98(2.907,35| R$ 2.907,35
17 |URBANIZAGAO: R$ 20.827,54
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17.1 1260168 |Plantio de grama (incl. terra preta) SEDOP | M2 | 220,00 23,28 6,52 29,80 R$ 6.556,00
17.2 [PLAYGROUND:
17.3 260278 |Colché&o de areia e=20 cm SEDOP | M2 50,00 31,56 8,84 40,40 R$ 2.020,00
17.4 | S02440 | 53901 com 3 pranchas em aco industial ou madeira | pqe | 1,00( 1.200,00] 361,20{1.651,20| R$ 1.651,20
(Sergipark ou similar)
Brinquedo - Gira-gira (carrossel g=1,70m), em tubo de
17.5[S09160 |ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa ORSE | un 1,00| 1.870,36 523,70(2.394,06] R$ 2.394,06
galvanizada e=1/4", sergipark ou similar
17.6 | S02406 |B21aNG0 3 lugares em ago industrial ou madeira, ORSE | un 1,00 1.930,00| 540,402.470,40| R$  2.470,40
Sergipark ou similar
17.7 | s77g3 |Bfinduedo em madeira rolica para parque com ORSE | un 1,00| 4.481,16| 1.254,72|5.735,88| R$ 5.73588
escorregadeira de madeira conforme projeto
18 [SERVICOS FINAIS: R$ 3.169,54
18.1 | 270220 |Limpeza geral e entrega da obra SEDOP | M2 | 581,18 2,90 0,81 3,71 R$ 2.156,18
18.2 | 241318 E'gg?ﬂ?)e Inauguragao em ago inox/letras bx. relevo- (40 | e pop | 1,00 791,69 221,67|1.013,36| R$ 1.013,36
AMPLIACAO: R$ 139.086,59
19 |SERVICOS PRELIMINARES: R$ 876,22
19.1 1010008 |Limpeza do terreno SEDOP | M2 101,18 2,05 0,57 2,62| R$ 265,09
19.2 1010009 |Locacéo da obra a trena SEDOP | M2 101,18 4,72 1,32 6,04| R$ 611,13
20 |MOVIMENTO DE TERRA: R$ 1.098,97
20.1 [ 030010 [Escavag@o manual ate 1.50m de profundidade SEDOP | M3 7,56 69,95 19,59| 89,54| R$ 676,92
20.2 | 030254 |Reaterro compactado SEDOP | M3 6,05 54,50 15,26 69,76| R$ 422,05
21 |FUNDACOES: R$ 9.518,24
21.1 |SAPATAS:
21.2 [ 040257 [Lastro de concreto magro c/ seixo SEDOP | M3 0,25 620,92 173,86 794,78 R$ 198,70
21.3 1040283 |Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma) SEDOP | M3 1,01| 2.806,58| 785,84(3.592,42| R$ 3.628,34
21.4 |BALDRAME:
21.5 040284 |Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarragcao |SEDOP | M3 1,72( 2.585,03| 723,81r3.308,84 R$ 5.691,20
22 |ESTRUTURA: R$ 15.542,24
22.1 |CONCRETO ARMADO - PILARES:
22.2 | 050766 | CONCreto amado ck=25MPA ¢/ forma mad. branca | gepop | 3 | 2,05( 3.123,24| 874,51(3.997,75| R$ 11.793,36
(incl. langamento e adensamento)
22.3 |VERGAS E CONTRAVERGAS:
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
22.4| 93197 |PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | SINAPI | M 16,00 84,90 23,77 108,67 R$ 1.738,72
AF 03/2016
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
22.5( 93187 ~ SINAPI | M 16,00 90,65 25,38| 116,03| R 1.856,48
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 $
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
22.6 | 93188 PORTAS COM ATE 1.5 M DE VAO. AF 03/2016 SINAPI | M 1,60 75,04 21,01 96,05 R$ 153,68
23 |PAREDES E PAINEIS: R$ 12.437,85
23.1 [ALVENARIA DE VEDACAO:
23.2 [060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |sEpop | M2 | 144,04] 6746] 1889] 86,35| R$ 12.437,85
24 |ESQUADRIAS: R$ 12.538,71
24.1 |PORTAS:
24.2 [090065 |Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar |sEDOP | M2 | 3,36] 511,36] 143,18 654,54] R$ 2.199,25
24.3 |JANELAS:
24.4 091512 |Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm [sepop | M2 | 12,80 631,07] 176,70[ 807,77] R$ 10.339,46
25 |REVESTIMENTOS: R$ 31.653,87
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25.1] 110143 |Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 SEDOP | M2 | 288,08 10,70 3,00 13,70 R$ 3.946,70
25.2 1110763 |Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP | M2 288,08 43,48 12,17 55,65 R$ 16.031,65
25.3 [FORROS:
25.4 [ 140348 [Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC SEDOP | M2 96,00 52,37 14,66 67,03 R$ 6.434,88
25.5 [ 141336 [Forro em lambri de PVC SEDOP | M2 | 96,00 42,65 11,04 5459 R$ 524064
26 |PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: R$ 13.495,64
26.1 [ 130119 [Lajota ceramica - (Padréo Médio) SepopP | M2 | 101,18  80,23]  22,46] 102,69] R$ 10.390,17
26.2 [ 120164 [Rodape ceramico h=8cm SEDOP | M 57,38 16,86 a72[ 21,58 R$ 1.238,26
26.3 [ 120165 [Soleira em marmore e=2cm SEDOP | M2 0,24 459,99| 12880[ 58879 R$ 141,31
26.4 [ 120481 [Peitoril em marmore e=2cm SEDOP | M2 2,97 45399 127,12[ 581,11] R$ 1.725,90
27 |PINTURAS: R$ 16.201,92
27.1|151284 2;2}';2 semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e SEDOP | M2 | 288,08| 4301 12,04] 5505 R$ 15.858,80
27.2 (150134 [Esmalte sobre madeira ¢/ massa e selador SEDOP | M2 6,72 39,89 11,17 51,06| R$ 343,12
28 [INSTALACOES ELETRICAS: R$ 4.903,08
28.1 |PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:
28.2[170081 [Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200w  [SEDOP | Pt | 12,00 230,39]  64,51] 294,90] R$ 3.538,80
28.3 [LUMINARIAS:
28.4 [170977 [Luminaria ¢/ 1amp mista até 250W [sepop | UN | 12,00] 8882] 24,87] 113,69] R$ 1.364,28
29 [INSTALACOES DE AR CONDICIONADO: R$ 13.827,00
29.1 |[PONTOS:
29.2 |230262 |Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiacao) SEDOP | Pt 2,00 508,25 142,31 650,56 R$ 1.301,12
29.3 [ 231085 [Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (3m) SEDOP | Pt 2,00 437,01 122,61] 56052 R$ 1.121,04
29.4 [ 231084 [Ponto de dreno p/ split (10m) SEDOP | Pt 2,00 196,86 5512[ 251,98] R$ 503,96
29.5 |APARELHOS:
29.6 [231311 [Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter [sEDOP [ UN | 2,00[ 4.258,16] 1.102,28[5.450,44] R$ 10.900,88
30 |ELEMENTOS DE ESCOLA: R$ 6.617,47
30.1 | 251520 | Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e SEDOP | M2 9,60 53853 150,79| 689,32| R$ 6.617,47
pincéis e moldura em aluminio
31 [SERVICOS FINAIS: R$ 37538
31.1 | 270220 |Limpeza geral e entrega da obra SEDOP | M2 101,18 2,90 0,81 3,71| R$ 375,38
VALOR BDI
TOTAL: 156.891,98
VALOR
ORCAMENTO: 560.350.87
VALOR TOTAL: 717.242,85

R$ Setecentos e Dezessete Mil Duzentos e Quarenta e Dois reais e Oitenta e Cinco centavos
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Anexo Xl — Composic¢des Principais da Reforma e Ampliacdo da E.M.E.F. Jodo Damasceno Furtado
(638,19m2).

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

r

OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO DA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS DATA: 08/12/2021 BDI: 28%
ENDERECO: LOCALIDADE DO BRACO VERDE - VISEU-PA

PREFEITO: ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO " ORSE 2021/09
ELABORAGCAO: ARQT. IVONE BRAZ PINHEIRO r SEDOP 2021/09 COM DESONERACAO

r SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO

COMPOSICOES DE PREGCO UNITARIO

1.1. 011340 - Placa de obra em lona com plotagem de grafica (M2)

PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL
D00475 |Lona com plotagem de grafica SEDOP M2 1,00000000 97,00 97,00
D00281 |Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,41000000 150,00 61,50
D0O0084 |[Prego 1 1/2"x13 SEDOP KG 0,10000000 16,39 1,64
TOTAL MATERIAL: 160,14
PRECO
SERVICO FONTE| UNID |[COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 21,05 8,42
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 17,06 6,82
TOTAL SERVICO: 15,24
VALOR: 175,38
VALOR SEM ENCARGOS: 170,65
VALOR ENCARGOS (86.90%): 4,73
VALOR COM ENCARGOS: 175,38
VALOR BDI (28.00%): 49,11
VALOR COM BDI: 224,49
1.2. 010005 - Barracdo de madeira/Almoxarifado (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID [ COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
D0O0060 |[Aldrava p/ cadeado (4x1/2") SEDOP UN 0,02000000 6,09 0,12
D00344 |Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UN 0,50000000 0,65 0,33
D0O0059 [Cadeado No. 30 SEDOP UN 0,02000000 20,00 0,40
D00062 |Dobradica 3"x3" com parafuso SEDOP UN 0,19000000 14,65 2,78
D00061 |[Fechadura de sobrepor comum SEDOP UN 0,02000000 52,50 1,05
D00002 |Massa de vedagdo SEDOP KG 0,04200000 12,50 0,53
D00001 ([Parafuso fo go 5/16" c=110mm SEDOP UN 0,04000000 1,43 0,06
D00281 |Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,17000000 150,00 25,50
D0O0081 |[Prego 2 1/2"x10 SEDOP KG 0,50000000 12,43 6,22
DO0019 [Régua 3"x1" 4 m apar. SEDOP Dz 0,05000000 245,00 12,25
D00049 |Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm SEDOP UN 0,82000000 14,50 11,89
D00016 |Tabua de madeira branca 4m SEDOP Dz 0,38000000 75,00 28,50
D0O0015 |Tabua de madeira forte4m SEDOP Dz 0,14000000 160,00 22,40
TOTAL MATERIAL: 112,03
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACI;?IO TOTAL
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 21,05 63,15
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 6,00000000 17,06 102,36
TOTAL SERVICO: 165,51
VALOR: 277,54
VALOR SEM ENCARGOS: 227,05
VALOR ENCARGOS (86.90%): 50,49
VALOR COM ENCARGOS: 277,54
VALOR BDI (28.00%): 77,71
VALOR COM BDI: 355,25

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
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2.1. 020235 - Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora (M2)

PRECO
SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITA(;RIO TOTAL
280023 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,04000000 21,27 0,85
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 17,06 6,82
TOTAL SERVICO: 7,67
VALOR: 7,67
VALOR SEM ENCARGOS: 5,40
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,27
VALOR COM ENCARGOS: 7,67
VALOR BDI (28.00%): 2,15
VALOR COM BDI: 9,82
2.2. 021527 - Retirada de grade de ferro (M2)
PRECO
SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 21,27 8,51
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 17,06 13,65
TOTAL SERVICO: 22,16
VALOR: 22,16
VALOR SEM ENCARGOS: 15,41
VALOR ENCARGOS (86.90%y): 6,75
VALOR COM ENCARGOS: 22,16
VALOR BDI (28.00%): 6,20
VALOR COM BDI: 28,36
2.3. 020014 - Retirada de esquadria sem aproveitamento (M2)
PRECO
SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
280013 [CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,10000000 21,05 2,11
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 17,06 3,41
TOTAL SERVICO: 5,52
VALOR: 5,52
VALOR SEM ENCARGOS: 3,83
VALOR ENCARGOS (86.90%y): 1,69
VALOR COM ENCARGOS: 5,52
VALOR BDI (28.00%): 1,55
VALOR COM BDI: 7,07
2.4. 020307 - Retirada de telhas de barro (M2)
PRECO
SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITA(;RIO TOTAL
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,06 8,53
280028 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,05000000 21,01 1,05
TOTAL SERVICO: 9,58
VALOR: 9,58
VALOR SEM ENCARGOS: 6,75
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,83
VALOR COM ENCARGOS: 9,58
VALOR BDI (28.00%): 2,68
VALOR COM BDI: 12,26

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
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2.5. 020020 - Demolicéo da estrutura em madeira da cobertura (M2)

PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA?R’IO TOTAL
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 21,05 4,21
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,15000000 17,06 2,56
TOTAL SERVICO: 6,77
VALOR: 6,77
VALOR SEM ENCARGOS: 4,65
VALOR ENCARGOS (86.90%y): 2,12
VALOR COM ENCARGOS: 6,77
VALOR BDI (28.00%): 1,90
VALOR COM BDI: 8,67
2.6. 021526 - Retirada de louga sanitaria (UN)
PRECO
SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
280016 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SEDOP H 1,00000000 20,66 20,66
COMPLEMENTARES
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 17,06 17,06
TOTAL SERVICO: 37,72
VALOR: 37,72
VALOR SEM ENCARGOS: 25,85
VALOR ENCARGOS (86.90%): 11,87
VALOR COM ENCARGOS: 37,72
VALOR BDI (28.00%): 10,56
VALOR COM BDI: 48,28
2.7. 020677 - Retirada de pintura (c/ escova de ago) (M2)
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA%IO TOTAL
280024 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,03000000 22,34 0,67
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,06 5,12
TOTAL SERVICO: 5,79
VALOR: 5,79
VALOR SEM ENCARGOS: 4,08
VALOR ENCARGOS (86.90%): 1,71
VALOR COM ENCARGOS: 5,79
VALOR BDI (28.00%): 1,62
VALOR COM BDI: 7,41
2.8. 020177 - Bota fora manual ¢/ DMT=200m (M3)
PRECO
SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE UNITAC;QIO TOTAL
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,10000000 17,06 69,95
TOTAL SERVICO: 69,95
VALOR: 69,95
VALOR SEM ENCARGOS: 49,49
VALOR ENCARGOS (86.90%): 20,46
VALOR COM ENCARGOS: 69,95
VALOR BDI (28.00%): 19,59
VALOR COM BDI: 89,54
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3.2. 93196 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE| /= A%I o TOTAL
00002692 [DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE[SINAPI [ L 0,00600000 7,53 0,04
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 [ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM| SINAPI | UN 6,00000000 0,21 1,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL: 1,30
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE| /= A%al o TOTAL
94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE|SINAPI [ M3 0,01800000 448,53 8,07
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
92792 [CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM| SINAPI | KG 0,49000000 12,39 6,07
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
92270 [FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25| SINAPI | M2 0,35000000 140,10 49,03
MM. AF_09/2020
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,37600000 21,27 7,99
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,18800000 17,06 3,20
TOTAL SERVICO: 74,36
VALOR: 75,66
VALOR SEM ENCARGOS: 68,75
VALOR ENCARGOS (86.90%): 6,91
VALOR COM ENCARGOS: 75,66
VALOR BDI (28.00%): 21,18
VALOR COM BDI: 96,84

3.3. 93197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

(M)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE | = AQR| o TOTAL
00002692 [DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE| SINAPI L 0,00700000 7,53 0,05
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 [ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM| SINAPI [ UN 6,00000000 0,21 1,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL: 1,31
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE [ = AQR| o TOTAL
94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE|SINAPI | M3 0,02400000 448,53 10,76
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
92792 [CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM| SINAPI | KG 0,49000000 12,39 6,07
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
92270 [FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25| SINAPI | M2 0,40000000 140,10 56,04
MM. AF_09/2020
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,36000000 21,27 7,65
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,18000000 17,06 3,07
TOTAL SERVICO: 83,59
VALOR: 84,90
VALOR SEM ENCARGOS: 77,62
VALOR ENCARGOS (86.90%): 7,28
VALOR COM ENCARGOS: 84,90
VALOR BDI (28.00%): 23,77
VALOR COM BDI: 108,67
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3.4. 93186 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)

PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE | |\ 2% TOTAL
00002692 [DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE| SINAPI L 0,00600000 7,53 0,04
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 [ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM| SINAPI | UN 6,00000000 0,21 1,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA| SINAPI | M 0,35200000 9,11 3,20
REGIAO - BRUTA
TOTAL MATERIAL: 4,50
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE |\ 2% TOTAL
94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE|SINAPI [ M3 0,01800000 448,53 8,07
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92792 [CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM| SINAPI |  KG 0,49000000 12,39 6,07
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
92270 |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25| SINAPI [ M2 0,35000000 140,10 49,03
MM. AF_09/2020
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI [ H 0,37600000 21,27 7,99
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,18800000 17,06 3,20
TOTAL SERVICO: 74,36
VALOR: 78,86
VALOR SEM ENCARGOS: 71,95
VALOR ENCARGOS (86.90%): 6,91
VALOR COM ENCARGOS: 78,86
VALOR BDI (28.00%): 22,08
VALOR COM BDI: 100,94
3.5. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE | |\ 2% TOTAL
00002692 [DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE| SINAPI L 0,00700000 7,53 0,05
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |[ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM| SINAPI | UN 6,00000000 0,21 1,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5%* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA| SINAPI [ M 0,22000000 9,11 2,00
REGIAO - BRUTA
TOTAL MATERIAL: 3,31
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE | |\ 2% TOTAL
94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE|SINAPI [ M3 0,02400000 448,53 10,76
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92793 |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM| SINAPI |  KG 0,79000000 12,44 9,82
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
92270 |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25| SINAPI | M2 0,40000000 140,10 56,04
MM. AF_09/2020
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,36000000 21,27 7,65
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI [ H 0,18000000 17,06 3,07
TOTAL SERVICO: 87,34
VALOR: 90,65
VALOR SEM ENCARGOS: 83,40
VALOR ENCARGOS (86.90%): 7,25
VALOR COM ENCARGOS: 90,65
VALOR BDI (28.00%): 25,38
VALOR COM BDI: 116,03

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
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3.6. 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)

PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE( SINAPI L 0,00500000 7,53 0,03
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM| SINAPI UN 6,00000000 0,21 1,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA| SINAPI M 1,22200000 9,11 11,13
REGIAO - BRUTA
TOTAL MATERIAL: 12,42
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
94970 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE| SINAPI M3 0,01200000 448,53 5,38
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92791 |CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM| SINAPI KG 0,30800000 12,05 3,71
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
92270 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25| SINAPI M2 0,30000000 140,10 42,03
MM. AF_09/2020
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38600000 21,27 8,21
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,19300000 17,06 3,29
TOTAL SERVICO: 62,62
VALOR: 75,04
VALOR SEM ENCARGOS: 68,50
VALOR ENCARGOS (86.90%): 6,54
VALOR COM ENCARGOS: 75,04
VALOR BDI (28.00%): 21,01
VALOR COM BDI: 96,05
4.2. 060045 - Alvenaria tijolo de barro a singelo (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
D00036 |Tijolo de barro 14x19x9 SEDOP UN 50,00000000 0,87 43,50
TOTAL MATERIAL: 43,50
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
110764 |Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,03000000 404,05 12,12
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 21,27 25,52
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,60000000 17,06 10,24
TOTAL SERVICO: 47,88
VALOR: 91,38
VALOR SEM ENCARGOS: 78,90
VALOR ENCARGOS (86.90%): 12,48
VALOR COM ENCARGOS: 91,38
VALOR BDI (28.00%): 25,59
VALOR COM BDI: 116,97
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5.1. 070195 - Tesoura em mad. de lei p/ vao de 6.0m (UN)

PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
D00179 [Asna 3" x 3" ser. SEDOP M 3,00000000 21,42 64,26
D00194 |Estribo 3/4" x 1/8" x 50cm SEDOP UN 1,00000000 11,71 11,71
D00181 |Linha 3"x 3 1/2" ser. SEDOP M 6,00000000 25,10 150,60
D00195 |Parafuso 11/32"x 5" SEDOP UN 2,00000000 1,60 3,20
D00180 |Pendural 3" x 3" ser. SEDOP M 1,40000000 21,61 30,25
D00178 |Perna 3" x4 1/2" ser. SEDOP M 6,00000000 31,25 187,50
D00191 [Prego (prego médio) SEDOP KG 2,00000000 15,71 31,42
TOTAL MATERIAL: 478,94
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 32,00000000 21,05 673,60
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 16,00000000 17,06 272,96
TOTAL SERVICO: 946,56
VALOR: 1.425,50
VALOR SEM ENCARGOS: 1.126,46
VALOR ENCARGOS (86.90%): 299,04
VALOR COM ENCARGOS: 1.425,50
VALOR BDI (28.00%): 399,14
VALOR COM BDiI: 1.824,64
5.2. 070052 - Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - p¢. serrada (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITA(;RIO TOTAL
D00010 |Pernamanca 3"x2" 4 mser - mad. forte SEDOP Dz 0,04600000 285,00 13,11
D0O0006 |Pega em madeira delei 6"x3" 4 mserr. SEDOP UN 0,02100000 155,04 3,26
D00085 |[Prego 1"x16 SEDOP KG 0,19000000 23,05 4,38
D00014 |Ripa 2 1/2"x1/2" 4 mserr. SEDOP Dz 0,15000000 94,92 14,24
TOTAL MATERIAL: 34,99
PRECO
SERVICO FONTE| UNID |[COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
280002 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 17,93 26,90
280013 |[CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 21,05 31,58
TOTAL SERVICO: 58,48
VALOR: 93,47
VALOR SEM ENCARGOS: 75,09
VALOR ENCARGOS (86.90%): 18,38
VALOR COM ENCARGOS: 93,47
VALOR BDI (28.00%): 26,17
VALOR COM BDI: 119,64
5.3. 070058 - Cobertura - telha plan (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID |[COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
D00210 |Telha de barro - plan SEDOP UN 27,00000000 1,20 32,40
TOTAL MATERIAL: 32,40
PRECO
SERVICO FONTE| UNID |[COEFICIENTE UNITA(;RIO TOTAL
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 17,06 25,59
280028 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,75000000 21,01 15,76
TOTAL SERVICO: 41,35
VALOR: 73,75
VALOR SEM ENCARGOS: 61,15
VALOR ENCARGOS (86.90%): 12,60
VALOR COM ENCARGOS: 73,75
VALOR BDI (28.00%): 20,65
VALOR COM BDI: 94,40
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5.4. 070287 - Cumeeira de barro (M)

PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL
D00173 |Cumeeira de barro SEDOP UN 3,00000000 3,30 9,90
TOTAL MATERIAL: 9,90
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL
110141 [Argamassa de cimento e areia 1:4 SEDOP M3 0,00200000 470,70 0,94
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,20000000 17,06 3,41
280028 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,20000000 21,01 4,20
TOTAL SERVICO: 8,55
VALOR: 18,45
VALOR SEM ENCARGOS: 16,01
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,44
VALOR COM ENCARGOS: 18,45
VALOR BDI (28.00%): 5,17
VALOR COM BDI: 23,62
5.5. 070241 - Encalicamento de telha ceramica (beiral) (M)
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
280004 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,10 5,13
110141 [Argamassa decimento e areia 1:4 SEDOP M3 0,00200000 470,70 0,94
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 21,27 6,38
TOTAL SERVICO: 12,45
VALOR: 12,45
VALOR SEM ENCARGOS: 8,82
VALOR ENCARGOS (86.90%): 3,63
VALOR COM ENCARGOS: 12,45
VALOR BDI (28.00%): 3,49
VALOR COM BDI: 15,94
6.1. 080300 - Imunizacdo para madeira (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
D00202 |Cupinicida SEDOP | L 0,14000000 18,95 2,65
TOTAL MATERIAL: 2,65
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 17,06 3,41
TOTAL SERVICO: 3,41
VALOR: 6,06
VALOR SEM ENCARGOS: 5,06
VALOR ENCARGOS (86.90%): 1,00
VALOR COM ENCARGOS: 6,06
VALOR BDI (28.00%): 1,70
VALOR COM BDI: 7,76
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7.2. 090065 - Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar (M2)

PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA%IO TOTAL
D00094 |[Esquadria de madeira macica SEDOP M2 1,90000000 202,38 384,52
TOTAL MATERIAL: 384,52
PRECO
SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
280002 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 1,20000000 17,93 21,52
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 4,70000000 21,05 98,94
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,30000000 21,27 6,38
TOTAL SERVICO: 126,84
VALOR: 511,36
VALOR SEM ENCARGOS: 470,61
VALOR ENCARGOS (86.90%): 40,75
VALOR COM ENCARGOS: 511,36
VALOR BDI (28.00%): 143,18
VALOR COM BDI: 654,54
7.4. 091512 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITAQI:?IO TOTAL
D00473 |Ferragens para esquadria de correr SEDOP CJ 1,00000000 122,00 122,00
D00394 |Vidro temperado incolor e=8mm SEDOP M2 1,05000000 382,50 401,63
TOTAL MATERIAL: 523,63
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITAQI:?IO TOTAL
280004 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 2,80000000 17,10 47,88
280023 (PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 2,80000000 21,27 59,56
TOTAL SERVICO: 107,44
VALOR: 631,07
VALOR SEM ENCARGOS: 597,89
VALOR ENCARGOS (86.90%): 33,18
VALOR COM ENCARGOS: 631,07
VALOR BDI (28.00%): 176,70
VALOR COM BDI: 807,77
7.5. 091516 - Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITAC}:?IO TOTAL
D00484 |Ferragens para esquadria basculante SEDOP ClJ 1,00000000 153,18 153,18
D00291 |Vidro temperado fumé e=8mm SEDOP M2 1,05000000 462,50 485,63
TOTAL MATERIAL: 638,81
PRECO
SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
280004 |[AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 2,80000000 17,10 47,88
280023 (PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 2,80000000 21,27 59,56
TOTAL SERVICO: 107,44
VALOR: 746,25
VALOR SEM ENCARGOS: 713,07
VALOR ENCARGOS (86.90%): 33,18
VALOR COM ENCARGOS: 746,25
VALOR BDI (28.00%): 208,95
VALOR COM BDI: 955,20
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8.1. 110644 - Revestimento Ceramico Padrdao Médio (M2)

PRECO
MATERIAL FONTE( UNID [COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
D00080 [Argamassa AC-| SEDOP KG 5,00000000 0,75 3,75
D00079 |Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 1,20000000 4,40 5,28
A00056 |Revestimento Ceramico Padrdo Médio SEDOP M2 1,05000000 26,98 28,33
TOTAL MATERIAL: 37,36
PRECO
SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITAQI;?IO TOTAL
280023 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 21,27 25,52
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000000 17,06 10,24
TOTAL SERVICO: 35,76
VALOR: 73,12
VALOR SEM ENCARGOS: 61,84
VALOR ENCARGOS (86.90%): 11,28
VALOR COM ENCARGOS: 73,12
VALOR BDI (28.00%): 20,47
VALOR COM BDI: 93,59
8.3. 140348 - Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
D00084 |Prego 11/2"x13 SEDOP KG 0,20000000 16,39 3,28
D00012 [Ripdo em madeira delei 2"x1" serr. SEDOP Dz 0,10000000 140,00 14,00
TOTAL MATERIAL: 17,28
PRECO
SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL
280002 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,90000000 17,93 16,14
280013 |[CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,90000000 21,05 18,95
TOTAL SERVICO: 35,09
VALOR: 52,37
VALOR SEM ENCARGOS: 41,34
VALOR ENCARGOS (86.90%): 11,03
VALOR COM ENCARGOS: 52,37
VALOR BDI (28.00%): 14,66
VALOR COM BDI: 67,03
8.4. 141336 - Forro em lambri de PVC (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITA(;I:?IO TOTAL
A00024 |[Forro em lambri de PVC SEDOP M2 1,00000000 30,95 30,95
TOTAL MATERIAL: 30,95
PRECO
SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITAQ}:?IO TOTAL
280002 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,93 5,38
280013 |[CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 21,05 6,32
TOTAL SERVICO: 11,70
VALOR: 42,65
VALOR SEM ENCARGOS: 38,97
VALOR ENCARGOS (86.90%): 3,68
VALOR COM ENCARGOS: 42,65
VALOR BDI (28.00%): 11,94
VALOR COM BDI: 54,59
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9.1. 130119 - Lajota ceramica - (Padrdo Médio) (M2)

PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(SI:?IO TOTAL
D00080 |Argamassa AC-I SEDOP KG 5,00000000 0,75 3,75
A00055 |Lajota ceramica - (Padrdo Médio) SEDOP M2 1,05000000 33,75 35,44
D00079 |Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 1,20000000 4,40 5,28
TOTAL MATERIAL: 44,47
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
280023 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 21,27 25,52
280026 ([SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000000 17,06 10,24
TOTAL SERVICO: 35,76
VALOR: 80,23
VALOR SEM ENCARGOS: 68,95
VALOR ENCARGOS (86.90%): 11,28
VALOR COM ENCARGOS: 80,23
VALOR BDI (28.00%): 22,46
VALOR COM BDI: 102,69
9.2. 120164 - Rodape ceramico h=8cm (M)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
D0O0080 |[Argamassa AC-I SEDOP KG 0,50000000 0,75 0,38
D00079 |Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 0,10000000 4,40 0,44
A00007 |Rodape ceramico h=8cm SEDOP M 1,05000000 9,80 10,29
TOTAL MATERIAL: 11,11
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(SI\’?IO TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,15000000 21,27 3,19
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,15000000 17,06 2,56
TOTAL SERVICO: 5,75
VALOR: 16,86
VALOR SEM ENCARGOS: 15,08
VALOR ENCARGOS (86.90%): 1,78
VALOR COM ENCARGOS: 16,86
VALOR BDI (28.00%): 4,72
VALOR COM BDI: 21,58
9.3. 120165 - Soleira em marmore e=2cm (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL
D00345 |Argamassa AC-I11 SEDOP KG 1,00000000 2,38 2,38
A00021 |Marmore branco p/ soleira e peitoril e=2cm SEDOP M2 1,00000000 415,00 415,00
TOTAL MATERIAL: 417,38
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
280023 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 21,27 17,02
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 17,06 25,59
TOTAL SERVICO: 42,61
VALOR: 459,99
VALOR SEM ENCARGOS: 446,99
VALOR ENCARGOS (86.90%): 13,00
VALOR COM ENCARGOS: 459,99
VALOR BDI (28.00%): 128,80
VALOR COM BDI: 588,79
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9.4. 120481 - Peitoril em marmore e=2cm (M2)

PRECO
MATERIAL FONTE( UNID | COEFICIENTE UNITAGI;IO TOTAL
D00345 |Argamassa AC-IlI SEDOP KG 1,00000000 2,38 2,38
A00025 [Mdarmore branco p/ peitoril c/ rebaixo SEDOP M2 1,00000000 409,00 409,00
TOTAL MATERIAL: 411,38
PRECO
SERVICO FONTE( UNID | COEFICIENTE UNITA(;RIO TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 21,27 17,02
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 17,06 25,59
TOTAL SERVICO: 42,61
VALOR: 453,99
VALOR SEM ENCARGOS: 440,99
VALOR ENCARGOS (86.90%): 13,00
VALOR COM ENCARGOS: 453,99
VALOR BDI (28.00%): 127,12
VALOR COM BDI: 581,11
10.1. 150741 - Acrilica (sobre pintura antiga) (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE( UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
P00024 |Tinta acrilica - Fosca SEDOP GL 0,05000000 99,75 4,99
TOTAL MATERIAL: 4,99
PRECO
SERVICO FONTE( UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
280024 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,28000000 22,34 6,26
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,10000000 17,06 1,71
TOTAL SERVICO: 7,97
VALOR: 12,96
VALOR SEM ENCARGOS: 10,53
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,43
VALOR COM ENCARGOS: 12,96
VALOR BDI (28.00%): 3,63
VALOR COM BDI: 16,59
10.2. 150207 - Acrilica para piso (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE( UNID | COEFICIENTE UNITA%IO TOTAL
P00027 |Aguarraz SEDOP GL 0,01500000 68,00 1,02
P00036 |Latex acrilica para piso SEDOP GL 0,05000000 57,70 2,89
TOTAL MATERIAL: 3,91
PRECO
SERVICO FONTE( UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
280024 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 22,34 8,94
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,06 5,12
TOTAL SERVICO: 14,06
VALOR: 17,97
VALOR SEM ENCARGOS: 13,72
VALOR ENCARGOS (86.90%): 4,25
VALOR COM ENCARGOS: 17,97
VALOR BDI (28.00%): 5,03
VALOR COM BDI: 23,00
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10.3. 150134 - Esmalte sobre madeira c/ massa e selador (M2)

PRECO
MATERIAL FONTE| UNID |[COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL
P00027 |Aguarraz SEDOP GL 0,01000000 68,00 0,68
P0O0030 |[Liquido selador p/madeira SEDOP GL 0,04000000 105,95 4,24
P00014 |Lixa para madeira SEDOP UN 0,60000000 1,00 0,60
P00022 |[Massa acrilica SEDOP GL 0,06000000 41,55 2,49
PO0019 |Tinta esmalte SEDOP GL 0,04000000 107,45 4,30
TOTAL MATERIAL: 12,31
PRECO
SERVICO FONTE| UNID |[COEFICIENTE UNIT/:\??IO TOTAL
280024 (PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 22,34 15,64
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 17,06 11,94
TOTAL SERVICO: 27,58
VALOR: 39,89
VALOR SEM ENCARGOS: 31,60
VALOR ENCARGOS (86.90%): 8,29
VALOR COM ENCARGOS: 39,89
VALOR BDI (28.00%): 11,17
VALOR COM BDI: 51,06
11.2. 170322 - Centro de distribuigao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) (UN)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID |[COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL
E00048 |[Centro de distribui¢cdo p/ 24 disj. c/ barramento SEDOP UN 1,00000000 367,16 367,16
TOTAL MATERIAL: 367,16
PRECO
SERVICO FONTE| UNID |[COEFICIENTE UNITACI;IO TOTAL
280007 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 3,00000000 17,00 51,00
280014 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 21,48 64,44
TOTAL SERVICO: 115,44
VALOR: 482,60
VALOR SEM ENCARGOS: 446,99
VALOR ENCARGOS (86.90%): 35,61
VALOR COM ENCARGOS: 482,60
VALOR BDI (28.00%): 135,13
VALOR COM BDI: 617,73
11.4. 171491 - Revisao de ponto de luz (Pt)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITA(;RIO TOTAL
E00034 |Arruela de 1/2" SEDOP UN 0,80000000 0,51 0,41
E00033 |[Bucha de 1/2" SEDOP UN 0,80000000 0,61 0,49
EO0008 |[Cabo decobre2,5mm2 -750V SEDOP M 3,60000000 2,92 10,51
EO0019 |[Caixa dederivagdo 4"x2"- Plastica SEDOP UN 0,40000000 1,34 0,54
EO0012 |Eletroduto PVC Rigido de 1/2" SEDOP M 1,20000000 2,71 3,25
E00020 |Fita isolante SEDOP M 0,40000000 1,26 0,50
TOTAL MATERIAL: 15,70
PRECO
SERVICO FONTE| UNID |[COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
280007 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 2,00000000 17,00 34,00
280014 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,00000000 21,48 42,96
TOTAL SERVICO: 76,96
VALOR: 92,66
VALOR SEM ENCARGOS: 68,92
VALOR ENCARGOS (86.90%): 23,74
VALOR COM ENCARGOS: 92,66
VALOR BDI (28.00%): 25,94
VALOR COM BDI: 118,60
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11.6. 170977 - Luminéaria c/ lamp mista até 250W (UN)

PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
E00594 |Luminaria c/lamp mista até 250W SEDOP UN 1,00000000 43,85 43,85
TOTAL MATERIAL: 43,85
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
280007 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,75000000 17,00 12,75
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 21,48 32,22
TOTAL SERVICO: 44,97
VALOR: 88,82
VALOR SEM ENCARGOS: 74,68
VALOR ENCARGOS (86.90%): 14,14
VALOR COM ENCARGOS: 88,82
VALOR BDI (28.00%): 24,87
VALOR COM BDI: 113,69
11.7. 170983 - Luminéaria tipo arandela- casco de tartaruga (UN)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(;I:?(IO TOTAL
E00600 [Luminaria tipo arandela- casco de tartaruga SEDOP UN 1,00000000 39,50 39,50
TOTAL MATERIAL: 39,50
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
280007 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,75000000 17,00 12,75
280014 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 21,48 32,22
TOTAL SERVICO: 44,97
VALOR: 84,47
VALOR SEM ENCARGOS: 70,33
VALOR ENCARGOS (86.90%): 14,14
VALOR COM ENCARGOS: 84,47
VALOR BDI (28.00%): 23,65
VALOR COM BDI: 108,12
12.2. 230262 - Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao) (Pt)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACI::{IO TOTAL
EO0035 |Arruela de 3/4" SEDOP UN 4,00000000 0,52 2,08
EO0004 |Bucha de 3/4" SEDOP UN 4,00000000 0,74 2,96
E0O0007 |[Cabo decobre4.0 mm2 - 750V SEDOP M 12,00000000 4,20 50,40
EO0030 |Conjunto airstop s/ disjuntor SEDOP UN 1,00000000 20,46 20,46
E00081 |Disjuntor 2P - 6 a 32A- PADRAO DIN SEDOP UN 1,00000000 44,00 44,00
EO0013 |Eletroduto PVC Rigido de 3/4" SEDOP M 3,00000000 4,59 13,77
TOTAL MATERIAL: 133,67
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACI:?(IO TOTAL
280005 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 9,00000000 20,14 181,26
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 9,00000000 21,48 193,32
TOTAL SERVICO: 374,58
VALOR: 508,25
VALOR SEM ENCARGOS: 387,65
VALOR ENCARGOS (86.90%): 120,60
VALOR COM ENCARGOS: 508,25
VALOR BDI (28.00%): 142,31
VALOR COM BDI: 650,56

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
cpl@viseu.pa.gov.br




b

-
ISEU.PARL

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO-CPL

12.3. 231085 - Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (3m) (Pt)

PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(;RIO TOTAL
E00726 ([Cabo "PP"4x2,5mm SEDOP M 3,50000000 11,20 39,20
E00727 |Tubo de cobre de 3/8" SEDOP M 3,50000000 22,75 79,63
E00728 |Tubo de cobre de5/8" SEDOP M 3,50000000 34,65 121,28
H00373 |Tubo de polietileno 3/8" SEDOP M 3,50000000 1,38 4,83
HO00374 |Tubo de polietileno 5/8" SEDOP M 3,50000000 2,34 8,19
TOTAL MATERIAL: 253,13
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
280007 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 3,00000000 17,00 51,00
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,00000000 21,48 42,96
280021 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,00000000 45,41 90,82
TOTAL SERVICO: 184,78
VALOR: 437,91
VALOR SEM ENCARGOS: 373,06
VALOR ENCARGOS (86.90%): 64,85
VALOR COM ENCARGOS: 437,91
VALOR BDI (28.00%): 122,61
VALOR COM BDI: 560,52
12.4. 231084 - Ponto de dreno p/ split (10m) (Pt)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
H00093 |[Joelho/Cotovelo 902 em PVC - JS - 25mm-LH SEDOP UN 2,00000000 0,75 1,50
HO00373 |Tubo de polietileno 3/8" SEDOP M 12,00000000 1,38 16,56
HO0006 [Tubo em PVC -1JS-25mm (LH) SEDOP M 12,00000000 5,28 63,36
TOTAL MATERIAL: 81,42
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL
280007 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 3,00000000 17,00 51,00
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 21,48 64,44
TOTAL SERVICO: 115,44
VALOR: 196,86
VALOR SEM ENCARGOS: 161,25
VALOR ENCARGOS (86.90%): 35,61
VALOR COM ENCARGOS: 196,86
VALOR BDI (28.00%y): 55,12
VALOR COM BDI: 251,98
12.6. 231311 - Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter (UN)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA??{IO TOTAL
EO0380 |[Aparelho Air-Split 24.000 BTU's Inverter SEDOP UN 1,00000000 3.795,00 3.795,00
DO0500 [Carga de gds HFC-R410A SEDOP KG 1,30900000 43,71 57,22
TOTAL MATERIAL: 3.852,22
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
280005 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,50000000 20,14 110,77
280021 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 6,50000000 45,41 295,17
TOTAL SERVICO: 405,94
VALOR: 4.258,16
VALOR SEM ENCARGOS: 4.105,13
VALOR ENCARGOS (86.90%): 153,03
VALOR COM ENCARGOS: 4.258,16
VALOR BDI (28.00%y): 1.192,28
VALOR COM BDI: 5.450,44
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12.7. 231310 - Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter (UN)

PRECO
MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITAQI::{IO TOTAL
E00366 |Aparelho Air-Split 18.000 BTU's Inverter SEDOP UN 1,00000000 3.011,00 3.011,00
DO0500 |[Carga de gas HFC-R410A SEDOP KG 1,30900000 43,71 57,22
TOTAL MATERIAL: 3.068,22
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(;RIO TOTAL
280005 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,00000000 20,14 100,70
280021 |[MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 6,00000000 45,41 272,46
TOTAL SERVICO: 373,16
VALOR: 3.441,38
VALOR SEM ENCARGOS: 3.300,62
VALOR ENCARGOS (86.90%): 140,76
VALOR COM ENCARGOS: 3.441,38
VALOR BDI (28.00%): 963,59
VALOR COM BDI: 4.404,97
13.2. 180837 - Reservatério em polietileno de 5.000 L (UN)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
HO0055 |[Fita de vedacao SEDOP M 3,00000000 0,21 0,63
H00184 [Flange de aco galvanizado - 20mm SEDOP UN 2,00000000 14,19 28,38
H00185 [Flange de aco galvanizado - 25mm SEDOP UN 2,00000000 19,38 38,76
H00186 [Flange de aco galvanizado - 50mm SEDOP UN 4,00000000 40,80 163,20
HO00319 [Reservatério em polietileno de 5.000 L SEDOP UN 1,00000000 2.999,90 2.999,90
D00224 |Viga de peroba 6x16cm SEDOP M 5,00000000 277,70 1.388,50
TOTAL MATERIAL: 4.619,37
PRECO
SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITACI;QIO TOTAL
280008 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM| SEDOP H 5,00000000 16,36 81,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES
280016 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SEDOP H 5,00000000 20,66 103,30
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 185,10
VALOR: 4.804,47
VALOR SEM ENCARGOS: 4.745,67
VALOR ENCARGOS (86.90%): 58,80
VALOR COM ENCARGOS: 4.804,47
VALOR BDI (28.00%)): 1.345,25
VALOR COM BDiI: 6.149,72
13.3. 191274 - Torneira de bdia 3/4" (UN)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
HO0055 |[Fita de vedacao SEDOP M 0,60000000 0,21 0,13
HO0378 |Torneira de boia 3/4" SEDOP UN 1,00000000 18,00 18,00
TOTAL MATERIAL: 18,13
PRECO
SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
280008 |[AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM| SEDOP H 0,50000000 16,36 8,18
ENCARGOS COMPLEMENTARES
280016 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO coM ENCARGOS| SEDOP H 0,50000000 20,66 10,33
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 18,51
VALOR: 36,64
VALOR SEM ENCARGOS: 30,76
VALOR ENCARGOS (86.90%): 5,88
VALOR COM ENCARGOS: 36,64
VALOR BDI (28.00%): 10,26
VALOR COM BDiI: 46,90
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13.4. 180844 - Revisdo de ponto de agua (Pt)

PRECO

SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITA(;RIO TOTAL
180299 |Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) SEDOP Pt 0,30000000 460,93 138,28
TOTAL SERVICO: 138,28
VALOR: 138,28
VALOR SEM ENCARGOS: 114,18
VALOR ENCARGOS (86.90%): 24,10
VALOR COM ENCARGOS: 138,28
VALOR BDI (28.00%): 38,72
VALOR COM BDI: 177,00

13.6. 180845 - Revisao de ponto de esgoto (Pt)
PRECO

SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITACI;QIO TOTAL
180214 |Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) SEDOP Pt 0,40000000 373,83 149,53
TOTAL SERVICO: 149,53
VALOR: 149,53
VALOR SEM ENCARGOS: 111,90
VALOR ENCARGOS (86.90%): 37,63
VALOR COM ENCARGOS: 149,53
VALOR BDI (28.00%): 41,87
VALOR COM BDI: 191,40

13.7. 98104 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM AL

VENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

MACICOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID |[COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00007258 [TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX AX C) SINAPI [ UN | 129,27220000 0,71 91,78
TOTAL MATERIAL: 91,78
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE| | % TOTAL
100475 [ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA[SINAPI | M3 0,09390000 706,98 66,38
UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 |ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA[ SINAPI | M3 0,00110000 438,82 0,48
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE[SINAPI | M3 0,02230000 448,53 10,00
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 4,60300000 21,27 97,90
97733 |PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10( SINAPI | M3 0,01320000 3.021,69 39,88
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018
101616 |[PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M| SINAPI | M2 0,35000000 4,94 1,72
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 4,60300000 17,06 78,52
TOTAL SERVICO: 294,88
VALOR: 386,66
VALOR SEM ENCARGOS: 321,47
VALOR ENCARGOS (86.90%): 65,19
VALOR COM ENCARGOS: 386,66
VALOR BDI (28.00%): 108,26
VALOR COM BDI: 494,92
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14.1. 201507 - Extintor de incéndio ABC - 6Kg (UN)

PRECO
MATERIAL FONTE( UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
D00419 |Extintor deincéndio ABC - 6Kg SEDOP UN 1,00000000 182,50 182,50
TOTAL MATERIAL: 182,50
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(;I:?IO TOTAL
280004 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,10 8,55
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 21,27 10,64
TOTAL SERVICO: 19,19
VALOR: 201,69
VALOR SEM ENCARGOS: 195,77
VALOR ENCARGOS (86.90%): 5,92
VALOR COM ENCARGOS: 201,69
VALOR BDI (28.00%): 56,47
VALOR COM BDI: 258,16

15.1. S12294 - Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de a¢o inox,
sifdo cromado, valvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada (un)

PRECO
MAO DE OBRA FONTE( UNID | COEFICIENTE UNITAQI:?IO TOTAL
102696S |Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 3,00000000 12,39 37,17
104750S |Pedreiro ORSE h 2,00000000 12,39 24,78
106111S |[Servente de obras ORSE h 1,00000000 9,35 9,35
TOTAL MAO DE OBRA: 71,30
PRECO
MATERIAL FONTE( UNID | COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
101747S |Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ",de *56 x| ORSE un 2,00000000 165,00 330,00
33x12*cm
109964 |[Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm| ORSE m 1,20000000 6,71 8,05
(0,484kg/m)
112056 [Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagdo de cuba ORSE un 2,00000000 67,17 134,34
107479 |Rodopia em granito cinza andorinha, [=10cm, e=2cm, com| ORSE m 3,40000000 52,80 179,52
acabamento aboleado
102016 |Sifdo para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112,| ORSE un 2,00000000 178,60 357,20
acabamento cromado 1 1/2 x1 1/2 ou similar.
102585 [Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 2,04000000 308,00 628,32
112051 [Testeira em granito cinza andorinha, I=4 cm (de topo) - fornecimento| ORSE m 4,60000000 23,32 107,27
e colocacgdo
102258 [Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39| ORSE un 2,00000000 158,28 316,56
ou similar)
TOTAL MATERIAL: 2.061,26
SERVICO FONTE( UNID | COEFICIENTE UEI:?I'I,EACROIO TOTAL
$10554 |Encargos Complementares - Encanador ORSE h 3,00000000 3,48 10,44
S$10550 |Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,00000000 3,47 6,94
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,56 3,56
TOTAL SERVICO: 20,94
VALOR: 2.153,50
VALOR SEM ENCARGOS: 2.120,35
VALOR ENCARGOS (86.90%): 33,15
VALOR COM ENCARGOS: 2.153,50
VALOR BDI (28.00%): 602,98
VALOR COM BDI: 2.756,48
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15.2. S12279 - Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.60x0.60, com 03 cubas de embutir de louca,
sifdo ajustavel metalizado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada (un)

PRECO
MAO DE OBRA FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(I;?IO TOTAL
102696S [Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 4,00000000 12,39 49,56
104750S (Pedreiro ORSE h 4,00000000 12,39 49,56
106111S |[Servente de obras ORSE h 4,00000000 9,35 37,40
TOTAL MAO DE OBRA: 136,52
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
100717 [Cuba de embutir branca ( Deca - Carrara - ref. L-36 ou similar) ORSE un 3,00000000 49,90 149,70
100899 |Engate em PVC (ligagdo flexivel), acabamento branco, 1/2" x 30cm,| ORSE un 3,00000000 3,60 10,80
Amanco ou similar
112057 [Furo em bancada de marmore ou granito para colaca¢do detorneira| ORSE un 3,00000000 10,07 30,21
ou valvula
109964 [Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm| ORSE m 1,80000000 6,71 12,08
(0,484kg/m)
112056 [Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagdo de cuba ORSE un 3,00000000 67,17 201,51
107479 |[Rodopia em granito cinza andorinha, |=10cm, e=2cm, com| ORSE m 2,60000000 52,80 137,28
acabamento aboleado
113133 |[Sifdo ajustavel para lavatério copo metalizado 1 x 1 1/2, cédigo de| ORSE un 3,00000000 39,90 119,70
ref. 26916330%*, Tigre ou similar.
102585 |Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,56000000 308,00 480,48
112051 |[Testeira em granito cinza andorinha, =4 cm (de topo) - fornecimento| ORSE m 3,80000000 23,32 88,62
e colocagdo
102257 |Torneira para lavatdrio cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou| ORSE un 3,00000000 82,84 248,52
similar
102384 [Valvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar ORSE un 3,00000000 43,98 131,94
TOTAL MATERIAL: 1.610,84
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACI;IO TOTAL
$10554 |[Encargos Complementares - Encanador ORSE h 4,00000000 3,48 13,92
S10550 |[Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 4,00000000 3,47 13,88
$10549 |[Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,00000000 3,56 14,24
TOTAL SERVICO: 42,04
VALOR: 1.789,40
VALOR SEM ENCARGOS: 1.725,92
VALOR ENCARGOS (86.90%): 63,48
VALOR COM ENCARGOS: 1.789,40
VALOR BDI (28.00%): 501,03
VALOR COM BDI: 2.290,43
15.3. 190609 - Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento (UN)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
D00223 |Adesivo p/ PVC-75g SEDOP TB 0,00900000 9,00 0,08
H00024 |Anel de borracha de 1" SEDOP UN 1,00000000 1,40 1,40
H00022 |Assento plastico SEDOP UN 1,00000000 32,00 32,00
H00263 |Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada SEDOP UN 1,00000000 275,00 275,00
H00023 |Bolsa plastica (vaso sanitario) SEDOP UN 1,00000000 2,80 2,80
HO0042 |Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UN 2,00000000 3,77 7,54
D00222 |Solugdo limpadora SEDOP L 0,00030000 49,90 0,01
H00025 |Tubo deligacao em PVC ¢/ canopla (LS) SEDOP UN 1,00000000 37,07 37,07
TOTAL MATERIAL: 355,90
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PRECO
SERVICO FONTE| UNID |COEFICIENTE | = AQRI o TOTAL
280008 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM/| SEDOP H 4,20000000 16,36 68,71
ENCARGOS COMPLEMENTARES
280016 |ENCANADOR ou BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SEDOP H 4,20000000 20,66 86,77
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 155,48
VALOR: 511,38
VALOR SEM ENCARGOS: 462,00
VALOR ENCARGOS (86.90%): 49,38
VALOR COM ENCARGOS: 511,38
VALOR BDI (28.00%): 143,19
VALOR COM BDI: 654,57

15.4. 95472 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM

ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

(UN)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(i{IO TOTAL
00006142 [CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM| SINAPI UN 1,00000000 7,54 7,54
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE
TOTAL MATERIAL: 7,54
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(;RIO TOTAL
95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO| SINAPI UN 1,00000000 565,23 565,23
FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
TOTAL SERVICO: 565,23
VALOR: 572,77
VALOR SEM ENCARGOS: 562,06
VALOR ENCARGOS (86.90%): 10,71
VALOR COM ENCARGOS: 572,77
VALOR BDI (28.00%): 160,38
VALOR COM BDI: 733,15
15.5. 190232 - Lavatorio de louga s/col.c/torn.,sifao e valv. (UN)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
HOO0055 |Fita de vedacao SEDOP M 2,88000000 0,21 0,60
HO0052 |Lavatorio delouca s/coluna branco (medio) SEDOP UN 1,00000000 83,50 83,50
HO0046 |[Ligacao flexivel (engate) plastico SEDOP UN 1,00000000 4,70 4,70
HO00042 |Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UN 2,00000000 3,77 7,54
HO00032 |Sifao metalicode1 1/2" SEDOP UN 1,00000000 132,00 132,00
HO0056 |[Torneira metalica p/lavatorio de 1/2" SEDOP UN 1,00000000 75,04 75,04
H00028 |[Valv. p/lavat./bided =1" - cromada SEDOP UN 1,00000000 32,56 32,56
TOTAL MATERIAL: 335,94
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(;;{IO TOTAL
280008 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM| SEDOP H 2,75000000 16,36 44,99
ENCARGOS COMPLEMENTARES
280016 [ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM ENCARGOS| SEDOP H 2,75000000 20,66 56,82
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 101,81
VALOR: 437,75
VALOR SEM ENCARGOS: 405,41
VALOR ENCARGOS (86.90%): 32,34
VALOR COM ENCARGOS: 437,75
VALOR BDI (28.00%): 122,57
VALOR COM BDI: 560,32

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
cpl@viseu.pa.gov.br
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15.6. 190797 - Porta papel higiénico - Polipropileno (UN)

PRECO
MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
H00372 [Porta papel higiénico - polipropileno SEDOP UN 1,00000000 59,00 59,00
TOTAL MATERIAL: 59,00
PRECO
SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
280004 |[AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 17,10 6,84
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 21,27 8,51
TOTAL SERVICO: 15,35
VALOR: 74,35
VALOR SEM ENCARGOS: 69,61
VALOR ENCARGOS (86.90%): 4,74
VALOR COM ENCARGOS: 74,35
VALOR BDI (28.00%): 20,82
VALOR COM BDI: 95,17
15.7. 190794 - Saboneteira c/ reservatdrio - Polipropileno (UN)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
HO0307 [Saboneteira c/ reservatério - polipropileno SEDOP UN 1,00000000 58,00 58,00
TOTAL MATERIAL: 58,00
PRECO
SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
280004 |[AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 17,10 3,42
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 21,27 4,25
TOTAL SERVICO: 7,67
VALOR: 65,67
VALOR SEM ENCARGOS: 63,30
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,37
VALOR COM ENCARGOS: 65,67
VALOR BDI (28.00%): 18,39
VALOR COM BDI: 84,06
15.8. 100864 - BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITA(;I;IO TOTAL
00036209 |[BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM,| SINAPI UN 1,00000000 379,61 379,61
DIAMETRO MINIMO 3 CM
00004351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA| SINAPI UN 9,00000000 13,09 117,81
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-8
TOTAL MATERIAL: 497,42
PRECO
SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITACAI:?IO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 1,42280000 20,66 29,39
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44830000 17,06 7,64
TOTAL SERVICO: 37,03
VALOR: 534,45
VALOR SEM ENCARGOS: 522,44
VALOR ENCARGOS (86.90%y): 12,01
VALOR COM ENCARGOS: 534,45
VALOR BDI (28.00%): 149,65
VALOR COM BDI: 684,10

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
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15.9. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
00036081 [BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, | SINAPI UN 1,00000000 172,45 172,45
DIAMETRO MINIMO 3 CM
00004351 [PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA| SINAPI | UN 6,00000000 13,09 78,54
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-8
TOTAL MATERIAL: 250,99
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(SI:?IO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,94850000 20,66 19,59
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 17,06 5,09
TOTAL SERVICO: 24,68
VALOR: 275,67
VALOR SEM ENCARGOS: 267,67
VALOR ENCARGOS (86.90%): 8,00
VALOR COM ENCARGOS: 275,67
VALOR BDI (28.00%): 77,19
VALOR COM BDiI: 352,86
16.1. 251520 - Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em aluminio (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
D00426 |Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e| SEDOP M2 1,00000000 530,00 530,00
moldura em aluminio
TOTAL MATERIAL: 530,00
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,06 8,53
TOTAL SERVICO: 8,53
VALOR: 538,53
VALOR SEM ENCARGOS: 536,04
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,49
VALOR COM ENCARGOS: 538,53
VALOR BDI (28.00%): 150,79
VALOR COM BDI: 689,32
16.2. 260188 - Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) (CJ)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
D00117 |Mastro fogoh=6m SEDOP UN 3,00000000 469,34 1.408,02
TOTAL MATERIAL: 1.408,02
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
130113 [Cimentado liso e=2cmtrago 1:3 SEDOP M2 6,80000000 47,95 326,06
050260 |Concreto c/ seixo Fck=18.0 MPA (incl.langamento e SEDOP M3 0,72000000 712,42 512,94
030010 |Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,17000000 51,18 8,70
020174 |Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP M3 0,17000000 92,06 15,65
TOTAL SERVICO: 863,35
VALOR: 2.271,37
VALOR SEM ENCARGOS: 2.127,72
VALOR ENCARGOS (86.90%): 143,65
VALOR COM ENCARGOS: 2.271,37
VALOR BDI (28.00%): 635,98
VALOR COM BDiI: 2.907,35

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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17.1. 260168 - Plantio de grama (incl. terra preta) (M2)

PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
U00003 |Grama em placa SEDOP M2 1,05000000 8,50 8,93
JO0008 |[Terra preta vegetal SEDOP M3 0,05000000 61,25 3,06
TOTAL MATERIAL: 11,99
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL
280018 [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 20,58 6,17
280026 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,06 5,12
TOTAL SERVICO: 11,29
VALOR: 23,28
VALOR SEM ENCARGOS: 19,81
VALOR ENCARGOS (86.90%): 3,47
VALOR COM ENCARGOS: 23,28
VALOR BDI (28.00%): 6,52
VALOR COM BDI: 29,80
17.3. 260278 - Colchao de areia e=20 cm (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(;RIO TOTAL
JO0005 |Areia SEDOP M3 0,23000000 63,04 14,50
TOTAL MATERIAL: 14,50
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(;;{IO TOTAL
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 17,06 17,06
TOTAL SERVICO: 17,06
VALOR: 31,56
VALOR SEM ENCARGOS: 26,57
VALOR ENCARGOS (86.90%): 4,99
VALOR COM ENCARGOS: 31,56
VALOR BDI (28.00%y): 8,84
VALOR COM BDI: 40,40
17.4. S02440 - Gangorra com 3 pranchas em ac¢o industrial ou madeira (Sergipark ou similar) (un)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
101043 |[Gangorra com 3 pranchas, em aco industrial ou madeira, Sergipark| ORSE un 1,00000000 1.290,00 1.290,00
ou similar
TOTAL MATERIAL: 1.290,00
VALOR: 1.290,00
VALOR SEM ENCARGOS: 1.290,00
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1.290,00
VALOR BDI (28.00%): 361,20
VALOR COM BDI: 1.651,20

17.5. S09160 - Brinquedo - Gira-gira (carrossel g=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada

e=1/4", sergipark ou similar (un)

PRECO
MAO DE OBRA FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
104750S ([Pedreiro ORSE h 1,00000000 12,39 12,39
TOTAL MAO DE OBRA: 12,39
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
109455 [Brinquedo gira-gira (carrossel ¢=1,70m), em tubo de ferro| ORSE un 1,00000000 1.770,00 1.770,00
galvanizado de 1 1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4",
sergipark ou similar
TOTAL MATERIAL: 1.770,00

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
cpl@viseu.pa.gov.br
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PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(;RIO TOTAL
S00124 [Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem| ORSE m3 0,18000000 430,72 77,53
langamento e adensamento
S$10550 [Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 3,47 3,47
S02497 [Escavag¢do manual de vala ou cava em material de 12 categoria,| ORSE m3 0,18000000 38,73 6,97
profundidade até 1,50m
TOTAL SERVICO: 87,97
VALOR: 1.870,36
VALOR SEM ENCARGOS: 1.857,55
VALOR ENCARGOS (86.90%): 12,81
VALOR COM ENCARGOS: 1.870,36
VALOR BDI (28.00%): 523,70
VALOR COM BDI: 2.394,06
17.6. S02406 - Balango 3 lugares em aco industrial ou madeira, Sergipark ou similar (un)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(;RIO TOTAL
100239 |Balango 3 lugares em ago industrial ou madeira, Sergipark ou| ORSE un 1,00000000 1.930,00 1.930,00
similar
TOTAL MATERIAL: 1.930,00
VALOR: 1.930,00
VALOR SEM ENCARGOS: 1.930,00
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1.930,00
VALOR BDI (28.00%): 540,40
VALOR COM BDI: 2.470,40
17.7. S07783 - Brinquedo em madeira rolica para parque com escorregadeira de madeira conforme projeto (un)
PRECO
EQUIPAMENTO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(;RIO TOTAL
102452 |Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira| ORSE h 8,00000000 45,80 366,40
2,50x7,00x0,50m, poténcia 160 cv
TOTAL EQUIPAMENTO: 366,40
PRECO
MAO DE OBRA FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
104750S (Pedreiro ORSE h 16,00000000 12,39 198,24
106111S |Servente de obras ORSE h 16,00000000 9,35 149,60
TOTAL MAO DE OBRA: 347,84
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
102591 |Escorregadeira em madeira com 2,50m de pista, Sergipark ou| ORSE un 1,00000000 1.765,00 1.765,00
similar
104115S |Madeira rolica tratada, d =12 a 15 cm, h =3,00 m, em eucalipto ou| ORSE m 24,00000000 19,45 466,80
equivalente da regiao
100930 [Madeira roliga sem tratamento - eucaliptod =12 a 15 cm ORSE m 39,96000000 4,68 187,01
101685 |Parafuso cabega quadrada 16 x 500mm ORSE un 12,00000000 32,55 390,60
102311 |Tubo de ago galvanizado leve ¢/ costura ¢/ rosca BSP @ = 21,3mm| ORSE m 7,00000000 25,07 175,49
(1/2"), e =2,25mm, | =6000mm NBR 5580
TOTAL MATERIAL: 2.984,90

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
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SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UEI:?I'I,EACR(I)O TOTAL
S02509 [Carga manual de material de 12 categoria ORSE m3 0,62400000 7,75 4,84
S00095 [Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e[ ORSE m3 0,60000000 465,90 279,54

adensado
S10550 [Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 16,00000000 3,47 55,52
S10549 |[Encargos Complementares - Servente ORSE h 16,00000000 3,56 56,96
S02497 |Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria,| ORSE m3 0,60000000 38,73 23,24
profundidade até 1,50m
S02308 [Pintura de acabamento com lixamento e aplicagdo de 02 demdos de| ORSE m2 26,71000000 13,55 361,92
esmalte sintético sobre madeira - R1
TOTAL SERVICO: 782,02
VALOR: 4.481,16
VALOR SEM ENCARGOS: 4.202,00
VALOR ENCARGOS (86.90%): 279,16
VALOR COM ENCARGOS: 4.481,16
VALOR BDI (28.00%): 1.254,72
VALOR COM BDiI: 5.735,88
18.1. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(SI;IO TOTAL
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,17000000 17,06 2,90
TOTAL SERVICO: 2,90
VALOR: 2,90
VALOR SEM ENCARGOS: 2,05
VALOR ENCARGOS (86.90%): 0,85
VALOR COM ENCARGOS: 2,90
VALOR BDI (28.00%): 0,81
VALOR COM BDiI: 3,71
18.2. 241318 - Placa de inauguragdo em ac¢o inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) (UN)
PRECO

MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA%IO TOTAL

D00142 (Placa deinauguracdo em ago inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) SEDOP UN 1,00000000 772,50 772,50
TOTAL MATERIAL: 772,50
PRECO

SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
280004 |[AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,50000000 17,10 8,55
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,50000000 21,27 10,64

TOTAL SERVICO: 19,19

VALOR: 791,69

VALOR SEM ENCARGOS: 785,77
VALOR ENCARGOS (86.90%): 5,92
VALOR COM ENCARGOS: 791,69
VALOR BDI (28.00%): 221,67

VALOR COM BDiI: 1.013,36

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
cpl@viseu.pa.gov.br
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19.1. 010008 - Limpeza do terreno (M2)

PRECO
SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,12000000 17,06 2,05
TOTAL SERVICO: 2,05
VALOR: 2,05
VALOR SEM ENCARGOS: 1,45
VALOR ENCARGOS (86.90%): 0,60
VALOR COM ENCARGOS: 2,05
VALOR BDI (28.00%): 0,57
VALOR COM BDI: 2,62
19.2. 010009 - Locacédo da obra a trena (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
D00043 |Arame recozido No. 18 SEDOP KG 0,00200000 13,50 0,03
D00238 |[Linha de nylon no. 80 SEDOP RI 0,01000000 8,45 0,08
D00281 |[Pernamanca 3" x 2" 4 m- madeira branca SEDOP Dz 0,01000000 150,00 1,50
D00081 |Prego2 1/2"x10 SEDOP KG 0,00300000 12,43 0,04
D00016 |Tdbua de madeira branca 4m SEDOP Dz 0,01000000 75,00 0,75
TOTAL MATERIAL: 2,40
PRECO
SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
280013 |[CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,07000000 21,05 1,47
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,05000000 17,06 0,85
TOTAL SERVICO: 2,32
VALOR: 4,72
VALOR SEM ENCARGOS: 3,99
VALOR ENCARGOS (86.90%): 0,73
VALOR COM ENCARGOS: 4,72
VALOR BDI (28.00%): 1,32
VALOR COM BDI: 6,04
20.1. 030010 - Escavagédo manual ate 1.50m de profundidade (M3)
PRECO
SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITAQI:?IO TOTAL
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,10026560 17,06 69,95
TOTAL SERVICO: 69,95
VALOR: 69,95
VALOR SEM ENCARGOS: 49,49
VALOR ENCARGOS (86.90%): 20,46
VALOR COM ENCARGOS: 69,95
VALOR BDI (28.00%): 19,59
VALOR COM BDI: 89,54
20.2. 030254 - Reaterro compactado (M3)
EQUIPAMENTO FONTE| UNID [COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
MO00006 |Compactador de solo CM-13 SEDOP Hp 0,30000000 11,06 3,32
TOTAL EQUIPAMENTO: 3,32

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
cpl@viseu.pa.gov.br
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PRECO

SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL

280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 17,06 51,18
TOTAL SERVICO: 51,18

VALOR: 54,50

VALOR SEM ENCARGOS: 39,53

VALOR ENCARGOS (86.90%y): 14,97

VALOR COM ENCARGOS: 54,50

VALOR BDI (28.00%): 15,26

VALOR COM BDI: 69,76

21.2. 040257 - Lastro de concreto magro c/ seixo (M3)

MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE] | T TOTAL
JO0005 |Areia SEDOP M3 0,70000000 63,04 44,13
JO0003 |Cimento SEDOP SC 3,00000000 41,13 123,39
JO0007 |Seixo lavado SEDOP M3 1,00000000 146,54 146,54

TOTAL MATERIAL: 314,06

SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE] | "™ TOTAL
280023 |[(PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,00000000 21,27 85,08
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 13,00000000 17,06 221,78

TOTAL SERVICO: 306,86
VALOR: 620,92
VALOR SEM ENCARGOS: 528,45
VALOR ENCARGOS (86.90%): 92,47
VALOR COM ENCARGOS: 620,92
VALOR BDI (28.00%): 173,86
VALOR COM BDI: 794,78
21.3. 040283 - Bloco em concreto armado p/ fundacgao (incl. forma) (M3)
PRECO

SERVICO FONTE| UNID [ COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
050038 |Armacio p/ concreto SEDOP KG 60,00000000 14,77 886,20
050259 |Concreto ¢/ seixo Fck=20 MPA (incl.lancamento e adensamento) SEDOP M3 1,00000000 732,26 732,26
050037 [Desforma SEDOP M2 12,00000000 5,12 61,44
050036 |[Forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,00000000 93,89 1.126,68

TOTAL SERVICO: 2.806,58
VALOR: 2.806,58
VALOR SEM ENCARGOS: 2.492,10
VALOR ENCARGOS (86.90%y): 314,48
VALOR COM ENCARGOS: 2.806,58
VALOR BDI (28.00%): 785,84
VALOR COM BDI: 3.592,42
21.5. 040284 - Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarracao (M3)
PRECO

SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITA%IO TOTAL
050038 |Armacgédo p/ concreto SEDOP KG 45,00000000 14,77 664,65
050259 |Concreto ¢/ seixo Fck=20 MPA (incl.langamento e adensamento) SEDOP M3 1,00000000 732,26 732,26
050037 |[Desforma SEDOP M2 12,00000000 5,12 61,44
050036 |[Forma c/ madeira branca SEDOP M2 12,00000000 93,89 1.126,68

TOTAL SERVICO: 2.585,03

VALOR: 2.585,03

VALOR SEM ENCARGOS: 2.288,40
VALOR ENCARGOS (86.90%): 296,63
VALOR COM ENCARGOS: 2.585,03
VALOR BDI (28.00%): 723,81
VALOR COM BDI: 3.308,84

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
cpl@viseu.pa.gov.br



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO-CPL

PRECO
SERVICO FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITACI::\’IO TOTAL
94970 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE| SINAPI M3 0,02400000 448,53 10,76
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
92793 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM| SINAPI KG 0,79000000 12,44 9,82
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25| SINAPI M2 0,40000000 140,10 56,04
MM. AF_09/2020
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 21,27 7,65
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 17,06 3,07
TOTAL SERVICO: 87,34
VALOR: 90,65
VALOR SEM ENCARGOS: 83,40
VALOR ENCARGOS (86.90%): 7,25
VALOR COM ENCARGOS: 90,65
VALOR BDI (28.00%): 25,38
VALOR COM BDI: 116,03
22.6. 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACE{IO TOTAL
00002692 |IDESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE| SINAPI L 0,00500000 7,53 0,03
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 [ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM| SINAPI UN 6,00000000 0,21 1,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5*% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA| SINAPI M 1,22200000 9,11 11,13
REGIAO - BRUTA
TOTAL MATERIAL: 12,42
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(I:?IO TOTAL
94970 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE| SINAPI M3 0,01200000 448,53 5,38
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92791 |[CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM| SINAPI KG 0,30800000 12,05 3,71
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
92270 |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25| SINAPI M2 0,30000000 140,10 42,03
MM. AF_09/2020
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38600000 21,27 8,21
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19300000 17,06 3,29
TOTAL SERVICO: 62,62
VALOR: 75,04
VALOR SEM ENCARGOS: 68,50
VALOR ENCARGOS (86.90%): 6,54
VALOR COM ENCARGOS: 75,04
VALOR BDI (28.00%): 21,01
VALOR COM BDI: 96,05
23.2. 060046 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL
D00036 |Tijolo de barro 14x19x9 SEDOP UN 34,00000000 0,87 29,58
TOTAL MATERIAL: 29,58

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
cpl@viseu.pa.gov.br



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO-CPL

PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA%IO TOTAL
110764 |Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,02000000 404,05 8,08
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 21,27 21,27
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,50000000 17,06 8,53
TOTAL SERVICO: 37,88
VALOR: 67,46
VALOR SEM ENCARGOS: 57,27
VALOR ENCARGOS (86.90%): 10,19
VALOR COM ENCARGOS: 67,46
VALOR BDI (28.00%): 18,89
VALOR COM BDiI: 86,35
24.2. 090065 - Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITAQF\’IO TOTAL
D00094 |Esquadria de madeira macica SEDOP M2 1,90000000 202,38 384,52
TOTAL MATERIAL: 384,52
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACEQIO TOTAL
280002 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 1,20000000 17,93 21,52
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 4,70000000 21,05 98,94
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,30000000 21,27 6,38
TOTAL SERVICO: 126,84
VALOR: 511,36
VALOR SEM ENCARGOS: 470,61
VALOR ENCARGOS (86.90%): 40,75
VALOR COM ENCARGOS: 511,36
VALOR BDI (28.00%): 143,18
VALOR COM BDiI: 654,54
24.4. 091512 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA%IO TOTAL
D00473 |Ferragens para esquadria de correr SEDOP (@] 1,00000000 122,00 122,00
D00394 |Vidro temperado incolor e=8mm SEDOP M2 1,05000000 382,50 401,63
TOTAL MATERIAL: 523,63
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL
280004 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 2,80000000 17,10 47,88
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000000 21,27 59,56
TOTAL SERVICO: 107,44
VALOR: 631,07
VALOR SEM ENCARGOS: 597,89
VALOR ENCARGOS (86.90%): 33,18
VALOR COM ENCARGOS: 631,07
VALOR BDI (28.00%): 176,70
VALOR COM BDI: 807,77

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO-CPL

25.1. 110143 - Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 (M2)

PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA%IO TOTAL
110248 |Argamassa de cimento e areia no trago 1:3 SEDOP M3 0,00300000 630,68 1,89
280023 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,23000000 21,27 4,89
280026 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,23000000 17,06 3,92
TOTAL SERVICO: 10,70
VALOR: 10,70
VALOR SEM ENCARGOS: 7,83
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,87
VALOR COM ENCARGOS: 10,70
VALOR BDI (28.00%): 3,00
VALOR COM BDI: 13,70
25.2. 110763 - Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (M2)
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
280004 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,87000000 17,10 14,88
110764 |Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,02500000 404,05 10,10
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,87000000 21,27 18,50
TOTAL SERVICO: 43,48
VALOR: 43,48
VALOR SEM ENCARGOS: 32,17
VALOR ENCARGOS (86.90%): 11,31
VALOR COM ENCARGOS: 43,48
VALOR BDI (28.00%): 12,17
VALOR COM BDI: 55,65
25.4. 140348 - Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACI;IO TOTAL
D00084 (Prego11/2"x13 SEDOP KG 0,20000000 16,39 3,28
D00012 |Ripdo em madeira delei 2"x1" serr. SEDOP Dz 0,10000000 140,00 14,00
TOTAL MATERIAL: 17,28
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
280002 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,90000000 17,93 16,14
280013 [CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,90000000 21,05 18,95
TOTAL SERVICO: 35,09
VALOR: 52,37
VALOR SEM ENCARGOS: 41,34
VALOR ENCARGOS (86.90%y): 11,03
VALOR COM ENCARGOS: 52,37
VALOR BDI (28.00%): 14,66
VALOR COM BDI: 67,03
25.5. 141336 - Forro em lambri de PVC (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(;RIO TOTAL
A00024 |[Forro em lambri de PVC SEDOP M2 1,00000000 30,95 30,95
TOTAL MATERIAL: 30,95

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO-CPL

PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL
280002 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,93 5,38
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 21,05 6,32
TOTAL SERVICO: 11,70
VALOR: 42,65
VALOR SEM ENCARGOS: 38,97
VALOR ENCARGOS (86.90%): 3,68
VALOR COM ENCARGOS: 42,65
VALOR BDI (28.00%): 11,94
VALOR COM BDiI: 54,59
26.1. 130119 - Lajota ceramica - (Padrdo Médio) (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACI;?IO TOTAL
D0O0080 |Argamassa AC-I SEDOP KG 5,00000000 0,75 3,75
A00055 [Lajota ceramica - (Padrdo Médio) SEDOP M2 1,05000000 33,75 35,44
D00079 |Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 1,20000000 4,40 5,28
TOTAL MATERIAL: 44,47
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 21,27 25,52
280026 ([SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000000 17,06 10,24
TOTAL SERVICO: 35,76
VALOR: 80,23
VALOR SEM ENCARGOS: 68,95
VALOR ENCARGOS (86.90%): 11,28
VALOR COM ENCARGOS: 80,23
VALOR BDI (28.00%): 22,46
VALOR COM BDI: 102,69
26.2. 120164 - Rodape ceramico h=8cm (M)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL
D00080 [Argamassa AC-I SEDOP KG 0,50000000 0,75 0,38
D00079 [Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 0,10000000 4,40 0,44
A00007 |Rodape ceramico h=8cm SEDOP M 1,05000000 9,80 10,29
TOTAL MATERIAL: 11,11
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACI;IO TOTAL
280023 |[(PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,15000000 21,27 3,19
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,15000000 17,06 2,56
TOTAL SERVICO: 5,75
VALOR: 16,86
VALOR SEM ENCARGOS: 15,08
VALOR ENCARGOS (86.90%): 1,78
VALOR COM ENCARGOS: 16,86
VALOR BDI (28.00%): 4,72
VALOR COM BDI: 21,58
26.3. 120165 - Soleira em marmore e=2cm (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(;RIO TOTAL
D00345 |Argamassa AC-lII SEDOP KG 1,00000000 2,38 2,38
A00021 [Mdarmore branco p/ soleira e peitoril e=s2cm SEDOP M2 1,00000000 415,00 415,00
TOTAL MATERIAL: 417,38

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO-CPL

PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 21,27 17,02
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 17,06 25,59
TOTAL SERVICO: 42,61
VALOR: 459,99
VALOR SEM ENCARGOS: 446,99
VALOR ENCARGOS (86.90%): 13,00
VALOR COM ENCARGOS: 459,99
VALOR BDI (28.00%): 128,80
VALOR COM BDI: 588,79
26.4. 120481 - Peitoril em marmore e=2cm (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL
D00345 |Argamassa AC-IlI SEDOP KG 1,00000000 2,38 2,38
A00025 |Marmore branco p/ peitoril ¢/ rebaixo SEDOP M2 1,00000000 409,00 409,00
TOTAL MATERIAL: 411,38
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(;RIO TOTAL
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 21,27 17,02
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 17,06 25,59
TOTAL SERVICO: 42,61
VALOR: 453,99
VALOR SEM ENCARGOS: 440,99
VALOR ENCARGOS (86.90%): 13,00
VALOR COM ENCARGOS: 453,99
VALOR BDI (28.00%): 127,12
VALOR COM BDiI: 581,11
27.1. 151284 - Acrilica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA(SI:?IO TOTAL
P00049 (Latex acrilica semi brilho SEDOP GL 0,08000000 143,50 11,48
P0O0007 |[Lixa para parede SEDOP UN 0,50000000 0,80 0,40
P00028 |[Liquido selador acrilico SEDOP GL 0,05000000 30,70 1,54
P00022 ([Massa acrilica SEDOP GL 0,11000000 41,55 4,57
TOTAL MATERIAL: 17,99
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITAQI:?IO TOTAL
280024 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 22,34 15,64
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,55000000 17,06 9,38
TOTAL SERVICO: 25,02
VALOR: 43,01
VALOR SEM ENCARGOS: 35,47
VALOR ENCARGOS (86.90%): 7,54
VALOR COM ENCARGOS: 43,01
VALOR BDI (28.00%): 12,04
VALOR COM BDI: 55,05

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO-CPL

27.2. 150134 - Esmalte sobre madeira c/ massa e selador (M2)

PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA%IO TOTAL
P00027 |Aguarraz SEDOP GL 0,01000000 68,00 0,68
P0O0030 |[Liquido selador p/madeira SEDOP GL 0,04000000 105,95 4,24
P00014 |[Lixa para madeira SEDOP UN 0,60000000 1,00 0,60
P00022 |Massa acrilica SEDOP GL 0,06000000 41,55 2,49
P0O0019 |Tinta esmalte SEDOP GL 0,04000000 107,45 4,30
TOTAL MATERIAL: 12,31
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITA%IO TOTAL
280024 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 22,34 15,64
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 17,06 11,94
TOTAL SERVICO: 27,58
VALOR: 39,89
VALOR SEM ENCARGOS: 31,60
VALOR ENCARGOS (86.90%): 8,29
VALOR COM ENCARGOS: 39,89
VALOR BDI (28.00%): 11,17
VALOR COM BDI: 51,06
28.2. 170081 - Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W (Pt)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
E00034 |Arruela de1/2" SEDOP UN 2,00000000 0,51 1,02
E00033 |Bucha de 1/2" SEDOP UN 2,00000000 0,61 1,22
EO0008 |[Cabo de cobre 2,5mm2 -750V SEDOP M 9,00000000 2,92 26,28
EO0019 [Caixa de derivagdo 4"x2"- Plastica SEDOP UN 1,00000000 1,34 1,34
EO0012 |Eletroduto PVC Rigido de 1/2" SEDOP M 3,00000000 2,71 8,13
TOTAL MATERIAL: 37,99
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
280007 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 5,00000000 17,00 85,00
280014 |(ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,00000000 21,48 107,40
TOTAL SERVICO: 192,40
VALOR: 230,39
VALOR SEM ENCARGOS: 171,04
VALOR ENCARGOS (86.90%): 59,35
VALOR COM ENCARGOS: 230,39
VALOR BDI (28.00%): 64,51
VALOR COM BDI: 294,90
28.4. 170977 - Luminaria c/ lamp mista até 250W (UN)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
E00594 [Luminaria ¢/ lamp mista até 250W SEDOP UN 1,00000000 43,85 43,85
TOTAL MATERIAL: 43,85
PRECO
SERVICO FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
280007 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,75000000 17,00 12,75
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 21,48 32,22
TOTAL SERVICO: 44,97
VALOR: 88,82
VALOR SEM ENCARGOS: 74,68
VALOR ENCARGOS (86.90%): 14,14
VALOR COM ENCARGOS: 88,82
VALOR BDI (28.00%): 24,87
VALOR COM BDI: 113,69
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO-CPL

29.2. 230262 - Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiacao) (Pt)

PRECO
MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITACII;QIO TOTAL
E00035 [Arruela de 3/4" SEDOP UN 4,00000000 0,52 2,08
E00004 |Bucha de 3/4" SEDOP UN 4,00000000 0,74 2,96
E00007 |[Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V SEDOP M 12,00000000 4,20 50,40
E00030 |Conjunto airstop s/ disjuntor SEDOP UN 1,00000000 20,46 20,46
E00081 |Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN SEDOP UN 1,00000000 44,00 44,00
E00013 |Eletroduto PVC Rigido de 3/4" SEDOP M 3,00000000 4,59 13,77
TOTAL MATERIAL: 133,67
PRECO
SERVICO FONTE| UNID |[COEFICIENTE UNITAQI:?IO TOTAL
280005 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 9,00000000 20,14 181,26
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 9,00000000 21,48 193,32
TOTAL SERVICO: 374,58
VALOR: 508,25
VALOR SEM ENCARGOS: 387,65
VALOR ENCARGOS (86.90%): 120,60
VALOR COM ENCARGOS: 508,25
VALOR BDI (28.00%): 142,31
VALOR COM BDI: 650,56
29.3. 231085 - Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (3m) (Pt)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID [COEFICIENTE UNITACIZQIO TOTAL
E00726 |Cabo "PP"4x2,5mm SEDOP M 3,50000000 11,20 39,20
E00727 |Tubo de cobre de 3/8" SEDOP M 3,50000000 22,75 79,63
E00728 |Tubo de cobre de 5/8" SEDOP M 3,50000000 34,65 121,28
H00373 |Tubo de polietileno 3/8" SEDOP M 3,50000000 1,38 4,83
H00374 |Tubo de polietileno 5/8" SEDOP M 3,50000000 2,34 8,19
TOTAL MATERIAL: 253,13
PRECO
SERVICO FONTE| UNID |[COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL
280007 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 3,00000000 17,00 51,00
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,00000000 21,48 42,96
280021 |MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,00000000 45,41 90,82
TOTAL SERVICO: 184,78
VALOR: 437,91
VALOR SEM ENCARGOS: 373,06
VALOR ENCARGOS (86.90%): 64,85
VALOR COM ENCARGOS: 437,91
VALOR BDI (28.00%): 122,61
VALOR COM BDI: 560,52
29.4. 231084 - Ponto de dreno p/ split (10m) (Pt)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID |[COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
H00093 [Joelho/Cotovelo 902 em PVC - JS - 25mm-LH SEDOP UN 2,00000000 0,75 1,50
H00373 |Tubo de polietileno 3/8" SEDOP M 12,00000000 1,38 16,56
H00006 |Tubo em PVC-JS-25mm (LH) SEDOP M 12,00000000 5,28 63,36
TOTAL MATERIAL: 81,42
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PRECO
SERVICO FONTE( UNID | COEFICIENTE UNITAQI:?IO TOTAL
280007 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 3,00000000 17,00 51,00
280014 (ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 21,48 64,44
TOTAL SERVICO: 115,44
VALOR: 196,86
VALOR SEM ENCARGOS: 161,25
VALOR ENCARGOS (86.90%): 35,61
VALOR COM ENCARGOS: 196,86
VALOR BDI (28.00%): 55,12
VALOR COM BDI: 251,98
29.6. 231311 - Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter (UN)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACI:?IO TOTAL
EO0380 |[Aparelho Air-Split24.000 BTU's Inverter SEDOP UN 1,00000000 3.795,00 3.795,00
D00500 |[Carga de gas HFC-R410A SEDOP KG 1,30900000 43,71 57,22
TOTAL MATERIAL: 3.852,22
PRECO
SERVICO FONTE( UNID | COEFICIENTE UNITA%IO TOTAL
280005 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,50000000 20,14 110,77
280021 |MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 6,50000000 45,41 295,17
TOTAL SERVICO: 405,94
VALOR: 4.258,16
VALOR SEM ENCARGOS: 4.105,13
VALOR ENCARGOS (86.90%): 153,03
VALOR COM ENCARGOS: 4.258,16
VALOR BDI (28.00%y): 1.192,28
VALOR COM BDiI: 5.450,44
30.1. 251520 - Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em aluminio (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE| UNID | COEFICIENTE UNITACRIO TOTAL
D00426 [Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e| SEDOP M2 1,00000000 530,00 530,00
moldura em aluminio
TOTAL MATERIAL: 530,00
PRECO
SERVICO FONTE( UNID | COEFICIENTE UNITA??IO TOTAL
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,06 8,53
TOTAL SERVICO: 8,53
VALOR: 538,53
VALOR SEM ENCARGOS: 536,04
VALOR ENCARGOS (86.90%): 2,49
VALOR COM ENCARGOS: 538,53
VALOR BDI (28.00%): 150,79
VALOR COM BDI: 689,32
31.1. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)
PRECO
SERVICO FONTE( UNID | COEFICIENTE UNITAQI:?IO TOTAL
280026 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,17000000 17,06 2,90
TOTAL SERVICO: 2,90
VALOR: 2,90
VALOR SEM ENCARGOS: 2,05
VALOR ENCARGOS (86.90%): 0,85
VALOR COM ENCARGOS: 2,90
VALOR BDI (28.00%): 0,81
VALOR COM BDI: 3,71
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Anexo XIV - Cronograma Fisico Financeiro da Reforma e Ampliacdo da E.M.E.F. Jodo Damasceno Furtado

(638,19m?).
mem | DESCRIGAO | vaorps) | wmesi | wmes2 | wmess | wmesa |  mess | wmEse | Totalparcela
REFORMA:
0 Y
1 |SERVICOS PRELIMINARES: RS  4.936,47 1?852?4/; = li%%%, 4/;
~ 0 Yy
2 |DEMOLICOES E RETIRADAS: R$ 20.739,77 Zg’?ég?{; = 12%‘_)’7%%’ 7/;
0 o
3 |ESTRUTURA: R$ 18.429,20 1%9223?2/8 = ll%?ﬁg%, 2/(")
0 Y
4 |PAREDES E PAINEIS: R$ 31582 mgig(,)s/; = 100’32% 8/;
0, 0, 0, A
5 |coBERTURA RS 100,143,351 —— il W 6b153 TR
0 on
§ |maramentos. RS 279795 P TR
0, )0, 0, ' 0
7 |ESQUADRIAS: R$ 69.015,89 20??6?1?7/; 20??6?1?7/; 27‘.1262?3/; RS 16%(.)62%,8/;
0 0 0 o
8 |RevESTMENTOS: RS 79.837.23 T T M 7o 33
) 9 o
9 lpemonis o O ERASE | e Teaa267 ml e T Toaer
9 0 Y
10 |PINTURAS: RS 3625352 R o
= - 0 0 Y
1 INSTALAC?ES ELETRICAS: RS 16.613,64 8???6?3(,)8/; 8.52(’)(()3(,)8/; =5 ll%?é(i%, 6/2
, |NSTALACGES DE AR RS 51550.84 20,00% 30,00% 50,00% 100,00 %
CONDICIONADO: 10.310,17 15.465,25 25.775,42] R$_51.550,84
~ B 0 0 o
13 INSTALAQ(?ES HIDROSSAN[TARIAS: RS 14.059,54 7?&3?{; 7_5&2?7/; = 11(31(.)6%%, 5/2
14 |CoMBATE A NCENDIO, | RS 1807.12 L] 5 10070
0 o
15 | acESSORIOS SANTARIOS. | RS 1798767 i MR
0 0 o
16 |ELEMENTOS DE ESCOLA: R$ 26.068,50 13_583'2?2/; 13_5&3% = 12%(.)6(25%, 5/(")
% 0 0 Y
17 |URBANIZAGAO: RS 20.827,54 o I 5 2052751
0 " og
18 [SERVICOS FINAIS: RS 3.169,54 ~ é(.)fég(,)sﬁ = 103(_)’12‘; 5/1
AMPLIACKO:

0 Y
19 |SERVICOS PRELIMINARES: R$ 876,22 10&2‘,)2/; = 100{,3(;%’ 2/;
0, ' 0f
20 |MOVIMENTO DE TERRA: R$  1.098,97 i(,)gég?g/; = li%%%’ 9/;
~ 0 Yy
21 |FUNDACOES: R$ 0.518,24 g_’glg?zﬁ = 1%‘_)’5(1‘; 2/2
0, 0, ' 0f
22 |ESTRUTURA: R 15542242 e ——— s RS 155400
0 9 o
23 |PAREDES E PAINEIS: R$ 12.437,85 6?312?9/3 e_sgig(,)g/; = llg‘.)g;’ s/;
9 9 S R
24 |ESQUADRIAS: RS 1253871 Eall Tl i NIV
0/ 0, ' 0f
25 |REVESTIMENTOS: RS 31.653,87 15_5&2?9/2 15?&2?9/; = éi?é%%, 8/;
) 9 o
26 |oeomis o | Re 134gs6e el Gt TR
)0, 0, ' 0f
27 |PINTURAS: RS 16.201.92 T IR Ry 102007
" - > -
28 INSTALACC~)ES ELETRICAS: RS  4.903,08 fgég?o/; = 13%%030/;
5 |NSTALACOES DE AR RS 13.827.00 20,00% 30,00% 50,00% 100,00 %
CONDICIONADO: 2.765,40 2.148,10 5.913,50] RS 13.827,00
0, ' 0%
30 |ELEMENTOS DE ESCOLA: R$ 6.617,47 (ls_ogi%/; = l%(_)éolg, 4/;
0 Y
31 [SERVICOS FINAIS: R 375,38 10272%2 = 1005;3/;
TR S e e e e e e R

Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA

CNPJ: 04.873.618/0001-17

cpl@viseu.pa.gov.br




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO-CPL

Anexo XV - Demonstrativo de Detalhamento dos Encargos Sociais e BDI da Reforma e Ampliacdo da E.M.E.F.

Jodo Damasceno Furtado (638,19m?2).

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

“’ 2y
e
Ny ¢4

SEU.PARL
'OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS

"

DATA: 08/12/2021

rENDERE(;O: LOCALIDADE DO BRACO VERDE - VISEU-PA
'PREFEITO: ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO
rELABORAQAO: ARQT. IVONE BRAZ PINHEIRO

ENCARGOS SOCIAIS

CcOD DESCRICAO HORA % MES %

A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,11 0,00
B2 Feriados 4,15 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89 0,67
B4 13° Salario 10,98 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,68 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 9,27 7,03
B10O Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 47,02 16,76

C GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,69 4,32
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,47 3,39
Cc4a Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,93 2,98
C5 Indenizacdo Adicional 0,48 0,36
TOTAL 14,70 11,15

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,90 2,82
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,48 0,36

Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado

TOTAL 8,38 3,18

Horista = 86,90%0
Mensalista = 47,89%

A+B +C +D

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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8.

N SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SEU.PARS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS
ENDERECO: LOCALIDADE DO BRACO VERDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO

ELABORAGAO: ARQT. IVONE BRAZ PINHEIRO

DEMONSTRATIVO DE BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

DATA: 08/12/2021

Administracdo Central (AC) 5,00%
Seguro e Garantia (S + G) 0,49%
Taxa de Risco (R) 1,00%
Bonificagao / Lucro Bruto (B) 6,40%

Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSON 2,50%
CPRB 4,50%
Total de Impostos (1) 10,65%
Despesas Financeiras (F) 0,94%
28,00%

(1+AC+5+B+G)01+DF)L+1)
BDI = -1
(1-1)
Obs.: Conforme legislacdo municipal:

Base de célculo do ISS 50,00%
Aliguota do ISS 5,00%

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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Anexo XVI - MODELO DE CARTA CREDENCIAL.

(Papel timbrado da empresa)

Ao

Estado do Para

Prefeitura Municipal de Viseu

Comissdo Permanente de Licitacdo

Modalidade: TOMADA DE PRECOS n® ----- /2022

Data da Realizacéo do Certame: __de de 2022 as __:00hrs

A (nome da empresa), CNPJ N° , com sede na , heste

ato representado pelo(s) (diretores ou sécios, com qualificagdo completa - nome, RG, CPF, nacionalidade,
estado civil, profissdo e enderec¢o). Pela presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador
(es) o Senhor (es) (home, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissdo e endereco), a quem confere(m)
amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Viseu (ou de forma genérica: para junto aos 6rgaos publicos
federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessarios para representar a outorgante na licitagdo na

modalidade Tomada de Pregos N° (ou de forma genérica para licitagbes em geral), usando dos recursos

legais e acompanhando-os, conferindo- lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interp6-los,
apresentar lances verbais, negociar precos e demais condi¢bes, confessar, transigir, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitacdo, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem
reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas
uma licitagao).

Local e data.

Nome e assinatura com firma reconhecida do representante legal da empresa

(N° da identidade do declarante)

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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Anexo XVII - MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITACAO.

(PAPEL TIMBRADO)

Ao

Estado do Para

Prefeitura Municipal de Viseu

Comissdo Permanente de Licitacao

Modalidade: TOMADA DE PRECOS n° ----- /2022

Data da Realizacdo do Certame: __de de 2022 as __:00hrs

A empresa , signatéria, inscrita no CNPJ sob o N° , sediada na
(endereco completo), por seu representante legal, Sr.(a) , portador da Carteira de
Identidade N° e do CPF N° , DECLARA, sob as penas da Lei, possuir todos os

requisitos constantes do edital que a habilite a participar do TOMADA DE PRECOS N° /

Declaramos ainda, ter ciéncia que "a falsidade de declaracdo, resultara na inabilitacdo desta empresa e
caracterizard o crime de que trata o Art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras
penais e das san¢fes administrativas previstas na Lei n° 8.666/93 e alteracdes posteriores, bem como demais

normas pertinentes a espécie".

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da empresa

(N° da identidade do declarante)

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
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Anexo XVII - MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE.

Ao

Estado do Para

Prefeitura Municipal de Viseu

Comisséo Permanente de Licitacdo

Modalidade: TOMADA DE PRECOS n® ----- /2022

Data da Realizacéo do Certame: __de de 2022 as __:00hrs

Senhor(a) Presidente,

A empresa , Signatéria, inscrita no CNPJ sob o N° , sediada na

(endereco completo), por seu representante legal, Sr.(a) , portador da Carteira de
Identidade N° e do CPF N° , DECLARA, para fins do disposto no subitem do edital, do
TOMADA DE PRECOS N° /| sob as san¢gBes administrativas cabiveis e sob as penas da Lei, que esta

empresa, ha presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso | do art. 3° da Lei Complementar N° 123, de14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il do art. 3° da Lei Complementar N° 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa esta excluida das vedagdes constantes do § 4° do art. 3° da Lei Complementar
N° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos ainda, ter ciéncia que "a falsidade de declaragdo, resultard na inabilitacdo desta empresa e
caracterizard o crime de que trata o Art. 299 do Cdadigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras
penais e das sanc¢des administrativas previstas na Lei n2 8.666/93 e alteracdes posteriores, bem como demais

normas pertinentes a espécie”.
Local e data.
Nome e assinatura do representante legal da empresa (N° da identidade do declarante)

e OBS: Assinalar com um “X" a condigdo da empresa.

CNPJ: 04.873.618/0001-17
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Anexo XVIII - DECLARAGCAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

Ao

Estado do Para

Prefeitura Municipal de Viseu

Comisséo Permanente de Licitacdo

Modalidade: TOMADA DE PRECOS n® ----- /2022

Data da Realizacdo do Certame: __de de 2022 as __:00hrs

Prezados Senhores, (nome e qualificacdo do representante) , Como representante
devidamente constituido da empresa _ (nome da empresa/CNPJ) , Sito a ,
doravante denominado Licitante, para os fins disposto no item do Edital ,

DECLARA, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa __ (home da empresa / CNPJ)
, € que o conteudo da referida proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referéncia,

por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intencdo de apresentacdo da proposta, ndo foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro

participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

C) que nédo tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante

potencial ou de fato, no que diz respeito a participagdo ou ndo no presente certame;

d) que o conteudo da proposta ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido

com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicacdo do objeto do referido certame;

€) que o contelido da proposta néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado ou discutido com

qualquer integrante da Equipe de Apoio, com o Pregoeira ou representante ou funcionario da Secretaria

Responsével pela licitagdo, antes da abertura oficial das propostas;

f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e

informacdes para firma-la.

Local e data.
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Anexo XIX - DECLARAGAO QUE NAO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL EMPREGADOS COM
MENOS DE 18 (DEZOITO), NOS TERMOS DO INCISO XXXIIl DO ART.7° DA CF.

Modelo da Declaracéo
(Empregador Pessoa Juridica)
Ao
Estado do Para
Prefeitura Municipal de Viseu
Comissédo Permanente de Licitacdo
Modalidade: TOMADA DE PRECOS n® ----- /2022

Data da Realizacdo do Certame: __de de 2022 as __:00hrs

(Nome da Empresa) , CNPJ N° , sediada na Rua

, n° , bairro, , CEP--—--mmememee Municipio , por seu

representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da Tomada de Pregos ------ ,

DECLARA, sob as penas da lei, que:

1. N&o possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 ° da Constituicdo Federal e inciso
V, art.27, da Lei 8666/1993, com redacdo determinada pela Lei n° 9.854/1999.

Local e data.
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Anexo XX - MODELO DA DECLARAGCAO (EMPREGADOR PESSOA JURIDICA), INCISO Ill, DO ART. 9° DA
LEI 8.666/93).

Modelo da Declaracéo
(Empregador Pessoa Juridica)
Ao
Estado do Para
Prefeitura Municipal de Viseu
Comissédo Permanente de Licitacdo
Modalidade: TOMADA DE PRECOS n° ----- /2022

Data da Realizacdo do Certame: __de de 2022 as __:00hrs

(Nome da Empresa) , CNPJ N° , sediada na Rua

, n° , bairro, , CEP--—--mmememee Municipio , por seu
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da Tomada de Pregos ------
DECLARA, sob as penas da lei, que ndo possui em seu quadro de pessoal servidor publico do Poder Executivo
Estadual e/ou Legislativo Municipal exercendo fun¢des técnicas, comerciais, de geréncia, administracdo ou
tomada de deciséo, (inciso Ill, do art 9° da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar n° 04/90),

Local e data.
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Anexo XXI- DECLARAGAO DOS 5%.

Modelo da Declaracéo
(Empregador Pessoa Juridica)
Ao
Estado do Para
Prefeitura Municipal de Viseu
Comissédo Permanente de Licitacdo
Modalidade: TOMADA DE PRECOS n® ----- /2022

Data da Realizacdo do Certame: __de de 2022 as __:00hrs

(Nome da Empresa) , CNPJ N° , sediada na Rua

, n° , bairro, , CEP-----mmeeee- Municipio , por seu
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da Tomada de Precos ------ ,
DECLARA, sob as penas da lei, que DECLARA para os devidos fins que ndo possui em seu quadro de
empregados um percentual minimo de 5% de pessoas portadoras de deficiéncia de acordo com o disposto no
art. 28, 86° da Constituicdo do Estado do Para (EC n° 0042/2008, publicada em 11.06.2008), em funcdo de

possuir menos de 20 (vinte) funcionarios em seu quadro de pessoal.

Local e data.
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Anexo XXII —
Modelo da Declaracéo de Fatos Inexisténcia de Fatos Impeditivos para sua Habilitagdo

(Empregador Pessoa Juridica)
Ao
Estado do Para
Prefeitura Municipal de Viseu
Comisséo Permanente de Licitacdo
Modalidade: TOMADA DE PRECOS n® ----- /2022

Data da Realizacéo do Certame: __de de 2022 as __:00hrs

(Nome da Empresa) , CNPJ N° , sediada na Rua

, n° , bairro, , CEP--—--mmememee Municipio , por seu

representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da Tomada de Precos ------ ,
DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no

presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e data.

CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Dr° Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.620-000 — Viseu — PA
cpl@viseu.pa.gov.br



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO-CPL

Anexo XXIII - MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXXX/2022/CPL |

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
__ 12022, ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N°
003/2022, QUE ENTRE SI FAZEM A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VISEU E A
0.9,9,9,0,0,9,9.9.9.9.9.9.9.:0,0,0,.9.9.9.9.9,.9,9.0.8

O MUNICIPIO DE VISEU, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CNPJ N°
XXXXXXXXXXXX, situada na XXXXXXXXXXXXX, SIN — Centro, CEP: XXXX, cidade XXXXXX/PA, representada
legalmente pelo Secretaria Municipal Sra. XXXXXXXXXX, portador do CPF n°® XXXXXXXXXX em Conivéncia
com a Secretaria Municipal de Obras, neste ato representada pelo Secretario Municipal o Sr. Carlos Augusto

Pinto Correa, brasileiro, solteiro, engenheiro Civil, funcionario publico municipal, portador da Cédula de

Identidade RG n° e do CPF n° ...... , residente e domiciliado ..................... , Bairro: , cidade de ................ , Estado
do Para, CEP: 68.647-000, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa
, CNPJ N° , sediada: , Bairro: , CEP:

, Cidade: , Estado: , Telefone: (xxx) XXXXXXXXXXX, E-

mail: , Representante Legal: , portadora do RG n° ,
e CPF n° , residente e domiciliado na Bairro: .
Estado: , CEP. , ha presenca de testemunhas abaixo nomeadas acordam em

assinar o presente Contrato, decorrente do da licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 12022,
doravante denominado, nos termos e sujeitas as partes as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alteragfes, a

legislagéo especifica e normas regulamentares, mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contratacdo de empresa especializada para reforma da E.M.E.F. Vanderliza
Ribeiro (297,50 m?), — Localidade de Seringa, E.M.E.F. Inezila Oliveira Santana (622,21m?) — Fernandes Belo e
para reforma e ampliacdo da E.M.E.F. Jodo Damasceno Furtado (638,19m2) — Braco Verde, no Municipio de
Viseu/PA. Obedecendo rigorosamente o Projeto Basico, bem como suas especificacdes técnicas e quantitativas

e servicos previstos nas planilhas.

CLAUSULA SEGUNDA- DA LICITACAO E DO VALOR

2.1. A presente contratagéo decorreu da licitagdo, modalidade Tomada de Precgos n°.../2022.

2.2. O valor estimado do presente Contrato é de R$... (...), em conformidade com o Projeto Bésico, Memorial
Descritivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma-Fisico-Financeiro, sob a égide da Lei Federal n°. 8.666/93 além
de outras legislacbes complementares, as quais amparam o presente contrato para todos os efeitos legais,

independentemente de transcri¢ao.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
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3.1. A forma de execucdo sera realizada mediante a ordem de Servico em até xxxxx (xxxxxxx) Dias., podendo
ser prorrogado Art. 65 da lei 8666/93.

CLAUSULA QUARTA-DO PRAZO, EXECUGCAO E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

4.1. A CONTRATADA devera entregar a Secretaria Municipal de Obras, Boletins de Medi¢do, o qual sera
acompanhado pelo Engenheiro designado pela Prefeitura Municipal de Viseu mensalmente.

4.2. Todos os custos de execucdo para o fornecimento, a ser recebido pela CONTRATANTE, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

4.3. A execucao dos servicos, s6 poderdo ter inicio apos a fixagdo da placa da obra, ordem de servico e a
presenga do engenheiro, conforme previsto no “Manual de Uso da Marca do Governo Federal-obras” da
Secretaria de Comunica¢éo Social da Presidéncia da Republica (Art. 7°, XX Pl 424/2016)

4.4, A execugcdo da obra deverd atender as especificacdes (normas regulamentadoras) no que tange a
sinalizacdo da obra, Meio Ambiente e instalacédo sanitaria utilizada pelos funcionarios.

4.6. Nenhum servico serd permitido com chuva intensa principalmente com possibilidade de descarga
atmosférica para que ndo ocorram acidentes.

4.7. Todos os funcionarios da contratada deverdo estar devidamente com os recolhimentos do INSS em dia.

4.8. E de responsabilidade da Contratada a qualidade da obra, materiais e servicos executados/fornecidos,
inclusive a promocdo de readequacdo, sempre detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecucao do objeto conveniado (Art. 7°, XV Pl 424/2016)

4.9. E Vedado a Contratada alterar o objeto do convenio (Art. 6°, § 3° c/c; art. 1° XXX Pl 424/2016)

4.10. Qualquer prejuizo a terceiros durante a execucao dos servicos realizados pela contratada sera de inteira
responsabilidade da mesma.

4.11. Os funcionarios da contratada deverdo estar com todos os EPI's necessarios para cada atividade (Farda,
capacete, 6culos de protecdo, luvas, botas, protetor solar, mascara e protetor auricular).

4.12. Todos os projetos referentes a esta atividade ou outros esclarecimentos seréo fornecidos e elucidados pela
Secretaria Municipal de Obras.

4.13. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o 6nus decorrente da execugcdo deste contrato,
especialmente com relagdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios do pessoal utilizado para a consecugao
dos servicos;

4.14. Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na assinatura deste Contrato.

4.15. Providenciar a imediata correcéo das deficiéncias e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

4.16. A presente CONTRATADA respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca
do trabalho, assim em razéo dos materiais, como do solo Art. 618 do Cadigo Civil - Lei 10406/02(Codigo Civil);
4.17. Ndo podera A contratada pleitear acréscimo de preco sob a alegacdo de falhas, omissbes ou
inexigibilidade de qualquer natureza, bem como as decorrentes de sua vistoria e a auséncia de visita aos locais

da execuc¢éo dos servicos.
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4.18. Manter no local dos servigos com facil acesso ao Fiscal um “Diario de Obras” em que as partes langarao
diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir davidas quando for o caso;

4.19. A limpeza da obra se dara durante e ao término da mesma, com remocédo do entulho durante a execucao e
ao final de cada etapa do servico, procedendo a limpeza esmerada das areas adjacentes as da execucao dos
trabalhos, que possam vir a ser afetadas por sujeira dos mesmos, de modo a nado prejudicar os trabalhos
realizados pelo contratante;

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES E DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

5.1. Efetuar os pagamentos mediante apresentacdo de nota fiscal devidamente atestada pela fiscalizagdo a
contratada.

5.2. Receber o servico do objeto contrato, nos termos, prazos, condicGes e especificacdes estabelecidas no
instrumento contratual.

5.3. Designar servidor com competéncia e habilidade para fiscalizagdo da execucao dos servigos.

5.4. Aplicar a contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o contraditério e
ampla defesa.

5.5. Fornecer a contratada todas as informacgdes, esclarecimentos, documentos e projetos e demais condicdes
que a fiscalizacéo jugar necessarias a execuc¢ao do objeto.

5.6. Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas na execucéo do
contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

5.7. Paralisar os servicos quando a seguran¢a dos colaboradores, bem como dos transeuntes estiverem
correndo perigo em decorréncia das atividades.

5.8. Emitir Ordem de Servico & Empresa vencedora da licitacéo.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. A Contratante pagard a Contratada pelos itens adquiridos, até o trigésimo dia util ap0s a apresentagéo da
Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipagao.

NOTA: Apos liberagé@o dos recursos, sendo ajustado em observancia ao grau de execucao.

6.2. O pagamento far-se-a por meio de transferéncia bancéria na conta do contratado.

6.3. Incumbirdo a Contratada a iniciativa e o encargo do célculo minucioso da fatura devida a ser reveste e
aprovado pela Contratante, juntando-se o calculo da fatura.

6.4. A liquidagdo das despesas obedecera rigorosamente ao estabelecido na Lei n° 4.320/64 e alteracbes
posteriores;

6.5. Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, a mesma sera devolvida a Contratada para correcao,
ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da data de apresentacdo na nova Nota

Fiscal/Fatura, sem qualquer énus ou correcao a ser paga pela contratante.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1. O valor inicial contratado tera o critério de reajuste desde que retratar a variacdo efetiva da composicéo de
BDI (Beneficio e Despesas Indiretas), admitida a adocédo de indices especificos ou setoriais, desde a data da

proposta até a data do adimplemento de cada parcela.
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NOTA: A Prefeitura Municipal de Viseu busca a solu¢cdo mais adequada ao interesse publico primario envolvido
no caso concreto, levando em consideracdo os principios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
legalidade e eficiéncia, encartados no Art. 37 da Constituicdo da Republica

7.2. O reajuste proporciona a atualizacéo dos valores contratados, apés o interregno minimo de um ano, contado

da data da apresentacao da proposta, apds a adjudicacéo e homologacao do objeto.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da contratacao, objeto do presente CONTRATO, correrdo a conta dos recursos:

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1. As penalidades as quais fica sujeita a CONTRATADA, em caso de inadimpléncia, séo as seguintes:

9.1.1. Adverténcia;

9.1.2. Multa; e

9.1.3. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a administracdo publica
pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

9.2. Esta Secao Judiciaria utiliza nas aplicacdes de multa os seguintes parametros:

9.2.1. Nas inexecugdes totais: multa indenizatéria de 30% (trinta por cento) sobre o valor global do contrato.
9.2.2. Nas inexecucgdes parciais: multa indenizatéria de no minimo 10% (dez por cento) e no maximo 30% (trinta
por cento) sobre o valor equivalente a obrigacdo inadimplida ou sobre o valor da adjudicacdo, esse ultimo nos
seguintes casos especificos:

a) Nao entrega de documentacéo exigida no Edital.

b) Apresentacéo de declaragcdo ou documentacéo falsa.

c) N&o manutencéo da proposta.

d) Comportamento inidéneo.

e) Realizacéo de fraude fiscal.

9.2.3. Atrasos injustificados na execucdo do contrato: multa de mora diaria de 0,3% (trés décimos por cento),
calculada a base de juros compostos, sobre o valor da obrigacdo inadimplida, limitada a 30% (trinta por cento) do
valor da obrigacao.

9.3. O prazo para pagamento das multas sera de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da intimacéao.
9.4. Para efeito de aplicacdo de multas, o valor global corresponde ao valor descrito no presente CONTRATO.
9.5. O ndo cumprimento injustificado das obrigagBes contratuais, por parte da CONTRATADA, sujeita-la-4,

também, as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1. A inadimpléncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condi¢es estabelecidas no
presente CONTRATO, assegurara a CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante notificac&o,
através de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da
CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO nos termos desta Clausula e/ou aplicar as multas

previstas neste CONTRATO e as demais penalidades previstas na Lei n° 8.666/93.
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10.2 O presente CONTRATO podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no artigo 78 da
Lei n°® 8.666/93.

10.3. No caso de rescisdo por razdes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRATADA, aviso
prévio, com antecedéncia de 10 (dez) dias.

10.4. A rescisdo se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelacéo judicial ou extrajudicial,

nos casos previstos nos Incisos 1X, X e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO

11.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato serd fiscalizado pela

CONTRATANTE, mediante servidor designado pela Secretaria Municipal, designado Fiscal do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-DA PUBLICACAO

12.1. Em conformidade com o disposto no pardgrafo Unico do artigo 61 da Lei n°® 8.666/93, o presente

CONTRATO seré publicado no Diario Oficial da Unido na forma de extrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o foro de Viseu, para dirimir qualquer davida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente
deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e forma, para igual

distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

Viseu (Pa), __ de de 2022.

Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ N°

Contratante

Secretario Municipal de XXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ N°

Contratante

CNPJ N°

Contratado

Testemunhas:
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NOME:
CPF:
NOME
CPF:
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