



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS



Viseu, 17 de agosto de 2021

PARECER TÉCNICO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

Após solicitação da Presidente da Comissão Permanente de Licitação através do ofício 247/2021/CPL, encaminhando as Propostas de Preços e Pen-Drives para análise das propostas de preço, referente a **Tomada de Preços nº 005/2021 para a Contratação de empresa para reforma e ampliação de 03 escolas, nas localidades do 1º Distrito: Juçaral (582,73 m²), Piquiateua (258,50 m²) e Carrapatinho (643,20 m²) e reforma e ampliação de 02 escolas do 3º Distrito: Vila Cardoso (517,16 m²) e Vila Nova Mariana (203,38 m²) no município de Viseu/PA.**

A Secretaria Municipal de Obras, tendo como técnica devidamente habilitada a Engenheira Civil Khádia Fernanda Queiroz Rodrigues, CREA 1518603980, declara que a empresa licitante ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP apresentou composição de BDI e Encargos Sociais não satisfatórios, pois a mesma optou por uma planilha de Encargos Sociais desonerada, opção prevista na Lei nº 13.161-2015, na qual a mesma pode optar entre a Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) ou a Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB).

A mesma colocou em seu detalhamento de Encargos Sociais o recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal (CPP), no entanto no seu BDI já consta a Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB), gerando assim bitributação sobre os preços apresentados na Planilha Orçamentária detalhada.

Somado a isto, a referida é optante pelo Simples Nacional, tornando indevido o recolhimento de impostos como: SESI, SENAI, INCRA e SEBRAE.

Desta forma, conclui-se que o detalhamento de Encargos Sociais apresentado está equivocado, o que interfere diretamente nos preços apresentados na Planilha Orçamentária detalhada, pois o valor dos Encargos Sociais é incidido sobre a mão de obra nas composições unitárias, comprometendo o valor final apresentado.

Já as empresas CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP, G.C.N CONSTRUTORA EIRELI e PROJETER EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS



EIRELI apresentaram propostas (Planilha Orçamentária, Composição de Preços Unitários, Cronograma Físico-Financeiro, Detalhamento dos encargos Sociais e Mensalistas e Demonstrativo de BDI) com preços considerados exequíveis e dentro das análises técnicas compatíveis.

Khadia Fernanda Queiroz Rodrigues
Khádia Fernanda Queiroz Rodrigues
CREA-PA: 1518603980
Engenheira civil

Khadia Fernanda Queiroz Rodrigues
Engenheira Civil
CREA - 1518603980 PA

VISEU-PARÁ