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1 CUSTOS INDIRETOS 5,65%
1.1 Administração Central 3,43%
1.2 Garantias e seguros 0,28%
1.3 Riscos 1,00%
1.4 Despesas Financeiras 0,94%
2 TRIBUTOS 13,15%

2.1 Cofins 3,00%
2.2 Pis/Pasep 0,65%
2.3 ISS 5,00%
2.4 CPRB (IN RFB n° 1.597_01/12/15) 4,50%
3 LUCRO 8,04%

3.1 Lucro bruto 8,04%
BDI 31,48%

Onde: A →  Custos Indiretos

B →  Lucro

C →  Tributos

COMPOSIÇÃO DE BDI 

CÁLCULO DO BDI



REVISÃO 

BDI (%) : 31,48

ÍTEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO PREÇO (R$)

1.0 Serviços Preliminares 22.639,52

2.0 Captação / Elevatória de Água Bruta 135.523,32

3.0 Tratamento 6.118,04

4.0 Reservatório 156.337,23

6.0 Fechamento e Urbanização da área 33.584,11

7.0 Rede de Distribuição 482.704,11

8.0 Ligações Domiciliares 93.558,78

9.0 Sistemas Elétricos 28.104,91

10.0 Administração Local da Obra 41.429,99

TOTAL 1.000.000,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                          SINAPI JAN/2017

PROJETO : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCALIDADE : SÃO JOSÉ DO GURUPÍ                                                                  MUNICÍPIO :VISEU-PA



REVISÃO :

BDI (%) : 31,48

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO Un Quant. P. Un.(R$) P. Total(R$)

1 Administração Local da Obra

1.1 Engenheiro Responsável da Obra h 144,00 171,24 24.658,56

1.2 Vigia Noturno h 265,83 20,77 5.521,36

1.3 Auxiliar de Almoxarife h 265,83 20,72 5.508,07

1.4 Gerente administrativo h 265,83 21,60 5.742,00

Total Item 1 41.429,99

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                          SINAPI JAN/2017

PROJETO : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
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REVISÃO 

BDI (%) : 31,48

ITEM
CODIGO 
SINAPI

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO un. Quant. P. un(R$) P. Total(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Canteiro de obra

1.1.1 738592/SINAPI Capina e limpeza manual de terreno
m²

300,00 1,41 554,91

1.1.2 00062/ORSE
Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado 
(s=38,72 m2) com materiais novos um

1,00 9.901,72 13.018,78

13.573,69

1.2

1.2.1 06096/ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm un

1,00 257,57 338,65

1.2.2 41598/SINAPI
Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira un

1,00 944,08 1.241,28

1.579,93

1.3

1.3.1 742091/SINAPI
Placa de obra em chapa de aco galvanizado

m² 16,80 338,90 7.485,90

7.485,90

22.639,52TOTAL GERAL

Sub Total 1.1 

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

Sub Total 1.2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                          SINAPI JAN/2017

PROJETO : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PLACAS DE OBRA

Sub Total 1.3

LOCALIDADE : SÃO JOSÉ DO GURUPÍ                                                                  MUNICÍPIO :VISEU-PA



REVISÃO 

BDI (%) : 31,48

ITEM
CODIGO 
SINAPI

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO un. Quant. P. un(R$) P. Total(R$)

2 Captação / Elevatória de Água Bruta

2.1 Poço Tubular Ø 6" x 100m

2.1.1 PERFURAÇÃO DE FURO PILOTO EM 4" m 100,00 120,96 12.096,00

2.1.2 PERFURAÇÃO DE ALARGAMENTO DE DIÂMETRO DE 14" m 100,00 143,64 14.364,00

2.1.3 REVESTIMENTO DE TUBO PVC GEOMECÂNICO STANDART DE 6" m 80,00 211,68 16.934,40

2.1.4 FILTRO PVC GEOMECÂNICO STANDART DE 6" m 20,00 393,13 7.862,60

2.1.5 PRÉ-FILTRO m³ 7,00 270,65 1.894,55

2.1.6 CIMENTAÇÕES m³ 2,08 748,45 1.556,78

2.1.7 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO (COMPRESSORES DE AR) h 36,00 127,01 4.572,36

2.1.8 TESTE DE PRODUÇÃO (BOMBA SUBMERSA) h 24,00 117,94 2.830,56

2.1.9 LAGE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA 1,40M X 1,40M X 0,10M un 1,00 529,21 529,21

2.1.10 DESINFECÇÃO DO POÇO un 1,00 491,41 491,41

2.1.11 COLETA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA un 1,00 1.134,02 1.134,02

2.1.12 RELATÓRIO TÉCNICO un 1,00 3.780,05 3.780,05

2.1.13 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ATÉ O LOCAL DA OBRA un 1,00 9.072,12 9.072,12

2.1.14 PERFILAGEM GEOFÍSICA m 100,00 148,18 14.818,00

Sub-total Item 2.1 91.936,06

2.2 Movimento de Terra

2.2.1 02497/ORSE
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m m³ 5,25 45,51 238,93

2.2.2 02518/ORSE
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. m³ 5,25 18,55 97,39

Sub-total Item 2.2 336,32

2.3 Estruturas de concreto 

2.3.2 03782/ORSE CONCRETO SIMPLES (CONSUMO MÍNIMO 150kg/m³) - PREPARO EM  

BETONEIRA m³ 2,30 396,28 911,44

2.3.3 03782/ORSE TAMPA EM CONCRETO ESTRUTURAL ( fck=13,5Mpa) m³ 0,20 396,28 79,26

Sub-total Item 2.3 990,70

2.4 Instalações Hidráulico-Mecânicas (Materiais e equipamentos)

2.4.1
CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA DE 17CV, Q=25m³/h E
Hman=56m.c.a TRIFASICA un 1,00 19.722,00 19.722,00

2.4.2 PAINEL DE COMANDO un 1,00 3.281,08 3.281,08

2.4.3 AMPLIAÇÃO GRADUAL FºGº Ø1 1/4" x 3" un 1,00 17,09 17,09

2.4.4
89616/SINAPI Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 85mm x 

3'', instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 un 8,00 32,94 263,52

2.4.5 40841/SINAPI Abracadeira p/pocos profundos un 5,00 121,45 607,25

2.4.6 89519/SINAPI
Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 1,00 37,17 37,17

2.4.7
89517/SINAPI

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 8,00 46,99 375,92

2.4.8 00931/ORSE Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 3" un 1,00 198,01 198,01

2.4.9 00920/ORSE Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3" un 1,00 233,63 233,63

2.4.10 00922/ORSE Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4" un 2,00 454,66 909,32

2.4.11
85120/SINAPI Manometro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e 

colocacao un 1,00 100,86 100,86

2.4.12 I Niple de aco galvanizado 3" - fornecimento e instalacao un 4,00 122,75 491,00

2.4.13

94500/SINAPI
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3'', instalado em reservação de 
água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? 
fornecimento e instalação. af_06/2016 un 2,00 420,10 840,20
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REVISÃO 

BDI (%) : 31,48

ITEM
CODIGO 
SINAPI

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO un. Quant. P. un(R$) P. Total(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                          SINAPI JAN/2017

PROJETO : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCALIDADE : SÃO JOSÉ DO GURUPÍ                                                                  MUNICÍPIO :VISEU-PA

2.4.14 01480/ORSE Válvula retenção horizontal, bronze, d = 75 mm (3") un 1,00 437,74 437,74

2.4.15

92337/SINAPI Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, 
dn 80 (3"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 42,00 89,62 3.764,04

2.4.16 01219/ORSE Tubo pvc rígido roscável d = 3" m 6,00 88,85 533,10

2.4.17 01033/ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2") m 12,00 59,59 715,08

2.4.18
7397610/SINAP

Tubo de aço galvanizado com costura 4" (100mm), inclusive conexoes - 
fornecimento e instalacao m 14,20 220,16 3.126,27

2.4.19 72619/SINAPI Luva de aco galvanizado 3" - fornecimento e instalacao un 7,00 127,17 890,19

2.4.20 72482/SINAPI Uniao de aco galvanizado 3" - fornecimento e instalacao un 2,00 304,07 608,14

2.4.21
89612/SINAPI

União, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 2,00 108,43 216,86

2.4.22 72719/SINAPI Te de aco galvanizado 4" - fornecimento e instalacao un 1,00 270,82 270,82

2.4.23
89629/SINAPI

Te, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_12/2014 un 1,00 50,90 50,90

Sub-total Item 2.4 37.690,19

2.5 Montagem e assentamento das instalalações. hidráulico- mecânicas un 1,00 3.769,02 3.769,02

Sub-total Item 2.5 3.769,02

2.6 Serviços diversos

2.6.1 738631/SINAP
Alvenaria com blocos de concreto celular 10x30x60cm, espessura 10cm, 
assentados com argamassa traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparo 
manual m² 3,60 79,09 284,72

2.6.2 04783/ORSE
Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), 
espessura 2,5 cm m² 7,20 31,03 223,42

2.6.3 03744/ORSE
Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta PVA latex 
para exteriores - cores convencionais m² 7,20 22,31 160,63

2.6.4 02279/ORSE
Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa 
acrílica, lixamento e retoques m² 7,20 14,97 107,78

2.6.5 02416/ORSE Cordas de nylon de 1" m 16,00 1,53 24,48

Sub-total Item 2.6 801,04

Total Item 2 135.523,32



REVISÃO :

BDI (%) : 31,48

ITEM
CODIGO 
SINAPI

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO un. Quant. P. un(R$) P. Total(R$)

3.0 TRATAMENTO

3.1 MOVIMENTO DE TERRA

3.1.1
02497/ORSE

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m m³ 1,03 45,51 46,88

3.1.2
02518/ORSE ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO C/ AVALIAÇÃO VISUAL 

DA COMPACTAÇÃO m³ 0,20 18,55 3,71

Sub-total Item 3.1 50,59

3.2 ESTRUTURA DE CONCRETO-CAIXA DE PROTEÇÃO DO CLORADOR 

3.2.1 00112/ORSE
Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 01 uso, inclusive 
escoramento m² 8,40 110,22 925,85

3.2.2 11266/ORSE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ARMAÇÃO P/ CONCRETO CA 50
kg 52,00 7,81 406,12

3.2.3 94964/SINAPI
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 m³ 0,65 415,36 269,98

Sub-total Item  3.2 1.601,95

3.3 Instalações Hidráulico-mecânicas (Materiais e Equipamentos)

un

3.3.1 DOSADOR DE CLORO EM PASTILHAS DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO un 1,00        3.563,48 3.563,48

3.3.2 01028/ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") un 2,00        28,79 57,58

3.3.3 01037/ORSE ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO EM PVC DN 25 X 3/4" un 10,00      7,59 75,90

3.3.4 01191/ORSE UNIÃO EM PVC JS DN 25MM un 2,00        9,22 18,44

3.3.5 06088/ORSE COLAR DE TOMADA EM FOFO DÚCTIL DN 75X3/4" un 2,00        9,01 18,02

3.3.6 89987/SINAPI Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla 
cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 un

4,00        75,80 303,20

3.3.7 89617/SINAPI Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_12/2014 un

1,00        6,72 6,72

3.3.8
89489/SINAPI

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un

3,00        5,40 16,20

3.3.9 MONTAGEM/ASSENTAMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS

3.3.10
73694/SINAPI

MONTAGEN DE DOSADOR DE CLORO EM PASTILHAS DE
HIPOCLORITO DE CÁLCIO un

1,00        356,35 356,35

3.3.11 MONTAGENS ESPECIAIS EM PVC un 1,00        49,61 49,61

Sub-total Item  3.3 4.465,50

TOTAL ITEM 3 6.118,04

LOCALIDADE : SÃO JOSÉ DO GURUPÍ                                                                  MUNICÍPIO :VISEU-PA
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REVISÃO : 

BDI (%) : 31,48

ITEM
CODIGO 
SINAPI

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO un. Quant. P. un(R$) P. Total(R$)

4.0 RESERVATÓRIO

4.1 Movimento de terra

4.1.1 02497/ORSE ESCAVAÇÃO MANUAL  ATÉ  1,50 M DE PROFUNDIDADE m³ 58,92 45,51 2.681,45

4.1.2 11523 TRANSPORTE MANUAL  MATERIAL ESCAVADO, DISTÂNCIA ATÉ 30 m m³ 16,74 25,18
421,51

4.1.3 00071/ORSE
Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e 
compactação m 42,15

45,51
1.918,25

Sub-total Item 4.1 5.021,21

4.2 Estruturas de concreto - insfraestrutura

4.2.1 00112/ORSE FORMA PLANA EM  MADEIRA  P/ ESTRUTURAS m² 78,91 110,22 8.696,91

4.2.2 11266/ORSE
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ARMAÇÃO P/ CONCRETO CA 
50/60 Kg 712,78

7,81
5.566,81

4.2.3 94964/SINAPI
CONCRETO ESTRUTURAL(FCK = 20MPA)PREPARAÇÃO EM 
BETONEIRA m³ 7,65

414,96
3.172,37

4.2.4 03782/ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado m³ 0,30 396,28 116,90

Sub-total Item 4.2 17.552,99

4.3 Instalações Hidráulico-mecânicas (Materiais e Equipamentos)

4.3.1 COTAÇÃO

Reservatório metálico tipo taça com capacidade para 100m³, água na  taça 
com 20.00m altura fabricado em Perfis laminados e chapas, norma  SAE 
1010, Perfis dobrados em chapas norma   SAE 1010, Soldas  em arame 
mig 1,0mm, Cantoneiras 4x3/8 e 31/2x1/4 laminada un 1,00

98.610,00

98.610,00

4.3.6 01033/ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2") m 90,00 59,59 5.363,10

4.3.7 01035/ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 110 mm (4") m 36,00 103,16 3.713,76

4.3.8 01198/ORSE União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm, p/ água un 1,00 352,87 352,87

4.3.9 01196/ORSE União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm, p/ água un 1,00 111,17 111,17

4.3.15 94500/SINAPI
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3'', instalado em reservação de 
água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? 
fornecimento e instalação. af_06/2016 un 2,00

420,10
840,20

4.3.16 94501/SINAPI
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 4?, instalado em reservação de 
água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? 
fornecimento e instalação. af_06/2016 un 2,00

691,28

1.382,56

Sub-total do item 4.3 110.373,66

4.4 Montagem e assentamento das instalalações. hidráulico-mecânicas
un 1,00 11.037,37 11.037,37

Sub-total Item 4.4 11.037,37

4.5 Serviços diversos

4.5.2 09713/ORSEI

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras 
chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata 
galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, 
inclusive lixamento e pintura, fornec e inst m 10,00 1.235,20 12.352,00

Sub-total do item 4.5 12.352,00

Total do item 4 156.337,23

LOCALIDADE : SÃO JOSÉ DO GURUPÍ                                                                  MUNICÍPIO :VISEU-PA
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REVISÃO ; 

BDI (%) : 31,48

ÍTEM #REF! DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO un. Quant. P. un(R$) P. Total(R$)

6.0 Fechamento e urbanização da área 

6.1 Movimento de terra

6.1.1 02497/ORSE ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50m DE PROFUNDIDADE m³ 8,40 45,51 382,28

6.1.2 00071/ORSE ATERRO  C/ AVALIAÇÃO VISUAL  DA COMPACTAÇÃO m³ 50,00 45,51 2.275,50

Sub-total Item 6.1 2.657,78

6.2 Estruturas de concreto

6.2.1 73361/SINAPI Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento m³ 8,40 449,87 3.778,91

6.2.2 94964/SINAPI CONCRETO  ESTRUTURAL (fck 20 MPA) PREPARO EM BETONEIRA m² 0,35 414,96 145,24

Sub-total Item 6.2 3.924,14

6.3 Serviços diversos

6.3.1 738631/SINAPI

Alvenaria com blocos de concreto celular 10x30x60cm, espessura 10cm, 
assentados com argamassa traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparo manual

m² 32,70 79,09 2.586,24

6.3.2 04783/ORSE
Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura
2 5 cm m² 65,40 31,03 2.029,36

6.3.3 741001/SINAPI + Portao de ferro com vara 1/2", com requadro m² 4,60 513,55 2.362,33

6.3.4 04460/ORSE
Tela de aço galvanizado fio 14 bwg, malha 3/4", ondulada, quadrada, fixada 
entre molduras constituídas de barras chatas de 1 1/2 x 1/4" e 1 1/2 x 1/8" m² 65,40 113,57 7.427,48

6.3.5 07990/ORSE Fornecimento e assentamento de arame farpado em estaca de concreto m 261,60 2,43 635,69

6.3.6
03744/ORSE + 
02279/ORSE

Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta PVA latex para 
exteriores - cores convencionais com Emassamento de superfície, com 
aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques

m² 32,70 50,92 1.665,08

6.3.7 6067 PINTURA ESMALTE SOBRE FERRO (TELA E PORTÕES) m² 4,60 30,27 139,24

6.3.8 94996/SINAPI

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 
loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. 
af_07/2016 m² 5,05 104,36 527,02

6.3.9

05033/ORSE
Fornecimento e implantação de estaca pré-moldada de concreto armado 
(mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua h(u) = 2,50m, 
inclusive bloco de fundação

un 28,00 71,13 1.991,64

6.3.10
92395/SINAPI

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 
25 cm, espessura 10 cm. af_12/2015 m² 89,46 85,38 7.638,09

Sub-total Item 6.3 27.002,18

TOTAL ITEM 6 33.584,11
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REVISÃO; 
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ITEM
CODIGO 
SINAPI

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO un. Quant. P. un(R$) P. Total(R$)

7.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO

7.1 Locação

7.1.1 05109/ORSE Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras m 4210,00 1,45 6.104,50

7.1.2 06098/ORSE Cadastro da rede em Autocad ou similar     m 4210,00 1,75 7.367,50

7.1.3 06465/ORSE Teste hidrostático em rede de água / adutora m 4210,00 0,54 2.273,40

7.1.4 06097/ORSE Desinfecção em rede de água / adutora m³ 16,10 160,06 2.577,49

Sub-total Item 7.1 18.322,89

7.2 Movimento de Terra

7.2.1 02497/ORSE Escavação manual profundidade até 1,50m m³ 2427,89 45,51 110.493,27

7.2.2 739659/SINAPI
Escavacao manual de vala em lodo, de 1,5 ate 3m, excluindo 
esgotamento/escoramento.

m³ 269,77 175,92 47.457,94

7.2.3 05103/ORSE Regularização Manual m² 2797,18 4,55 12.727,17

7.2.4 06316/ORSE Lastro de Areia e = 10 cm m³ 446,68 135,38 60.471,54

7.2.5 739646/SINAPI Reaterro de vala com compactação manual m³ 2234,88 52,78 117.956,85

7.2.6 94342/SINAPI
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. 
af_05/2016

m³ 214,52 106,54 22.855,45

7.2.7 23625/001 Bota-fora de material de escavação, L = 6 Km m³ 677,30 13,10 8.872,69

Sub-total Item 7.2 380.834,91

7.3
Fornecimento de tubos PVC - PBA e Conexões,  junta elástica 
inclusive anéis de borracha.

7.3.1 Tubos PVC PBA JE

7.3.2 9844 Tubo PVC PBA CL 12 JE NBR 5647 para Rede de Água DN 50/ 65 mm m   3.040,00 13,37        40.644,80 

7.3.3 9846 Tubo PVC PBA CL 12 JE NBR 5647 para Rede de Água DN 100/ 110 mm m      784,00 25,99        20.376,16 

7.3.4 Curva PVC PBA JE PB

7.3.5 1845 Curva 90º PVC PBA JE PB NBR 10351para Rede de Água  JE DN 50 mm un          9,00 24,20 217,80

7.3.6 Cruzeta PVC PBA JE BBBB

7.3.7 1725 Cruzeta PVC PBA JE BBBB DN 50mm un          8,00 24,00 192,00

7.3.8 12943 Cruzeta PVC PBA JE BBBB DN 100mm un          1,00 58,53 58,53

7.3.9 Redução PVC PBA JE    

7.3.10
20327

Redução PVC PBA JE PB para Rede de Água DN 100 x 50 mm/DE 
110 x 60 mm un

         2,00 31,10 62,20

7.3.11 TE PVC PBA JE un

7.3.12 7048 TE PVC PBA JE BBB  DN 50mm un          7,00 23,71 165,97

7.3.13 7088 TE PVC PBA JE BBB  DN 100mm un          1,00 59,40 59,40

7.3.14 CAP PVC PBA JE

7.3.15 1206 CAP PVC JE PBA DN 50mm unid.          4,00 9,41 37,64

Sub-total Item 7.3 61.814,50

7.4 Montagem e assentamento das instalalações. hidráulico-mecânicas

7.4.1  Assentamento de tubos, peças e conexões de PVC JE 

7.4.2 26289/001 DN 50 mm CL 12 PBA  m   3.040,00 1,58          4.803,20 

7.4.3 26289/002 DN 110 mm CL 12 PBA  m      784,00 2,72          2.132,48 

7.4.4 CONEXÕES EM PVC JS ø 50mm un 1,00 2.116,97 2.116,97

Sub-total Item 7.4 9.052,65

7.5 Carga, Descarga e estocagem de Tubos e Conexões

7.5.1 Carga, Descarga e estocagem  de Tubos de PVC PBA DN 50 mm m 4.210,00 0,69          2.904,90 

Sub-total Item 7.5 2.904,90

7.6 Transporte para Tubos, Peças e Conexões
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7.6.1
Transporte de Tubos, Peças e Conexões de PVC PBA, PVC DEFoFo e 
FoFo com DN 50 mm (Distância até 30 Km)

m 4.210,00 1,87          7.872,70 

Sub-total Item 7.6 7.872,70

7.7  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.7.1 4085  Bombeamento direto para esgotamento de valas  h      315,75 4,48 1.414,56         

7.7.2  Correção de vazamentos de rede de água em PVC PBA DN 50 mm   unid.        10,00 13,33 133,30            

7.7.3 23413/001 Passadiço de madeira m² 10,30 34,34             353,70 

Sub-total Item 7.7 1.901,56

TOTAL ITEM 7 482.704,11
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ITEM
CODIGO 
SINAPI

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO un. Quant. P. un(R$) P. Total(R$)

8 LIGAÇÕES DOMICILIARES un 281,00

8.1 Movimento de terra

8.1.1 02497/ORSE ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50m DE PROFUNDIDADE m³ 708,12 45,51 32.226,54

8.1.2 00071/ORSE REATERRO DE VALAS COMPACTADAS MECÂNICAMENTE m³ 708,12 45,51 32.226,54

Sub-total Item 8.1 64.453,08

8.2 Instalações Hidráulico-mecânicas (Materiais e Equipamentos)

8.2.1 7108 TÊ DE REDUÇÃO PVC JS ø 50 mm x 20 mm un 281,00 12,52 3.518,12

8.2.2 9867 TUBO EM PVC JS ø 20 mm m 3934,00 2,70 10.621,80

8.2.3 3499 JOELHO 90º PVC JS ø 20 mm un 843,00 0,73 615,39

8.2.4 3521 JOELHO 90º PVC SR ø 20 mm x 1/2" un 281,00 1,48 415,88

8.2.5 11822 TORNEIRA PLÁSTICA ø 1/2" un 281,00 11,83 3.324,23

8.2.6 3859 LUVA PVC SR ø 20 mm x 1/2" un 562,00 1,30 730,60

8.2.7 11670 REGISTRO DE GAVETA PVC ø 1/2" un 281,00 16,23 4.560,63

8.2.8 9905 UNIÃO PVC JS ø 20 mm un 281,00 5,66 1.590,46

8.2.9 7138 TÊ PVC JS ø 20 mm un 281,00 1,12 314,72

8.2.10 1191 CAP PVC JS ø 20 mm un 281,00 1,66 466,46

Sub-total Item 8.2 26.158,29

8.3 Montagem e assentamento das instalalações. hidráulico-mecânicas

8.3.1 TUBO EM PVC JS ø 20 mm, inclusive conexões un 1,00 2.615,83 2.615,83

Sub-total Item 8.3 2.615,83

8.4 Cadastro de Ligação

8.4.1 Cadastro das ligações domiciliares  un 281,00 1,18 331,58

Sub-total Item 8.4 331,58

Total Item 8 93.558,78
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ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO Un Quant. P. Un.(R$) P. Total(R$)

9 Sistemas elétricos

9.1 Grupo gerador de 25KVA un 1,00 11.880,53 11.943,79

9.2 Rede de Dutos un 1,00 924,80 924,80

9.3 Iluminação Externa un 1,00 3.372,79 3.372,79

9.4 SPDA e Aterramento un 1,00 4.243,19 4.243,19

9.5 Casa de Administração un 1,00 2.572,02 2.572,02

9.6 Poço Profundo un 1,00 5.048,31 5.048,31

Total Item 9 28.104,90
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