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Oficio n°0513/2023/GS/SEMUS/PMV
A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

Vossa Senhoria
NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO
Presidente da CPL em Viseu/PA

Assunto: Solicitacio de Projeto de Reforma e Ampliacdo da UBS Tia Chica Chagas, na Localidade de
Curupaiti no Municipio de Viseu/PA

Senhora Presidente,

M Vimos cordialmente, a presenca de V. S?, em atengdo a estruturagao predial da Unidade Basica de Saude
‘da Vila do Curupaiti, vimos solicitar a elaboragdo de Projeto de Reforma e Ampliagio do referido

estabelecimento de satide acima elencado. Segue em anexo para conhecimento e providéncia:

e RASCUNHO DE RRT PRJETO E ORCAMENTO;
e PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA;
e PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
e MEMORIAL DESCRITIVO ;
e PROJETO ARQUITETONICO;
e ENCARGOS SOCIAIS;
o e COMPOSICAO DE BDI

e ARQUIVO DIGITAL — ENCAMINHAR VIA E-MAIL A LICITAGAO

Atenciosamente,

KATIAN D. MARQUES
Secretaga icipal de Satude
Decreto n°005/2023
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Secretaria Municipal de Saide/Fundo Municipal de Saide
Av. Dr. Justo Chermont, Centro — Viseu/PA.
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Oficio N.° 065 / 2023 / GS / SEMOB / PMV
Viseu, 17 de abril de 2023

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: Secretaria Municipal de Saude
Katiane Sarraf Daibes Marques

ASSUNTO: ENTREGA DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAGCAO DA
UBS TIA CHICA CHAGAS, NA LOCALIDADE DE CURUPAITI, MUNICIPIO
DE VISEU-PA.

Por meio deste, entregar a V.S.?, que realize analise referente ao
PROJETO DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UBS TIA CHICA CHAGAS,
NA LOCALIDADE DE CURUPAITI, MUNICIPIO DE VISEU-PA, que esta
sobre a responsabilidade desta Secretaria de Obras e Infraestrutura.

e Rascunho de RRT Projeto e Orgamento;
e Planilhas Orcamentaria,

e Planilha de Composigao Unitaria,

e Planilha de Cronograma Fisico-financeiro,
e Memorial Descritivo,

e Projeto Arquitetonico,

e Encargos Sociais,

e Composigdo de BDI,

¢ Arquivo Digital = Encaminha via e-mail a Licitagao.

Atenciosamente,
CARLOS AUGUSTO Assinado de forma digital
por CARLOS AUGUSTO

PINTO PINTO
CORREA:00433788208 ORREA:00433788208

Carlos Augusto Pinto Corréa
Secretario de Obras e Infraestrutura/Engenheiro Civil

Decreto n° 007/2023 / Crea-PA: 151598341-2
Prefeitura Municipal de Viseu-PA

Secretaria Municipal de Obras ¢ Infraestrutura - CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Nova com Travessa Tiradentes, S/N°, Centro — Viseu — Para
semobr{@viseu.pa.gov.br
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Oficio n°0487/2023/GS/SEMUS/PMV
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Vossa Senhoria
CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA
Secretario Municipal de Obras

Senhor Secretario,

qualidade em satide aos municipes.

Atenciosamente,

&2 _,R"TARIA MUN

RECEBIDO AS/
En: ;_‘;._f
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| Assunto: Solicita¢do de Projeto para Reforma e Ampliacio da UBS da Vila do Curupaiti.
| L

Vimos cordialmente, a presenga de V. S.*, em atencdo a estruturagio predial da Unidade Basica de Satide
™ia Vila do Curupaiti, vimos solicitar a elaboragio de Projeto de Reforma e Ampliacdo do referido

estabelecimento de satide acima elencado. Visando melhoramento da ambiéncia e promovendo servigo de

Decreto n°005/2023

Secretaria Municipal de Satide/Fundo Municipal de Saide
Av. Dr. Justo Chermont, Centro - VisewPA

arta M 1cupal de Saude
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Conselho de Arquitetura RRT NAO REGISTRADO
LA_U B e Urbanismo do Brasil Elicdige

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 05
Verificar Autenticidade

e J
1. RESPONSAVEL TECNICO
Nome Civil/Social: IVONE BRAZ PINHEIRO CPF: 521.XXX.XXX-04
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista N2 do Registro: 00A1398903
2. DETALHES DO RRT
N2 do RRT: NAO REGISTRADO Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 13/04/2023 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: Forma de Participagao: INDIVIDUAL

Tipologia: Publico

2.1 Valor do RRT

Atencao: Este item serd preenchido automaticamente pelo SICCAU apés a identificacao do pagamento pela
compensacao bancdria. Para comprovacao deste documento é necessaria a apresentacdo do respectivo
comprovante de pagamento

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: MUNICIPIO DE VISEU CPF/CNPJ: 04.XXX.XXX/0001-17

Tipo: Orgéo Publico Data de Inicio: 14/04/2023

Valor do Servigo/Honorérios: R$3.000,00 Data de Previsdo de Término:
14/08/2023

3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico

CEP: 68620000 N2: SN

Logradouro: DR LAURO SODRE Complemento: VILA CURUPAITI

Bairro: CENTRO Cidade: VISEU

UF: PA Longitude: Latitude:

3.1.2 Descricao da Obra/Servigo Técnico

PROJETO E ORGAMENTO PARA A REFORMA E AMPLIAGAO DA UBS TIA CHICA CHAGAS 301,98m?, LOCALIZADO NA VILA DE
CURUPAITI, MUNICIPIO DE VISEU-PA.

3.1.3 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacbes abertas ao plblico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n® 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 301.98

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetdnico de reforma Unidade: metro quadrado

Grupo: PROJETO Quantidade: 301.98

Atividade: 1.7.3 - Orcamento Unidade: metro quadrado
www.caubr.gov.br Pagina 1/2
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

. »°
RRT NAO REGISTRADO, 3"
- SFLQ

et e
r

Quantidade: 301.98
Unidade: metro quadrado

N2 do RRT Contratante
NAO REGISTRADO MUNICIPIO DE VISEU

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Forma de Registro Data de Registro
INICIAL 13/04/2023

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacdo vigente, que as informacoes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista IVONE BRAZ PINHEIRO, registro CAU

n? 00A1398903, na data e hora: 13/04/2023 17:47:49, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) esta oculto visando
proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural

(LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou

via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:

13/04/2023 as 17:49:58 por: siccau, ip 10,128.0.1.

www.caubr.gov.br
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTP® - 3 >
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 (] L.S. Hora: [ 67,48%
CURUPAITI BDI : 30,05% 47,94%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIAGAQ DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE REF.
CURLPATF] ORSE 202211 022023
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA - S AT
| UNIDADES: 302.0m? SEDOP 202302 COM DESONERAGAQ 0412023
| SINAPI 2023/02 COM DESONERAGAD 0372023
i ;&LSE DI;?R R$ 1.383,93 —— PROPRIA
I
|
‘ 1.1. 011340 - Placa de obra em lona com plotagem de grafica (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
DOD475 Lona com plotagem de grafica SEDOP M2 1,00000000 90,00 90,00
D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,41000000 160,00 65,60
D000B4 Prego 1 1/2"x13 SEDOP KG 0,10000000 23,69 2,36
TOTAL Matenal: 157,96
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 23,57 9,42
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 19,13 765
TOTAL Mao de Obra com Encargos 17,07
f 5 Complementares:
\ VALOR: 175,03
| VALOR COM BDI: 227,62
| VALOR TOTAL: 525,09
2.1. 94231 - RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01830000 21,37 0,39
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0.01320000 22,56 0,29
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
‘ AF_03/2016
& TOTAL Equipamento Custo Hordrio: 0,68
|
|
‘ Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/12 X 10) SINAPI KG 0,00600000 23,18 0,13
l
00005104 |REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 SINAPI KG 0,00120000 67,04 0,08
‘ ’\ UNIDADES)
7 00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM SINAPI M 1,05000000 2452 25,74
24, CORTE 25 CM
00000142 |[SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,19800000 39,76 7.87
| POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
“ 00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 269,55 12,12
f TOTAL Material: 45,94
\
‘ Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 19,15 3,96
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 23,32 2,61
| TOTAL Méo de Obra com Encargos 6,57
{ Complementares:
L VALOR: 53,19
VALOR COM BDI: 69,17
VALOR TOTAL: 1.143,58
|
|
| 2.2. 94227 - CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)
i Equipamento Custo Horario FONTE I UNID | COEFICIENTE l PREGO UNITARIO TOTAL
Pagina: 1

&



o m
K %

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE C

o

o
>

OBRA: REFORMA E AMPLIACAQ DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 b i 87,48%
CURUPAITI BDI : 30,05% 47,94%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE Ty
CURUPAITI .
ORSE 202211 0212023
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA
sac 2023/03 - Belém 032023
UNIDADES: 302.0m* SEDOP 202302 COM DESONERAGAO 0472023
VAGE P05 ey SINAPY 2023:02 COM DESONERAGAQ 0372023
UNIDADE: ksl PROFRIA
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01830000 21,37 0,39
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,01320000 22,56 0,29
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,68
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040782 |CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, SINAPI M 1,05000000 33,92 35,61
CORTE 33 CM
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 23,18 0,18
00005104 |REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 SINAPI KG 0,00160000 67,04 0,10
UNIDADES)
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,05300000 39,76 2,10
’\ POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
A | 00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 269,55 15,90
TOTAL Material: 53,88
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 19,15 540
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 2332 4,38
TOTAL Méo de Obra com Encargos 9,78
Complementares:
VALOR: 64,35
VALOR COM BDI: B3,68
VALOR TOTAL: 688,54
2.3. 070052 - Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg. serrada (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D00D006 Peca em madeira de lei 6"x3" 4 m serr, SEDOP UN 0,02100000 146,88 3,08
Do0010 Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte SEDOP Dz 0,04600000 407,50 18,74

(\ D0O00B5 Prego 1"x16 SEDOP KG 0,19000000 44,76 8,50
l D00014 Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr. SEDOP Dz 0,15000000 142,19 21,32
TOTAL Material: 51,64

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280002 AJUDANTE DE CARPINTEIROC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 19,05 22,86
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 1,20000000 23,57 28,28

TOTAL Méo de Obra com Encargos 51,14
Complementares:
VALOR: 102,78
VALOR COM BDI: 133,66
VALOR TOTAL: 14.111,69
2.4. 080300 - Imunizagao para madeira (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

D00202 Imunizante para madeira SEDOP L 0,16290000 40,60 6,61
TOTAL Material: 6,61
l Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE l UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

Pagina: 2
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE c;usfgs nnick
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 3 FLE s 6‘ 87,48%
CURUPAITI 8D : 30,05% - . LS.Maf: 47.94%
DESCRICAO: REFORMA E AMPLIACAQ DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE i(‘:" P REF.
CURUPAITI
ORSE : 02/2023
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA :
SBC 2023/03 - Belém 0372023
UNIDADES: 302.0m* SEDOP 2023/02 COM DESONERAGAO 04/2023
SINAP] 2023:02 COM DESONERAGAOQ 03/2023
VALOR POR RS 1.383.93
UNIDADE: Composiche PROPRIA
280026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,22650000 19,13 4,33
TOTAL Méao de Obra com Encargos 433
Complementares:
VALOR: 10,94
VALOR COM BDI: 14,22
VALOR TOTAL: 1.502,06
2.5. 070058 - Cobertura - telha plan (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

D00210 |Te|ha de barro - plan SEDOP UN 28,00000000 1,78 49,84
TOTAL Material: 49,84

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 19,13 19,13
280028 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,25000000 23,52 5,88

TOTAL Méao de Obra com Encargos 25,01
Complementares:
VALOR: 74,85
VALOR COM BDI: 97,34
VALOR TOTAL: 10.276,90
2.6. 070287 - Cumeeira de barro (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
D00173 Cumeeira de barro SEDOP UN 3,00000000 3,92 11,76
TOTAL Material: 11,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
. 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 19,13 3,82
L, 280028 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 23,52 4,70
TOTAL Méao de Obra com Encargos 852
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
110141 Argamassa de cimento e areia 1:4 SEDOP M3 0,00200000 596,01 1,19
TOTAL Servigo: 1,19
VALOR: 21,47
VALOR COM BDI: 27,92
VALOR TOTAL: 367,13
2.7. 070241 - Encaligamento de telha ceramica (beiral e cumieira) (M)

M3ao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 19,23 5,76
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 23,86 7,15

TOTAL Méo de Obra com Encargos 12,91
Complementares:
Servigo FONTE , UNID ] COEFICIENTE ] PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE qus{
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 LS
CURUPAITI BDI : 30,05% 3
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE e
CURUPAITI
ORSE 0212023
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA 3
s8c 2023/03 - 0372023
UNIDADES: 302.0m* SEDOP 2023/02 COM DESONERAGAO 0472023
VALOR POR S 195393 SINAPI 2023:02 COM DESONERAGAQ 0312023
UNIDADE: Composgte FPROPRIA
L 110141 IArgamassa de cimento e areia 1:4 1 SEDOP M3 0,00200000 596,01 1.19
TOTAL Servigo: 1,19
VALOR: 14,10
VALOR COM BDI: 18,33
VALOR TOTAL: 482,22
3.1. 060046 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

D00036 lTiono de barro 14x19x9 SEDOP UN 37,00000000 1,02 37.74
TOTAL Material: 37,74

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 2,00000000 23,86 47,72
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 1.00000000 19,13 19,13

TOTAL Méo de Obra com Encargos 66,85
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,02000000 504,81 10,09
TOTAL Servigo: 10,09
VALOR: 114,68
VALOR COM BDI: 149,14
VALOR TOTAL: 1.981,67
3.2. 050267 - Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento e adensamento) (M3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
050038 Armacéo p/ concreto SEDOP KG 80,00000000 15,85 1.268,00
f ) 050260 Concreto ¢/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. langamento e adensamento M) SEDOP 3 1,00000000 918,53 918,53
050037 Desforma SEDOP M2 12,00000000 573 68,76
050036 Forma c/ madeira branca SEDOP M2 12,00000000 135,23 1.622,76
TOTAL Servico: 3.878,05
VALOR: 3.878,05
VALOR COM BDI: 5.043,40
VALOR TOTAL: 1.473,65
3.3. 110143 - Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 23,86 477
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 19,13 3,82

TOTAL Mao de Obra com Encargos 8,59
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

110248 Argamassa de cimento e areia 1:3 SEDOP M3 0,00700000 765,99 536
TOTAL Servigo: 536
Pagina: 4




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE que{
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023
CURUPAITI BDI : 30,05%
DESCRICAO: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE
CURUPAITI e
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA e
UNIDADES: 302.0m? SEDOP 2023102 COM DESONERAGAQ 0472023
SINAPL 2023/02 COM DESONERAQAO 0372023
VALOR POR R$ 1.383,93
UNIDADE: Composigoe PROPRIA
VALOR: 13,95
VALOR COM BDI: 18,14
VALOR TOTAL: 527,31
3.4. 110763 - Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,52000000 19,23 9,99
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,67000000 23,86 15,98

TOTAL Mao de Obra com Encargos 2597
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
110764 lArgamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,03000000 504,81 15,14
L
TOTAL Servigo: 15,14
VALOR: 41,11
VALOR COM BDI: 53,46
VALOR TOTAL: 1.553,95
4.1. 110644 - Revestimento Ceramico Padrao Médio (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
D00080 Argamassa AC-l| SEDOP KG 4,00000000 1,30 5,20
D00079 Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 0,25000000 5,38 1,34
AD0056 Revestimento Ceramico Padrao Médio SEDOP M2 1,05000000 39,50 41,47

TOTAL Material: 48,01

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,55000000 23,86 1312
f\ 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,12000000 19,13 2,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos 15,41

Complementares:
VALOR: 63,42
VALOR COM BDI: 82,47
VALOR TOTAL: 22.092,35

5.1. 1002270 - Ferragens p/ porta interna 1 fl. (CJ)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
DO00062 Dobradiga 3"x3" com parafuso SEDOP UN 3,00000000 18,75 56,25
D00123 Fechadura interna SEDOP UN 1,00000000 69,90 69,90

TOTAL Material: 126,15

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 19,05 57,15
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 23,57 70,71

TOTAL Mao de Obra com Encargos 127,86
Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUST 018 0\
P
OBRA: REFORMA E AMPLIACAQ DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 L.S. Hofe? ] 67,48%
CURUPAITI BDI : 30,05% 47,94%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE s =S|
CURUPAITI ;
ORSE 2022/111 0212023
LOGAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA
S8C 2023103 - Belém 0372023
UNIDADES: 302.0m* SEDOP 2023/02 COM DESONERAGAO 04/2023
SINAPL 2023/02 COM DESONERA 0372023
VALOR POR RS 1.383,93 cho
UNIDADE: Composigde PROPRIA
VALOR: 254,01
VALOR COM BDI: 330,34
VALOR TOTAL: 762,03

5.2. 102189 - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR
E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003104 |CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM SINAPI CJ 1.00000000 146,59 146,59
ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA
SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP.,
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA
FECHADURA DE PRESSAO
TOTAL Material: 146,59
1 Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,99400000 19,15 38,18
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,99500000 23,53 46,94
TOTAL Méo de Obra com Encargos 85,12
Complementares:
VALOR: 231,71
VALOR COM BDI: 301,33
VALOR TOTAL: 695,13
5.3. 150158 - PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

1072565 IPELECULA ADESIVA PARA VIDROS INSULFILM ANTI RISCO G5 SBC M2 1,00000000 13,84 13,84
TOTAL Material: 13,84
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1099537 JVIDRACE!RO SBC H 0,13900000 16,12 224
ﬂ TOTAL Mao de Qbra: 224
VALOR: 16,08
VALOR COM BDI: 20,91
VALOR TOTAL: 432,55
5.4. 091512 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D00473 Ferragens para esquadria de correr SEDOP CcJ 1,00000000 156,16 156,16
D00394 Vidro temperado incolor e=8mm SEDOP M2 1,05000000 473,61 497,29

TOTAL Material: 653,45

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,50000000 19,23 67,30
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,50000000 23,86 83,51

TOTAL Mo de Obra com Encargos 150,81
Complementares:

VALOR: 804,26

VALOR COM BDI: 1.045,94
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OBRA:

REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE

DATA : 10/04/2023

CURUPAITI 8DI ; 30,05%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIACAQ DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE

CURUPAITI
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA SIS R

S8C 2023/03 - Belém 0312023
UNIDADES: 302.0m* SEDOP 202302 COM DESONERAGAO 04/2023
VALOR POR TR 138303 SINAPL 2023:02 COM DESONERAGAQ 03/2023
UNIDADE: Composicoe PROPRIA
VALOR TOTAL:] 10.680,57
5.5. 091516 - Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D00484 Ferragens para esquadria basculante SEDOP CJ 1,00000000 196,07 196,07
D00291 Vidro temperado fumé e= 8mm SEDOP M2 1,05000000 582,17 611,27

TOTAL Material: 807,34

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000000 19,23 53,84
280030 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000000 23,75 66,50

TOTAL Mao de Obra com Encargos 120,34
Complementares:
VALOR: 927,68
VALOR COM BDI: 1.206,44
VALOR TOTAL: 742,14
5.6. 090065 - Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
DO0097 Alizar em madeira de lei SEDOP M 6,00000000 13,08 78,48
DO00096 Caixilho em madeira de lei SEDOP M2 0,60000000 150,94 90,56
D00094 Esquadria de madeira maciga SEDOP M2 1,00000000 220,55 220,55

TOTAL Material: 389,59

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 1,20000000 19,05 22,86
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 3,20000000 23,57 75,42

f\ 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 23,86 7.18
‘ V TOTAL Mao de Obra com Encargos 105,43
Complementares:
VALOR: 495,02
VALOR COM BDI: 643,77
VALOR TOTAL: 17.840,52
6.1. 171491 - Reviséo de ponto de luz (Pt)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
E00034 Arruela de 1/2" SEDOP UN 0,80000000 0,62 0,49
E00033 Bucha de 1/2" SEDOP UN 0,80000000 0,87 0,69
E00008 Cabo de cobre 2,5mm2 -750V SEDOP M 3,60000000 264 9,50
EOC019 Caixa de derivagao 4"x2"- Plastica SEDOP UN 0,40000000 2,20 0.88
E00012 Eletroduto PVC Rigido de 1/2" SEDOP 1,20000000 3,94 472
E00020 Fita isolante SEDOP 0,40000000 1,81 0,72

TOTAL Material: 17,00
‘ Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID l COEFICIENTE PREGO UNITARIO [ TOTAL |
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE cusf 50020%)
OBRA: REFORMA E AMPLIACAD DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 n
CURUPAITI BDI : 30,05%
DESCRICAO: (R‘;F};?Jﬁmf AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE REF.
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA ORSE garzoz
SBC 2023/03 - Balem 0372023
UNIDADES: 302.0m* SEDOP 2023/02 COM DESONERAGAO 0412023
VALOR POR R$ 1.383.93 SINATI AREN2 Ok DB ERIgho S
UNIDADE: Composicbe PROPRIA
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,00000000 19,49 38,98
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,00000000 2413 48,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos 87,24
Complementares:
VALOR: 104,24
VALOR COM BDI: 135,56
VALOR TOTAL: 1.250,88
6.2. 170081 - Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W (Pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
L E00034 Arruela de 1/2" SEDOP UN 2,00000000 0,62 1,24
7 E00033 Bucha de 1/2" SEDOP UN 2,00000000 0,87 1,74
E00008 Cabo de cobre 2,5mm2 -750V SEDOP M 9,00000000 2,64 23,76
E00019 Caixa de derivagao 4"x2"- Plastica SEDOP UN 1,00000000 2,20 2,20
E00012 Eletroduto PVC Rigido de 1/2" SEDOP M 3,00000000 3,94 11,82
TOTAL Material: 40,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,00000000 19,49 97 45
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,00000000 24,13 120,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos 218,10
Complementares:
VALOR: 258,86
VALOR COM BDI: 336,64
VALOR TOTAL: 258,86
6.3. 180845 - Revisdo de ponto de esgoto (Pt)
J Senvigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
i 180214 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) SEDOP Pt 0,40000000 434,32 173,72
TOTAL Servigo: 173,72
VALOR: 173,72
VALOR COM BDI: 225,92
VALOR TOTAL: 1.737,20
6.4. 180844 - Revisdo de ponto de agua (Pt)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
180299 [Ponlu de agua (incl. tubos e conexoes) SEDOP Pt 0,30000000 383,13 114,93
TOTAL Servigo: 114,83
VALOR: 114,93
VALOR COM BDI: 149,46
VALOR TOTAL: 1.149,30
6.5. 230846 - Revisdo de ponto de ar condicionado (Pt)
Pagina: B
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE cu‘s*g§‘ n
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAD DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 \ o 87,48%
CURUPAITI BOI : 30,05%

DESCRICAO: ESFR?};AAAI? |E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE e e

LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA ORsE vz
8BC 2023/03 - Belém 0372023

UNIDADES: 302.0m* SEDOP 2023/02 COM DESONERACAO 0472023

VALORPOR RS 1.383.93 SINAPL 202302 COM DESONERAGAQ 032023

UNIDADE: Composigoe PROPRIA

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280005 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,00000000 19,45 77.80
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,00000000 24,13 96,52

TOTAL Mao de Obra com Encargos 174,32
Complementares:
VALOR: 174,32
VALOR COM BDI: 226,70
VALOR TOTAL: 1.394,56
7.1. 020677 - Retirada de pintura (c/ escova de ago) (M2)

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,03000000 25,10 0,75
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 19,13 573

TOTAL Mdo de Obra com Encargos 6,48
Complementares:
VALOR: 6,48
VALOR COM BDI: 8,42
VALOR TOTAL: 2.926,82
7.2. 160176 - IMPERMEABILIZACAO DE MUROS E PAREDES COM UMIDADE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
1000098 AREIA MEDIA LAVADA SBC M3 0,03000000 90,00 2,70
1000050 CIMENTO PORTLAND CP il 32RS NBR 11578 (quilo) SBC KG 5,26000000 0,58 3,05
1052110 EMULSAO KZ ADESIVA A BASE DE ACRILICO SBC KG 0,15000000 1711 2,56
1008669 IMPERMEABILIZANTE BASE CIMENTOS K11+KZ VIAPOL SBC KG 2,00000000 19,44 38,88

TOTAL Material: 47.19

ﬁ Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
1099618 AJUDANTE ESPECIALIZADO - IMPERMEABILIZADOR SBC 1,42900000 11,24 16,06
1099024 IMPERMEABILIZADOR SBC 1,42900000 16,12 23,03
TOTAL Méo de Obra: 39,09
VALOR: 86,28
VALOR COM BDI: 112,20
VALOR TOTAL: 1.770,46

7.3. 150586 - Emassamento de parede ¢/ massa acrilica (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
PO0007 Lixa para parede SEDOP UN 0,50000000 1,10 0,55
P0O0022 Massa acrilica SEDOP GL 0,12000000 53,90 6,46

TOTAL Material: 7.01

Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,35000000 25,10 8,78
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,25000000 19,13 4,78
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE € (o)
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/202.
CURUPAITI BDI : 30,05%
DESCRIGAQ: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE
CURUPAITI
ORSE 022023
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA
SHC 2023/03 - Belém 03/2023
UNIDADES: 302.0m? SEDOP 2023/02 COM DESONERAGAO 0472023
SINAPI 202302 COM DESONERAGAO 03/2023
VALOR POR R$ 1.383.93
UNIDADE: Composicde PROPRIA
TOTAL Mao de Obra com Encargos 13,56
Complementares:
VALOR: 20,57
VALOR COM BDI: 26,75
VALOR TOTAL: 1.055,44
7.4. 150129 - Emassamento de parede c/ massa corrida (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P00007 Lixa para parede SEDOP UN 0,40000000 1,10 044
P00006 Massa corrida SEDOP GL 0,12000000 31,50 3,78

TOTAL Material: 4,22
¢ Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,30000000 25,10 7,53
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 19,13 3,82
TOTAL Mao de Obra com Encargos 11,35
Complementares:
VALOR: 15,57
VALOR COM BDI: 20,24
VALOR TOTAL: 6.233,60
7.5. 150741 - Acrilica (sobre pintura antiga) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
P00024 Tinta acrilica - Fosca SEDCP GL 0,05000000 110,00 5,50
TOTAL Material: 5,50

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
b 280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,18700000 25,10 4,69
: ' 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,06900000 19,13 1,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos 6,00

Complementares:
VALOR: 11,50
VALOR COM BDI: 14,95
VALOR TOTAL: 5.194,20
7.6. 88488 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 33,35 11,00
TOTAL Material: 11,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24400000 2511 6,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H 0,08900000 19,15 1,70
TOTAL Mao de Obra com Encargos 782

Complementares:
VALOR: 18,82 ]
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAQ DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023
CURUPAITI 8O : 30,05%
DESCRIGAO:  |REFORMA E AMPLIAGAQ DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE ey
CURUPAITI o
LOCAL: VILA DE CURUPAIT] - VISEU-PA -
UNIDADES: 302.0n seDoP 202302 Com
SINAP| 202302 COM DI
VALORPOR  |RS 138393 ]
UNIDADE: Composios

VALOR COM BDI: 24 47
VALOR TOTAL: 1.035,10
7.7. 88496 - APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,10000000 0,85 0,08
VERMELHA
00043626 |MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,55502000 2,53 3,93
TOTAL Material. 4,01
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67200000 2511 16,87
b ! y 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 19,15 4,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos 21,60
Complementares:
VALOR: 25,61
VALOR COM BDI: 33,30
VALOR TOTAL: 1.408,55
8.1. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,17000000 19,13 3.25
TOTAL Mo de Obra com Encargos 3,25
Complementares:
VALOR: 3,25
VALOR COM BDI: 4,22
VALOR TOTAL: 402,35
’ L1
8.2, 241318 - Placa de inauguragao em ago inox/letras bx. relevo- (40 x 30c (mU)N)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
D00142 Placa de inauguragdo em ago inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) SEDOP UN 1,00000000 1.250,00 1.250,00
TOTAL Material: 1.250,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 19,23 9,61
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 23,86 11,93
TOTAL Méo de Obra com Encargos 21,54
Complementares:
VALOR: 1.271,54
VALOR COM BDI: 1.653,63
VALOR TOTAL: 1.271,54
9.1. 010008 - Limpeza do terreno (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,25000000 19,13 4,78
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023
CURUPAITI BDI : 30,05%
DESCRICAO: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE
CURUPAITI
ORSE
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA
s8C 201
UNIDADES: 302.0m* SEDOP 2023/02
SINAP] 2023/02 COM
VALOR POR R$ 1.383,93
UNIDADE: Composicte

87,48%
47,.94%

TOTAL Méao de Obra com Encargos 478
Complementares:
VALOR: 4,78
VALOR COM BDI: 6,21
VALOR TOTAL: 612,70
9.2. 010009 - Locagao da obra a trena (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
DO00043 Arame recozido No. 18 SEDOP KG 0,00200000 16,05 0,03
D00238 Linha de nylon no. 80 SEDOP Ri 0,01000000 15,70 0,15
D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,01000000 160,00 1,60

f“ D00081 Prego 2 1/2"x10 SEDOP KG 0,00300000 23,76 0,07
D00016 Tébua de madeira branca 4m SEDOP Dz 0,01000000 110,00 1,10
TOTAL Material: 2,95

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,07000000 23,57 1,64
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,05000000 19,13 0,95

TOTAL Mao de Obra com Encargos 259
Complementares:
VALOR: 5,54
VALOR COM BDI: 7,20
VALOR TOTAL: 710,11
9.3. 010005 - Barracdo de madeira/Almoxarifado (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

DO0060 Aldrava p/ cadeado (4x1/2") SEDOP UN 0,02000000 7.80 0,15

m D00344 Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UN 0,50000000 0,68 0,34
D00059 Cadeado No. 30 SEDOP UN 0,02000000 25,60 0,51
D00062 Dobradica 3"x3" com parafuso SEDOP UN 0,19000000 18,75 3,56
DO0061 Fechadura de sobrepor comum SEDOP UN 0,02000000 67,55 1,35
D00002 Massa de vedagao SEDOP KG 0,04200000 13,92 0,58
D00001 Parafuso fo go 5/16" ¢= 110mm SEDOP UN 0,04000000 2,00 0,08
D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,17000000 160,00 27,20
D00081 Prego 2 1/2"x10 SEDOP KG 0,50000000 23,76 11,88
D00019 Régua 3"x1" 4 m apar. SEDOP Dz 0,05000000 223,99 11,19
D00016 Téabua de madeira branca 4m SEDOP Dz 0,38000000 110,00 41,80
D00015 Tébua de madeira forte 4m SEDOP Dz 0,14000000 160,00 22,40
D00049 Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm SEDOP UN 0,82000000 15,07 12,35
TOTAL Material: 133,39

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 6,70000000 23,57 157,91
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 7,50000000 19,13 143,47

TOTAL Mao de Obra com Encargos 301,38
Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023
CURUPAITI BDI - 30,05%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE O %
CURUPAITI s o ol
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA i - QO 2 5 0
UNIDADES: 302.0m? SEDOP 2023102 COM e |
VALOR POR RS 1.383.93 SINAP| 2023102 COM OgS
UNIDADE: Composioe PROP
VALOR: 434,77 1
VALOR COM BDI: 565,41
VALOR TOTAL: 2.608,62
9.4. 010003 - Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) M (2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
DO0105 Compensado e=10mm SEDOP M2 1,05000000 82,03 86,13
D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,13500000 160,00 21,60
D00081 Prego 2 1/2"x10 SEDOP KG 0,14000000 23,76 3,32

TOTAL Material: 111,05
m Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 23,57 9,42
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 19,13 7,65
TOTAL Méo de Obra com Encargos 17.07
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
150654 Acrilica sobre muro SEDOP M2 1,00000000 11,02 11,02
TOTAL Servigo: 11,02
VALOR: 139,14
VALOR COM BDI: 180,95
VALOR TOTAL: 5.134,26
10.1. 051294 - Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,10000000 160,00 16,00

ﬂ D00191 Prego (pre¢o médio) SEDOP KG 0,05000000 2513 1,25
] DO0016 Tabua de madeira branca 4m SEDOP Dz 0,02000000 110,00 220
TOTAL Material: 1945

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 1,20000000 19,05 22,86
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,60000000 23,57 14,14

TOTAL M#o de Obra com Encargos 37,00
Complementares:
VALOR: 56,45
VALOR COM BDI: 73,41
VALOR TOTAL: 461,19
10.2. 020756 - Demoligdo manual de concreto armado (M3)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 8,00000000 23,86 190,88
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 20,00000000 19,13 382,60

TOTAL Méao de Obra com Encargos 573,48
Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE cusf
OBRA: REFORMA E AMPLIACAD DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023
CURUPAITI BDI : 30,05%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE
CURUPAITI
ORSE 0212023
LOCAL: VILA DE CURUPAIT! - VISEU-PA
§BC 2023/03 - Balém 03/2023
UNIDADES: 302.0m* SEDOP 202302 COM DESONERAGAO 0412023
SINAP| 2023/02 COM DESONERAGAC 03/2023
VALOR POR RS 1.383,93
UNIDADE: Composigbe PROPRIA
VALOR: 573,48
VALOR COM BDL 745,81
VALOR TOTAL: 74,55
10.3. 020016 - Demoligdo manual de alvenaria de tijolo (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 23,86 715
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 19,13 57,39

TOTAL Mao de Obra com Encargos 64,54
Complementares:
n VALOR: 64,54
{ VALOR COM BDI: 83,93
VALOR TOTAL: 1.019,08
10.4. 020177 - Bota fora manual ¢/ DMT=200m (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,10000000 19,13 78,43
TOTAL Mao de Obra com Encargos 78,43
Complementares:
VALOR: 78,43
VALOR COM BDI: 101,99
VALOR TOTAL: 1.248,60
10.5. 020174 - Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) M (3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
o D00453 ]Eaixa Coletora SEDOP M3 1,00000000 95,00 95,00
4 TOTAL Material: 95,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280026 lSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,72000000 19,13 13,77
TOTAL Méao de Obra com Encargos 13,77
Complementares:
VALOR: 108,77
VALOR COM BDI: 141,45
VALOR TOTAL: 1.731,61
10.6. 020235 - Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora M (2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,14000000 23,86 3,34
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,40000000 19,13 26,78

TOTAL Mao de Obra com Encargos 30,12
Complementares:

VALOR: 30,12

VALOR COM BDI: 39,17

Pagina: 14

b7




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOE

OBRA: REFORMA E AMPLIACAD DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023

CURUPAITI BDI : 30,05%
DESCRIGAQ: REFORMA E AMPLIACAC DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE

CURUPAITI GRsE
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA

SBC 2023/03 - Belém 032023
UNIDADES: 302.0m* SEDOP 202302 COM DESONERAGAO 04/2023
e e 1 s SINAPI , 2023/02 COM DESONERAGAQ 0312023
UNIDADE: Composigoe PROPRIA
VALOR TOTAL: 3.728,85
10.7. 020024 - Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento M (2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,10000000 19,13 1,91
280028 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,05000000 23,52 117

TOTAL Méo de Obra com Encargos 3.08
Complementares:
VALOR: 3,08
VALOR COM BDI: 4,00
VALOR TOTAL: 422,57
10.8. 97650 - REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGQOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20860000 19,15 399
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10620000 23,32 247

TOTAL Mo de Obra com Encargos 646
Complementares:
VALOR: 6,46
VALOR COM BDI: 8,40
VALOR TOTAL: 886,31
11.1. 030010 - Escavagao manual ate 1.50m de profundidade M (3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,00000000 19,13 76,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos 76,52
n Complementares:
VALOR: 76,52
VALOR COM BDI: 99,51
VALOR TOTAL: 738,41
11.2. 030254 - Reaterro compactado (M3)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

MO0006 | Compactador de solo CM-13 SEDOP Hp 0,30000000 3,86 1,15
TOTAL Equipamento: 1,15
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,75000000 19,13 14,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos 14,34
Complementares:
VALOR: 15,49
VALOR COM BDI: 20,14
VALOR TOTAL: 128,25
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE cusfé Q 28 %
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 \ L.S. HorayJ 87.48%

‘ CURUPAITI B0 : 30,05% 47,94%

| DESCRIGAO: SLEJFR?J’;m IE AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE : REF.

LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA ORsE oz parzozs
S8C 2023/03 - Belém 03/2023
UNIDADES: 302.0m? SEDOP 202302 COM DESONERAGAO 0412023
VALOR POR 138305 SINAPL 202302 COM DESONERAGAQ 0372023
UNIDADE: Composicoe PROPRIA
12.1. 040257 - Lastro de concreto magro ¢/ seixo (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
J00005 Areia SEDOP M3 0,68000000 94,73 64,41
Joooo3 Cimento SEDOP sC 4,40000000 55,55 244 42
JO0007 Seixo lavado SEDOP M3 0,88000000 270,00 237,60
TOTAL Malerial: 546,43
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 2.00000000 23,86 47,72
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 16,00000000 19,13 306,08
ﬁ TOTAL Mao de Obcr: :;ne::zau;g;: 353,80
VALOR: 900,23
VALOR COM BDI: 1.170,74
VALOR TOTAL: 459,11
12.2.1. 040283 - Sapata em concreto armado p/ fundagao (incl. forma) (M3)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
050038 Armagéao p/ concreto SEDOP KG 60.00000000 15,85 951,00
050259 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. langamento e adensamento) SEDOP M3 1.00000000 932,19 932,19
050037 Desforma SEDOP M2 12,00000000 573 68,76
050038 Forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,00000000 135,23 1.622,76
TOTAL Servigo: 3.574,11
VALOR: 3.574,71
VALOR COM BDI: 4.648,91
n VALOR TOTAL: 4.861,60
12.3.1. 040284 - Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarragao M (3)

' Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
050038 Armagao p/ concreto SEDOP KG 45,00000000 15,85 713,25
050259 Concreto cf seixo Fck= 20 MPA (incl. langamento e adensamento) SEDOP M3 1,00000000 932,19 932,19
050037 Desforma SEDOP M2 12,00000000 5,73 68,76
050036 Forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,00000000 135,23 1.622,76

TOTAL Servigo: 3.336,96
VALOR: 3.336,96
VALOR COM BDI: 4.339,71
VALOR TOTAL: 4.871,96
13.1.1. 051171 - Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. langamento e adensamento) (M3)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
050038 Armagéo p/ concreto SEDOP KG 80,00000000 15,85 1.268,00
050259 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. langamento e adensamento) SEDOP M3 1,00000000 932,19 932,19
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE qusﬁﬂs 3
I OBRA: REFORMA E AMPLIACAD DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 ‘6 LY ameapey: 87.48%
| CURUPAITI BDI : 30,05% Mah:  47,94%
| DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE Wiges REF.
CURUPAITI e m/
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA .
SBC 2023/03 - Belém 03/2023
UNIDADES: 302.0m? SEDOP 202302 COM DESONERAGAO 0412023
VALOR POR RS 138393 SINAPI 2023/02 COM DESONERAGAQ 0372023
UNIDADE: Composigoe PROPRIA
050037 Desforma SEDOP M2 12,00000000 573 68,76
050041 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada M SEDOP 2 12,00000000 92,44 1.109,28
e=15mm (REAP 1x)
TOTAL Servigo: 3.378,23
VALOR: 3.378,23
VALOR COM BDI: 4.393,38
VALOR TOTAL: 6.891,58
13.2.1. 051171 - Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lancamento e adensamento) (M3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
n 050038 Armagao p/ concreto SEDOP KG 80,00000000 15,85 1.268,00
' 050259 Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl. langamento e adensamento) SEDOP M3 1,00000000 932,19 932,19
050037 Desforma SEDOP M2 12,00000000 5,73 68,76
050041 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada M SEDOP 2 12,00000000 92,44 1.109,28
e=15mm (REAP 1x)
TOTAL Servigo: 3.378,23
VALOR: 3.378,23
VALOR COM BDI: 4.393,38
VALOR TOTAL: 11.621,11
13.3.1. 93195 - CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0.00700000 7.96 0,05
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 6,00000000 0,22 132
EM PLASTICO, PARA VERGALHAQ *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
ﬁ TOTAL Material: 1,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06800000 23,87 1,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 19,15 1,80
TOTAL Mao de Obra com Encargos 342
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMI_\SSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME _DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00190000 741,64 1,40
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,02400000 664,98 15,95
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 11,35 5,56
92270 FABRICAGAQ DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,21300000 162,70 34,65
= 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: 57,56
VALOR: 62,35
VALOR COM BDI: 81,08
VALOR TOTAL: 498,80
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUST 53 (}0 3 0 \
OBRA: REFORMA E AMPL[AC.AO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 L.S. no.%" B87,48%
CURUPAITL BDI : 30.05%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE
CURUPAITI
ORSE 202211 022023
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA
SBC 2023/03 - Balém 032023
UNIDADES: 302.0m? SEDOP 2023/02 COM DESONERAGAO 0472023
SINAPI 2023:02 COM DESONERAGAQ 0312023
VALOR POR RS 1.383,93
UNIDADE: Composicoe PROPRIA
13.3.2. 93183 - VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00700000 7,96 0,056
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,32
EM PLASTICO, PARA VERGALHAQ "4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 1,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06800000 23,87 1,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 19,15 1,80
!_' ' TOTAL Méo de Obra com Encargos 342
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00190000 741,64 1,40
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,02400000 664,98 15,95
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 11,42 9,02
92270 FABRICAGAQ DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,21700000 162,70 35,30
= 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: 61,67
VALOR: 66,46
VALOR COM BDI: 86,43
VALOR TOTAL: 531,68
&.3.3. 93184 - VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00500000 7,96 0,03
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,32
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 1,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 23,87 2,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,10700000 19,15 2,04
TOTAL Mo de Obra com Encargos 428
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00120000 741,64 1,40
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,01200000 664,98 7,97
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,30800000 11,00 3,38
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE cu#ﬁbsn A1 a\
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 3 Flg L . B7.48%
CURUPAITI BDI : 30,05%
DESCRICAOQ: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE
CURUPAITI
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA ‘
2023/03 - Belem
UNIDADES: 302.0m? SEDOP 2023:02 COM DESONERAGAO 04/2023
VALOR POR RS 1.383.93 SINAPL 2023/02 COM DESONERAGAO 03/2023
UNIDADE: Composigoe PROPRIA
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI Mz 0,12200000 162,70 19,84
= 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: 32,59
VALOR: 38,22
VALOR COM BDI: 49,70
VALOR TOTAL: 271,36

13.3.4. 93185 - VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00700000 7,96 0,058
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
m30039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,32
EM PLASTICO, PARA VERGALHAQ *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
| MM
TOTAL Materiai: 1,37
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05800000 23,87 1,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000 19,15 1,64
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 3,02
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B7294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00190000 741,64 1,40
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,02400000 664,98 15,85
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 11,42 9,02
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,21400000 162,70 34,81
= 25 MM. AF_09/2020
~ TOTAL Servigo: 61,18
VALOR: 65,57
VALOR COM BDI: 85,27
VALOR TOTAL: 157,36

14.1. 103356 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM)E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007268 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 18,87000000 1,15 21,70
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 40,33 0,20
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 2,81 1,18
FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: 23,08
Méo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77000000 23,87 18,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38500000 19,15 7.37
TOTAL Mao de Obra com Encargos 25,74
Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSt& .
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023
CURUPAITI BDI : 30,05%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE
CURUPAITI
ORSE 202211 0272023
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA
SBC 2023/03 - Belém 032023
UNIDADES: 302.0m? SEDOP 202302 COM DESONERAGAO 04/2023
SINAPI 2023/02 COM DESONERAGAQ 03/2023
VALOR POR R$ 1.383,93
UNIDADE: Composicoe PROPRIA

Servico FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00770000 791,80 6,09

MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 8,09
VALOR: 54,91
VALOR COM BDE 71,41
VALOR TOTAL: 6.976,31
15.1. 070058 - Cobertura - telha plan (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

D00210 Telha de barro - plan SEDOP UN 28,00000000 1,78 49,84
TOTAL Material: 49,84

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 1,00000000 19,13 19,13
280028 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,25000000 23,52 5,88

TOTAL Méo de Obra com Encargos 25,01
Complementares:
VALOR: 74,85
VALOR COM BDI: 97,34
VALOR TOTAL: 12.642,16
15.2. 070052 - Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg. serrada (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D0O0006 Peca em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. SEDOP UN 0,02100000 146,88 3,08
D00010 Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte SEDOP Dz 0,04600000 407,50 18,74
D00085 Prego 1"x16 SEDOP KG 0,19000000 44,76 8,50
D00014 Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr. SEDOP Dz 0,15000000 142,19 21,32

TOTAL Material: 51,64

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 19,05 22,86
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1.20000000 23,57 28,28

TOTAL Méao de Obra com Encargos 51,14
Complementares:
VALOR: 102,78
VALOR COM BDI: 133,66
VALOR TOTAL: 17.359,54
15.3. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01830000 21,37 0,39
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUS tﬂ 033 S
!__ - r— e e e
OBRA: REFORMA E AMPLIACAD DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 LS. H 87,48%
CURUPAITI BDI : 30.05% Ry s 47,94%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE REF. |
CURUPAITI
ORSE 2022111 0212023
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA
SBC 2023/03 - Belém 03/2023
UNIDADES: 302.0m* SEDOP 2023/02 COM DESONERAGAO 04/2023
AL POR % 1,309 SINAPI 2023102 COM DESONERAGAO 03/2023
UNIDADE: Composigoe PROPRIA
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,01320000 22,56 0.29
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,68
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000 2318 0,13
00005104 |REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 SINAPI KG 0,00120000 67,04 0,08
UNIDADES)
00040873 |RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM SINAPI M 1,05000000 24,52 2574
24, CORTE 25 CM
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,18800000 39,76 7.87
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 269,55 12,12
ﬂ TOTAL Material: 45,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 19,15 3,96
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 23,32 2,61
TOTAL Méo de Obra com Encargos 8,57
Complementares:
VALOR: 53,19
VALOR COM BDI: 69,17
VALOR TOTAL: 1.446,76

15.4. 94227 - CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01830000 21,37 0,39
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,01320000 22,56 0,29
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
ﬁ AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,68
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00040782 |[CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, SINAPI M 1.05000000 33,92 35,61
CORTE 33 CM
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 23,18 0,18
00005104 |REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 SINAPI KG 0,00160000 67,04 0,10
UNIDADES)
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,05300000 39,76 2,10
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 269,55 15,90
TOTAL Material: 53,89
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 19,15 5,40
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 23,32 4,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos 978
Complementares:
VALOR: 64,35
VALOR COM BDI: 83,68
VALOR TOTAL: 1.042,47
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CU ,LQ 034 2
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 . LS. Hora: J 87,48%
CURUPAITI BOI : 30.05% 47,94%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE TONTE ey
CURUPAITI .
ORSE 2022111 02/2023
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA
SBC 2023/03 - Belém 03/2023
UNIDADES: 302.0m7 SEDOP 202302 COM DESONERACAO 042023
SINAPI 2023/02 COM DESONERACAO 03/2023
VALOR POR RS 1.383,33
UNIDADE: Composigoe PROPRIA

16.1. 080293 - Impermeabilizagido para baldrame (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100004 Impermeabilizante asfaltico disperso em agua SEDOP L 0,40000000 29,77 11,90
TOTAL Material: 11.90

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 25,10 7.53
{ y 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 19,13 573
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 13.26

' Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
080273 Reboco impermeabilizante SEDOP M2 1,05000000 44 54 46,76
TOTAL Servigo: 46,76
VALOR: 71,92
VALOR COM BDI: 93,53
VALOR TOTAL: 1.755,56

16.2. 080300 - Imunizagao para madeira (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
TOTAL Material: 6,61

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
| 4 280026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,22650000 19,13 4,33
TOTAL Mio de Obra com Encargos 4,33

Complementares:

VALOR: 10,94
VALOR COM BDI: 14,22
VALOR TOTAL: 2.021,49

|
I
|
D00202 |1munizante para madeira SEDOP L 0,16290000 40,60 6,61

17.1.1. 090065 - Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
DO0097 | Alizar em madeira de lei SEDOP M 6,00000000 13,08 78,48
D0D096 Caixilho em madeira de lei SEDOP M2 0,60000000 150,94 90,56
D0009%4 Esquadria de madeira maciga SEDOP M2 1,00000000 220,55 220,55

TOTAL Material: 389,59

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 19,05 22,86
280013  |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,20000000 23,57 7542
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 23,86 715
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTGB %
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023
CURUPAITI BDI : 30,05% 47,94%
DESCRICAO: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE oy
CURUPAITI
ORSE 0212023
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA
s8C 2023/03 - Belém 0372023
UNIDADES: 302.0m? SEDOP 2023102 COM DESONERAGAC 0412023
SINAPI 2023:02 COM DESONERAGAQ 0372023
VALOR POR R$ 1.383.93
UNIDADE: Compasigoe PROPRIA
TOTAL Mao de Obra com Encargos 105,43
Complementares:
VALOR: 495,02
VALOR COM BDI: 643,77
VALOR TOTAL: 7.380,74
17.2.1. 091514 - Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D00473 Ferragens para esquadria de correr SEDOP cJ 1,00000000 156,16 156,16
D00292 Vidro temperado incolor e=10mm SEDOP M2 1,05000000 648,57 680,99

ﬂ TOTAL Material: 837,15

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,50000000 19,23 67,30
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 3,50000000 23,86 83,51

TOTAL Méo de Obra com Encargos 150,81
Complementares:
VALOR: 987,96
VALOR COM BDI: 1.284,84
VALOR TOTAL: 4.742,20
17.2.2. 091511 - Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
D00473 Ferragens para esquadria de correr SEDOP cJ 1,00000000 156,16 156,16
DO0350 Vidro temperado incolor e= 6mm SEDOP M2 1,05000000 423,12 44427

TOTAL Material: 600,43

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,50000000 19,23 67,30
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,50000000 23,86 83,51

TOTAL Mao de Obra com Encargos 150,81
Complementares:
VALOR: 751,24
VALOR COM BDI: 976,98
VALOR TOTAL: 7.211,90
17.3.1. 091500 - Portdo em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
Do0157 Chapa de ferro 3/16" - trab./colocada SEDOP M2 1,00000000 463,00 463,00
D00234 Portdo de ferro 3/4" ¢/ ferragens - sec.redonda (incl. pint. anti-corros SEDOP ) 1,00000000 478,49 478,49

Miva2
TOTAL Material: 941,49

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 19,23 57,69
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 23,86 71,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUST( { H036%
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 = L.S. Hora: 7. 48%
CURUPAITI BDI : 30,05% 6s: / 47.94%
DESCRIGAQ: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE T
CURUPAITI
ORSE 2022111 02/2023
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA
SBC 2023/03 - Belém 03/2023
UNIDADES: 302.0m" SEDOP 202302 COM DESONERAGAO 04/2023
SINAPY 2023:02 COM DESONERACAQ 03/2023
VALOR POR R$ 1.383,93
UNIDADE: Composigoe PROPRIA
TOTAL Méao de Obra com Encargos 120,27
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
110142 Argamassa de cimento e areia 1.6 SEDOP M3 0,05000000 507,29 25,36
TOTAL Servigo: 2536
VALOR: 1.096,12
VALOR COM BDI: 1.425,50
VALOR TOTAL: 5.699,82

18.1.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
I 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 23,87 1,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 19,15 0,48
' TOTAL M3o de Obra com Encargos 2,10
| Complementares:
| Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 712,71 2,63
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
| MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
i TOTAL Servigo: 2,63
I
|
! VALOR: 4,73
|
VALOR COM BDI: 6,15
VALOR TOTAL: 1.201,89

18.1.2. 87549 - EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,

| APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM,

COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

| m  Méode QObra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 4 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,31000000 23,87 7,39
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,11400000 19,15 2,18
| TOTAL Mao de Obra com Encargos 9,57
: Complementares:
| Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,02130000 791,80 16,86
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
: TOTAL Servigo: 16,86
VALOR: 26,43
VALOR COM BDI: 34,37
VALOR TOTAL: 3.080,41
18.1.3. 87547 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO yECANICO COM BETONEIRA
| 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
(M2)
| Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 23,87 8,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 19,15 2,45
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTDSrLs z
OBRA: REFORMA E AMPLIACAD DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 . :f 87,48%
CURUPAITI BDI : 30,05% R A Mgl 47,94%
DESCRIGAQ: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE REF,
CURUPAIT| 3
LOCAL: VILA DE CURUPAIT| - VISEU-PA ORSE F0zz s
sac 2023/03 - Balém 03r2023
UNIDADES: 302.0m* SEDOP 2023:02 COM DESONERAGAQ 0472023
VALOR POR RS 1.383.93 SINAPI 2023/02 COM DESONERAGAQ 032023
UNIDADE: Composige PROPRIA
TOTAL Mao de Obra com Encargos 10,80
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,02130000 791,80 16,86
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 16,86
VALOR: 27,66
VALOR COM BDI: 35,97
VALOR TOTAL: 3.806,01

.1.4. 99195 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES

0X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC Ill, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 4,91000000 2,61 12,81
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 4,99 210
00000533 |REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI SINAPI M2 1,05530000 27,18 28,68

MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Matenial: 43,59
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA CcOoMm ENCARGOS SINAPI H 0,53410000 23,76 12,69
COMPLEMENTARES
B8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 19,15 514
TOTAL Mao de Obra com Encargos 17,83
Complementares:
VALOR: 61,42
VALOR COM BDE: 79,87
VALOR TOTAL: 7.158,50
i
r9.1.1. 180299 - Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) (Pt)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
HO0075 Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) SEDOP UN 0,75000000 6,33 474
H00082 Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) SEDOP UN 1,00000000 2,67 287
HO0093 Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 25mm-LH SEDOP UN 2,00000000 1,60 3,20
HOD400 Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) SEDOP UN 1,00000000 10,93 10,93
HO0116 Te em PVC - JS - 26mm (LH) SEDOP UN 0,75000000 2,00 1,50
H00006 Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) SEDOP M 9,00000000 7.85 70,65
HO0157 Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) SEDOP M 3,00000000 28,48 8544

TOTAL Material: 179,13

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRQO HIDRAULICO COM SEDOP H 6,00000000 18,58 111,48
ENCARGOS COMPLEMENTARES

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 4,00000000 23,13 92,52

COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos 204,00
Complementares.
VALOR: 383,13 ]
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUS g&.@ ﬁ 3 3 =
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 > ord.  67.48%
CURUPAITI BDI : 30,05% R s. s 47.04%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE VER NG REF
CURUPAITI :
LOCAL: VILA DE CURUPAIT] - VISEU-PA ORSE 2pealy varzez
S8C 2023/03 - Belém 03/2023
UNIDADES: 302.0m? SEDOP 202302 COM DESONERAGAO 0412023
ALGRPOR R 136390 SINAPL 2023/02 COM DESONERAGAQ 03/2023
UNIDADE: Composicoe PROPRIA
VALOR COM BDI: 498,26
VALOR TOTAL: 3.065,04
19.1.2. 180214 - Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) (Pt)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
HO0008 Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm SEDOP UN 0,25000000 26,00 6,50
HOD085 Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) SEDOP UN 0,50000000 46,93 23,46
Hoo088 Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 40mm-LH SEDOP UN 0,50000000 7.87 3,93
H00084 Jungdo simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) SEDOP UN 0,25000000 22,64 5,66
H00086 Ralo PVC c/ saida 100x53x40mm SEDOP UN 0,25000000 11,07 2,76

(\ H00089 Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) SEDOP UN 0,25000000 1,72 2,93
" HOOOO4 | Tubo em PVC - 40mm (LS) SEDOP M 4,00000000 8,83 35,32
H00003 Tubo em PVC - 50mm (LS) SEDOP 1,50000000 13,3¢ 20,08
TOTAL Material: 100,64

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SEDOP H 8,00000000 18,58 148,64

ENCARGOS COMPLEMENTARES
280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 8,00000000 23,13 185,04

COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos 333,68
Complementares:
VALOR: 434,32
VALOR COM BDE: 564,83
VALOR TOTAL: 3.474,56
19.2.1. 190609 - Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento U (N)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

€ Ho0o2z [Assento plastico SEDOP UN 1,00000000 42,90 42,90
H00263 Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada SEDOP UN 1,00000000 385,00 385,00
H00023 Bolsa plastica (vaso sanitario) SEDOP UN 1,00000000 10,53 10,53
DO0002 Massa de vedagdo SEDOP KG 1,00000000 13,92 13,92
HODD42 Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UN 2,00000000 7,58 15,16
D00079 Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 0,09000000 5,38 0,48
TOTAL Material: 467,99

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SEDOP H 3,00000000 18,58 55,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 3,00000000 23,13 69,39

COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos 125,13
Complementares:

VALOR: 593,12

VALOR COM BDI: 771,35

VALOR TOTAL: 1.779,36
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTIGBrLbll 2 >

OBRA: REFORMA E AMPLIACAD DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 L.S. Horayf 87,48%

CURLIPAITE BDI : 30,06% R Mgk 47,94%
DESCRIGAQ: REFORMA E AMPLIAGAQ DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE REF

CURUPAITI X
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA onsE 222301 2R

S8C 2023/03 - Bolém 0372023

UNIDADES: 302.0m* SEDOP 2023/02 COM DESONERAGAO 0472023
VALOR POR "3 135355 SINAP 2023/02 COM DESONERAGAQ 0372023
UNIDADE: Composigae PROPRIA

19.2.2. 86939 - LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA

E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
(UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - SINAPI UN 1,00000000 10,56 10,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86902 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 355* CM, SINAPI UN 1,00000000 307,98 307,98
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86883 SIFAQ DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 12,56 12,56
INSTALAGAO. AF_01/2020
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, SINAPI UN 1,00000000 52,77 52,77
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86879 VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM SINAPI UN 1,00000000 9,58 9,58
QU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL Servico: 383,45
VALOR: 393,45
VALOR COM BDI: 511,68
VALOR TOTAL: 1.180,35

19.2.3. S13259 - Pia de Expurgo Hospitalar em ago Inox AlSI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca
PALMETAL ou similar. (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
S10576 Encargos Complementares - Ajudante Pratico ORSE h 2,50000000 3,69 9,22
510554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,50000000 3,60 9,00

TOTAL Encarges Complementares: 18,22

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,47000000 0,22 0,10
113987 Pia de Expurgo Hospitalar Em ago Inox AISI 304, espessuraimm, ORSE un 1,00000000 3.223,12 3.223,12

acabamento escovado, Medindo (500x500x440 Cm). Marca Palmetal ou
similar.
113988 Sifao para Expurgo Palmetal ou similar ORSE un 1,00000000 1.317,40 1.317,40
ﬁ TOTAL Material: 4.540,62

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
1002465 Augxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 2,50000000 10,40 26,00
1026965 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 2,50000000 14,62 36,55

TOTAL Mao de Obra: 62,55
VALOR: 4.621,39
VALOR COM BDI: 6.010,11
VALOR TOTAL: 4.621,39
19.2.4. 190036 - TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL 70x55cm HIDRONOX (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

1006386 TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT, 500x500mm SBC UN 1,00000000 1.300,00 1.300,00
TOTAL Material: 1.300,00

Méao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR SBC H 8,30100000 11,24 93,30
1099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR SBC H 6,68200000 16,12 107,71
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CLFr S
OBRA: REFORMA E AMPLIACAD DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10!041201 B7,48%
CURUPAITI 3
BDI : 30,05% Bs: 47,94%
DESCRIGAO: EEFORMA E AMPLIACAQ DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE REF
URUPAITI '
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEL-PA ORse AR e 2R
SBC # 03/2023
UNIDADES: 302.0m? SEDOP 2023/02 COM DESONERAGAO 0472023
VALOR POR RS 138393 SINAPI 2023/02 COM DESONERAGAQ 0312023
UNIDADE: Composigoe PROPRIA
TOTAL Méo de Obra: 201,01
VALOR: 1.501,01
VALOR COM BDI: 1.952,06
VALOR TOTAL: 1.501,01
19.2.5. 100866 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAQAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036204 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO SINAPI UN 1,00000000 172,23 172,23
60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
00004351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADQO PARA SINAPI UN 6,00000000 17,79 106,74
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
’\ DE NYLON TAMANHO S-8
y TOTAL Material: 278,97
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRC HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,94850000 23,14 21,94
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 19,15 572
TOTAL Méo de Obra com Encargos 27,66
Complementares:
VALOR: 306,63
VALOR COM BDI: 398,77
VALOR TOTAL: 919,89
19.2.6. 190797 - Porta papel higiénico - Polipropileno (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
HOD372 lPoﬂa papel higiénico - polipropileno SEDOP UN 1,00000000 69,90 69,90
TOTAL Material: 69,90
h Miio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 19,23 7,69
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 23,86 9,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos 17,23
Complementares:
VALOR: 87,13
VALOR COM BDI: 113,31
VALOR TOTAL: 261,39
20.1. 120164 - Rodape ceramico h=8cm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D00080 Argamassa AC-I| SEDOP KG 0,50000000 1,30 0,65
DO00079 Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 0,10000000 5,38 0,53
AD0DO7 Rodape ceramico h=8cm SEDOP M 1,10000000 11,76 12,93

TOTAL Malerial: 14,11

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

280023 lF'EDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 23,86 7.15
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE cusﬁ;s
OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAQO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023
CURUPAITI BDI : 30,05%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIAGCAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE
CURUPAITI
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA i
58C 2023/03 - Belém 0372023
UNIDADES: 302.0m? SEDOP 2023/02 COM DESONERAGAO 0412023
VALOR POR PR SINAPI 202302 COM DESONERAGAQ 03/2023
UNIDADE: Composigoe PROPRIA
280026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 19,13 3,82
TOTAL Mo de Obra com Encargos 10,97
Complementares:
VALOR: 25,08
VALOR COM BDE: 32,61
VALOR TOTAL: 1.492,26
20.2. 120734 - Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
D00345 Argamassa AC-II SEDOP KG 1,00000000 2,85 2,85
A0DD53 Granito p/ soleira/peitoril e=2cm SEDOP M2 1,04000000 769,82 800,61

) TOTAL Material: 803 46

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 23,86 19,08
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 19,13 15,30

TOTAL Mao de Obra com Encargos 34,38
Complementares:
VALOR: 837,84
VALOR COM BDI: 1.089,61
VALOR TOTAL: 2.396,22
21.1. 130110 - Camada regularizadora no trago 1:4 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
J00o05 Areia SEDOP M3 0,05800000 94,73 5,49
J00003 Cimento SEDOP SC 0,39000000 55,55 21,66

TOTAL Material: 27,15
y Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,25000000 23,86 5,96
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000000 19,13 11,47
TOTAL Méao de Obra com Encargos 17,43
Complementares:
VALOR: 44,58
VALOR COM BDI: 57,97
VALOR TOTAL: 1.702,06
21.2. 87250 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 0,85 7,76
00001287 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, SINAPI M2 1,07100000 39,40 42,19

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 4,99 0,93
TOTAL Material: 50,88
1 Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE I UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL |
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE cusroﬁa
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAD DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 Qr
CURUPAITI BN : 30,05%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE
CURUPAITI
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA o 20an.” w0z
8BC 2023/03 - Belém 0372023
UNIDADES: 302.0m* SEDOP 202302 COM DESONERAGAO 04/2023
VALOR POR RS 1.383.93 SINAPI 2023/02 COM DESONERAGAQ 03/2023
UNIDADE: Composicoe PROPRIA
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,51430000 23,76 12,21
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16660000 19,15 3,19
TOTAL Méo de Obra com Encargos 15,40
Complementares:
VALOR: 66,28
VALOR COM BDI: 86,19
VALOR TOTAL: 5.739,84
21.3. 131026 - Ceramica anti-derrapante (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

DO00080 Argamassa AC-I| SEDOP KG 5,00000000 1,30 6,50

ﬁ? A00002 Ceramica anti-derrapante SEDOP M2 1,05000000 33,39 35,05
DO0079 Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 1,00000000 5,38 538

TOTAL Material: 46,93

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 23,86 23,86
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 19,13 9,56

TOTAL Mao de Obra com Encargos 3342
Complementares:
VALOR: 80,35
VALOR COM BDI: 104,49
VALOR TOTAL: 417,82
22.1. 151284 - Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa M (2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

P00049 Acrilica semi brilho SEDOP GL 0,08000000 191,50 15,32

’% P00028 Liquido selador acrilico SEDOP GL 0,05000000 55,68 2,78
PODOOT Lixa para parede SEDOP UN 0,50000000 1,10 0,55
P00022 Massa acrilica SEDOP GL 0,11000000 53,90 5,92

TOTAL Material: 24,57

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 25,10 17,57
280026  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,55000000 19,13 10,52

TOTAL Mo de Obra com Encargos 28,09
Complementares:
VALOR: 52,66
VALOR COM BDI: 68,48
VALOR TOTAL: 7.240,75
22.2. 150180 - Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
P00028 Liquido selador acrilico SEDOP GL 0,05000000 55,68 2,78
P00007 Lixa para parede SEDOP UN 0,25000000 1,10 0,27
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUS ’¢
OBRA: REFORMA E AMPLIACAQ DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 87.48%
e EURUPA'T' - BDI : 30,05% 47,94%
- EFORMA E AMPLIACAQ DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE
CURUPAITI ki @n REF.

LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA orsE Var2023

s8C 2023103 - Balém 03/2023

UNIDADES: 302.0m* SEDOP 2023/02 COM DESONERAGAO 0412023

VALORFOR 8 15505 SINAPI 2023/02 COM DESONERAGAO 0372023

UNIDADE: Composigoe PROPRIA
P000D24 Tinta acrilica - Fosca SEDOP GL 0,05000000 110,00 5,50
TOTAL Material: 8,56
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 25,10 10,04
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,35000000 19,13 6,69
TOTAL Mao de Obra com Encargos 16,73
Complementares:

VALOR: 25,28
VALOR COM BDI: 32,87
VALOR TOTAL: 9.234,53

‘ -.-!2.3. 102220 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 |DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01250000 22,42 0,28
00007292 |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE SINAPI] L 0,12530000 39,42 493

TOTAL Material: 521

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 25,11 9,55
TOTAL Mao de Obra com Encargos 9,55
Complementares:
VALOR: 14,76
VALOR COM BDI: 19,19
VALOR TOTAL: 440,14

23.1. 170073 - Quadro de medigao bifasico (c/ disjuntor) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
' E00002 Bucha e arruela de 1"-aluminio SEDOP UN 3,00000000 2,52 7,56
E00042 Cabo de cobre 10mm2 - 750V SEDOP M 9,00000000 10,32 92,88
E00302 Curva 90° p/elet. F°G° 1" (IE) SEDOP UN 1,00000000 5,36 5,36
E00083 Disjuntor 2P-40A e 50A SEDOP UN 1.00000000 84,10 84,10
E00267 Eletroduto - ferro galvanizado 1" SEDOP M 3.00000000 10,67 32,01
E00304 Luva p/ elet. F°G° de 1" (IE) SEDOP UN 1,00000000 410 410
E00299 Quadro p/ medigado bifasico - padrao CELPA SEDOP UN 1,00000000 921,91 921,91
TOTAL Material: 1.147,92

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,40000000 19,49 85,75
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,40000000 2413 106,17
TOTAL Méo de Obra com Encargos 191,92

Complementares:

VALOR: 1.339,84
VALOR COM BDI: 1.742,46
VALOR TOTAL: 1.339,84
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 87,48%
CURMPAITI BDI : 30,05% ' -/ 47.94%

DESCRICAO: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE L] REF
CURUPAITI w ;

LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA o 202 oerene

S8C 2023/03 - Balém 032023

UNIDADES: 302.0m* SEDOP 202302 COM DESONERAGAO 0472023

VALORPOR TR SINAPI 2023/02 COM DESQONERAGAQ 032023

UNIDADE: Composigoe PROPRIA

23.2. 170321 - Centro de distribuicao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) U (N)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

E00044 Centro de distribuigao p/ 12 disj. ¢/ barramento SEDOP UN 1,00000000 558,72 559,72
TOTAL Material: 559,72

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,00000000 19,49 38,98
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,00000000 2413 48,26

TOTAL Mao de Obra com Encargos 87,24
Complementares:
VALOR: 646,96
n VALOR COM BDI: 841,37
VALOR TOTAL: 646,96
23.3. 170081 - Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W (Pt)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
E00034 Arruela de 1/2" SEDOP UN 2,00000000 0,62 1,24
E00033 Bucha de 1/2" SEDOP UN 2,00000000 0,87 1.74
E00008 Cabo de cobre 2,5mm2 -750V SEDOP M 9,00000000 264 23,76
EQ0019 Caixa de derivagao 4"x2"- Plastica SEDOP UN 1.00000000 220 2,20
EODO12 Eletroduto PVC Rigido de 1/2" SEDOP M 3,00000000 394 11,82

TOTAL Material: 40,76

Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,00000000 19,49 97,45
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,00000000 24,13 120,65

TOTAL Mao de Obra com Encargos 218,10
n Complementares:
VALOR: 258,86
VALOR COM BDI: 336,64
VALOR TOTAL: 5.694,92
23.4. S00527 - Luminaria fluorescente plafonier 2 x 20 w (tecnolux ref.flp-6410/22 ou similar), completa (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 3,55 3,55
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,69 3,69

TOTAL Encargos Complementares: 7.24
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1037538 Lampada fluorescente tubular 110, de 20 ou 40 w, bivolt ORSE un 2,00000000 5,83 11,66
101372 Luminaria fluorescente plafonier (sobrepor) 2 x 20w (tecnolux ref.fip- ORSE un 1,00000000 44,62 44 62
6410/22 ou similar)
101912 Reator eletrénico fator de poténcia 0,95 p/ lampada fuorescente 2 x 20w ORSE un 1,00000000 18,00 18,00
TOTAL Material: 74,28
Mao de Obra FONTE UNID l COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTES )7/ 5%
OBRA: 25 ;%gmllz AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA 10/04/2023 3 FLS --—ee-n;
DESCRICAO: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE L =3.M° e
CURUPAITI *
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA ey
SBC 2023703 - Beléem 0372023
UNIDADES: 302.0m” SEDOP 202302 COM DESONERAGAO 0412023
VALOR POR RS$ 1.383.93 SINAPL 2023:02 COM DESONERAGAQ 03/2023
UNIDADE: Composigoe PROPRIA
1024368 Eletricista (horista) ORSE h 1,00000000 14,62 14,62
1061118 Servente de obras ORSE h 1,00000000 10,32 10,32
TOTAL Méo de Obra: 24,94
VALOR: 106,46
VALOR COM BDI: 138,45
VALOR TOTAL: 1.490,44
23.5. 170983 - Luminaria tipo arandela- casco de tartaruga (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

E00600 | Luminaria tipo arandela- casco de tartaruga SEDOP UN 1,00000000 62,00 62,00
ﬂ TOTAL Material: 62,00

Mo de Obra com Encarges Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,75000000 19,49 14,61
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 2413 36,19

TOTAL Mao de Obra com Encargos 50,80
Complementares:
VALOR: 112,80
VALOR COM BDI: 146,69
VALOR TOTAL: 225,60
23.6. 170956 - Tomada de piso 3P+T - 4"x2" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
E00694 ITomada de piso 3P+T - 4"x2" SEDOP UN 1,00000000 41,18 41,18
TOTAL Material: 41,18
‘L Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
ﬂ 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 19,49 7.79
| 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 2413 19,30
TOTAL Mao de Obra com Encargos 27,09
Complementares:
VALOR: 68,27
VALOR COM BDI: 88,78
VALOR TOTAL: 136,54
24.1.1. 231084 - Ponto de dreno p/ split (10m) (Pt)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
H00093 Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 25mm-LH SEDOP UN 2,00000000 1,60 3,20
HO0373 Tubo de polietileno 3/8" SEDOP M 12,00000000 2,02 24,24
HO0006 Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) SEDOP M 12,00000000 7.85 94,20

TOTAL Material: 121,64

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 3,00000000 19,49 58 47
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 2413 72,39
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUg]
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04.'202‘ 3 r
CURUPAITI BDI : 30,05% g
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE ey REF.
CURUPAITI :::5 @
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA ot " Calzden
s8C 202 0372023
UNIDADES: 302.0m* SEDOP 2023/02 COM DESONERAGAO 04/2023
VALOR POR RS 1.383.93 SINAP| 2023/02 COM DESONERAGAC 0372023
UNIDADE: Composicoe PROPRIA
TOTAL Mao de Obra com Encargos 130,86
Complementares:
VALOR: 252,50
VALOR COM BDI: 328,37
VALOR TOTAL: 757,50
24.1.2. 231085 - Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (3m) (Pt)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
E00726 Cabo "PP" 4x2,5mm SEDOP M 3,50000000 16,01 56,03
E00727 Tubo de cobre de 3/8" SEDOP M 3,50000000 23,25 81,37
E00728 Tubo de cobre de 5/8" SEDOP M 3,50000000 35,34 123,69

r‘ HO0373 Tubo de polietileno 3/8" SEDOP M 3,50000000 2,02 7,07
[ HO0374 Tubo de polietileno 5/8" SEDOP M 3,50000000 3,43 12,00
TOTAL Material: 280,16

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 3,00000000 19,49 58,47
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 2,00000000 24,13 48,26
280021 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS SEDOP H 2,00000000 50,70 101,40

COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos 208,13
Complementares:
VALOR: 488,29
VALOR COM BDI: 635,02
VALOR TOTAL: 1.464,87
24.1.3. 230262 - Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao) (Pt)

L Malerial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
f ] E00035 Arruela de 3/4" SEDOP UN 4,00000000 0,67 2,68
E00004 Bucha de 3/4" SEDOP UN 4,00000000 1,22 4,88
EODOD7 Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V SEDOP M 12,00000000 4,34 52,08
E00030 Conjunto airstop s/ disjuntor SEDOP UN 1,00000000 7.40 7,40
E00081 Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN SEDOP UN 1,00000000 41,07 41,07
E00013 Eletroduto PVC Rigido de 3/4" SEDOP M 3,00000000 6,67 20,01
TOTAL Material: 128,12

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO TOTAL
280005 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 9,00000000 19,45 175,05
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 9,00000000 24,13 21717

TOTAL Mo de Obra com Encargos 39222
Complementares:

VALOR: 520,34

VALOR COM BDI: 676,70

VALOR TOTAL: 1.561,02

24.1.4. 109065 - Caixa de expurgo de 500m*h, 45,3mmca Marca: Berliner Luft ou similar (un)
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g
OBRA: REFORMA E AMPLIACAD DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 ’ “4.S{Hoga: | 87,48%
GLRUPAITI BDI : 30,06% . _—L"IE
: 30, o LS. 47,94%
DESCRICAQ: REFORMA E AMPLIACAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE FONTE REF
CURUPAITI Rui a B
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA ORSS s 20z
SBC 2023/03 - 0312023
UNIDADES: 302.0m* SEDOP 2023/02 COM DESONERAGAO 0472023
VALOREOR g SINAPI 2023/02 COM DESONERAGAQ 032023
UNIDADE: Composicoe PROPRIA
Servico FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
109065 Caixa de expurgo de 500m*h, 45, 3mmca Marca: Berliner Luft ou similar ORSE un 1,00000000 4.181,00 4.181,00
TOTAL Servigo: 4.181,00
VALOR: 4.181,00
VALOR COM BDE: 5.437,39
VALOR TOTAL: 4.181,00
24.2.1. 231308 - Aparelho Air-Split - 9.000 BTU's - Inverter (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

E00297 Aparelho Air-Split 9.000 BTU's Inverter SEDOP UN 1,00000000 2.366,94 2.366,94
f DO0500 Carga de gas HFC-R410A SEDOP KG 1,30900000 146,66 191,97
' TOTAL Material: 2.558,91

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280005 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,00000000 19,45 77,80
280021 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS SEDOP H 5,00000000 50,70 253,50

COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos 331,30
Complementares:
VALOR: 2.890,21
VALOR COM BDI: 3.758,71
VALOR TOTAL: 5.780,42
24.2.2. 231309 - Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
E00258 Aparelho Air-Spiit 12,000 BTU's Inverter SEDOP UN 1,00000000 2.699,00 2.698,00
D00500 Carga de gas HFC-R410A SEDOP KG 1,30900000 146,66 191,97

f‘ TOTAL Material: 2.890,97

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280005 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,50000000 19,45 87,52
280021 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS SEDOP H 5,50000000 50,70 278,85

COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos 366,37
Complementares:
VALOR: 3.257,34
VALOR COM BDI: 4.236,17
VALOR TOTAL: 3.257,34
25.1. 201507 - Extintor de incéndio ABC - 6Kg (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
D00275 Bucha / parafuso (médio) SEDOP UN 2,00000000 0,94 1,88
D00419 Extintor de incéndio ABC - 6Kg SEDOP UN 1,00000000 220,00 220,00

TOTAL Material: 221,88

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE [ UNID ! COEFICIENTE I PREGO UNITARIO TOTAL
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAD DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023! FLY ——t=Sfigfa:  57.48%
DESCRICAQ g::;':mﬂ CA BDI : 30,05% fa ) LS. 1 47,94%
: MA E AMPLIACAQ DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE
CURUPAITI TN aeice e

. LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA i 2l oarz02s

$8C 2023/03 - Belém 0372023

UNIDADES: 302.0m? SEDOP 2023102 COM DESONERAGAO 0412023

ATORPOR T SINAPI 2023/02 COM DESONERAGAQ 032023

UNIDADE: Composicoe PROPRIA
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 19,23 7,69
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 23,86 9,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos 17,23
Complementares:
VALOR;: 239,11
VALOR COM BDI: 310,96
VALOR TOTAL: 478,22
25.2. 241468 - Placa de sinalizagdo fotoluminoscente (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D00467 lPlaca de sinalizagao fotoluminoscente SEDOP UN 1,00000000 40,30 40,30
f‘ TOTAL Material: 40,30
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 19,23 3,84
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 23,86 4,77
TOTAL Mao de Obra com Encargos 8,61
Complementares:

VALOR: 48,91
VALOR COM BDI: 63,60
VALOR TOTAL: 244,55

25.3. 97599 - LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL

00038774 |LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE SINAPI UN 1,00000000 24,74 2474
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

TOTAL Material: 2474

A Maao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07480000 19,95 1,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17950000 24,14 4,33
TOTAL Méo de Obra com Encargos 5,82

Complementares:
VALOR: 30,56
VALOR COM BDI: 39,74
VALOR TOTAL: 91,68
26.1. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,17000000 19,13 3.25
TOTAL Mao de Obra com Encargos 3,25

Complementares:

VALOR: 3,25
VALOR COM BDI: 4,22
VALOR TOTAL: 416,58
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS ~[
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023
CURUPAITI BDI : 30,05%
DESCRICAO: REFORMA E AMPLIAGAQ DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE s
CURUPAITI
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA ORSE
S8C 2023/03 - Belém 032023
UNIDADES: 302.0m? SEDOP 202302 COM DESONERAGAQ 04/2023
VALOR POR RS 1.383.93 SINAPY 2023/02 COM DESONERACAQ 03/2023
UNIDADE: Composigde PROPRIA
cob DESCRIGAO HORA % MES %
A GRUPO A
A1l INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
ﬁ A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
}
B GRUPO B |
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,12 0,00 |
B2 Feriados 4,15 0,00 1
B3 Auxilio - Enfermidade 0.87 0,66 |
B4 13° Salario 11,11 8,33
BS Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,72 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 i
B9 Férias Gozadas 11,24 8,43 |
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02 |
TOTAL 49,16 18,14
ﬂ [ GRUPOC
- C1 Aviso Prévio Indenizado 5,75 4,32
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10
C3 Férias Indenizadas 3,10 2,32
C4 Depésito Rescisao Sem Justa Causa 3. 2,49
C5 Indenizagéoc Adicional 0,48 0,36
TOTAL 12.78 9.59
D GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,26 3,05
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Previo Trabalhado e Reincidéncia 0,48 0,36
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,74 3,41
Horista = 87,48%
Mensalista = 47,94%

A+B+C+D

Pagina: 4




COMPOSICAO DO BDI

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE DATA : 10/04/2023 3 ora:  67,48%
CURUPAITI BDI : 30,05% R S, Més:  47,94%
DESCRICAO:  |REFORMA E AMPLIAGAO DA NA UBS TIA CHICA CHAGAS, VILA DE e : oy
CURUPAITI
LOCAL: VILA DE CURUPAITI - VISEU-PA ki 2213 0a2023
SBC 2023/03 - Baléem 03/2023
UNIDADES: 302.0m* SEDOP 2023/02 COM DESONERAGAO 0472023
VALOR POR RS 1.383.93 SINAPI 2023/02 COM DESONERAGAQ 03/2023
UNIDADE: Composigoe PROPRIA
cop DESCRIGAO | % |
DESPESAS INDIRESTAS
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59
R RISCOS 0,97
TOTAL 4,5q
BENEFICIO
S+G GARANTIAS / SEGUROS 0,80
L LUCRO 7.18
TOTAL 7.9
I IMPOSTOS
PIS 0,65
COFINS 3,00
1SS 5,00
CPRB ( 4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERACAO INSS) 4,50
TOTAL 13,15
BDI = 30,05%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1)-1
Pagina: 3
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SECRETARIA DE OBRAE
MEMORIAL DESCRITIVO - REFORMA E AMPLIACAO DA UBS TIA CHICA CHAG
NA COMUNIDADE DE CURUPAITI, MUNICIPIO DE VISEU-PA

1. PRELIMINARES

O presente conjunto de especificagbes e descrigbes tem por objetivo principal mostrar as
caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servicos que serdo executados
na REFORMA E AMPLIACAO DA UBS TIA CHICA CHAGAS NA COMUNIDADE DE CURUPAITI. As
guantidades levantadas no “Quantitativo” sao orientativas, nao implicando em aditivos quando das medigoes
dos servigos, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orgamento proposto.

O empreiteiro ao apresentar o prego para esta construgao esclarecera que nao teve dividas na
interpretacdo dos detalhes construtivos e das recomendagtes constantes das presentes especificagoes, e
que esta ciente de que as especificacdes prevalecem sobre os projetos, sobretudo devera realizar uma visita
prévia de inspec¢ao e confirmar os servigos que deverdo ser realizados.

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra sera responsavel pelo fornecimento do material
necessario a implantacdo, assim como pela mobilizagdo, manutengao e desmobilizacao do canteiro de obras.
Apos a conclusdo das obras a area de instalagdo do canteiro devera estar nas condigbes idénticas as
encontradas. Sem 6nus ao contratante. Todos os servigos preliminares nao previstos, serdao de
responsabilidade da empresa executora, realizados com material proprio e sem 6nus para o contratante. A
seguir sera descrito de forma simplificada o modo de execugao da construcao de cada unidade.

2, DISPOSICOES GERAIS
EXECUGCAO DA OBRA

A execugao da reforma e ampliagcdo da UBS Tia Chica Chagas, ficara a cargo da empresa contratada,
empreiteira, ap6s processo licitatério, que devera providenciar a Anotagao de Responsabilidade Técnica de
execucgao da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificagdes deste memorial e do contrato de prestagao de
servico que sera celebrado entre a empreiteira e o Ente Federado contratante. Para a execugao dos servigos
serao necessarios ainda os procedimentos normais de regularizagdo do Responsavel Técnico da Empreiteira,
junto ao contratante, com relagao ao comando da obra, diario de obra, licengas e alvaras.

3. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
3.1 NORMAS GERAIS

3.1.1 Estas especificagdes de materiais e servigos sdo destinadas & compreensao e interpretagao
dos Projetos de Arquitetura e Planilha Orgamentaria, fornecidos pelo érgao responsével.

3.1.2 As dimensdes das pecas especificadas nesses documentos foram adotadas apenas para
servir de base para se estimar o custo de construgdo. Com isso, faz-se necessdria uma revisao geral desses
documentos e compatibiliza-los com seus projetos complementares.

3.1.3 Caso existam dlvidas de interpretagdo sobre as pegas que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a equipe técnica responséavel, que dara
sua anuéncia aprovativa ou nao.

3.1.4 Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais e (ou) servigos propostos, bem como
de projeto, pela empreiteira, deverao ser previamente apreciados pela equipe técnica responsavel, que
podera exigir informagdes complementares, testes ou andlise para embasar Parecer Técnico final a sugestao
alternativa apresentada.

3.1.5 Todas as pecas graficas deverao obedecer ao modelo padronizado pela Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel Técnico da
Empresa Contratada.
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3.1.6 Sao obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego.

Visitar previamente o terreno em que sera construida a ampliagao, a fim de verificar as suas condigbes
atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundagao a ser executada para a edificagéo.

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucio da obra, objeto do
contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia,
impericia ou omissao.

Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem executados,
em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto,
comunicar a equipe responsavel.

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando interrupgoes
por embargos.

Estabelecer um servigco ininterrupto de vigilincia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo que porventura venham a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
Apresentar, ao final da obra, toda a documentagéo prevista no Contrato da Obra.

Para a execugao da obra, objeto destas especificagdes, ficard a cargo da empreiteira o fornecimento
de todo o material, m&o de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom
andamento e execuc¢do de todos os servigos previstos.

3.2 FISCALIZAGAO

3.2.1 A Fiscalizagdo dos servigos sera feita pela equipe técnica, por meio do seu responsavel
técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a empreiteira devera submeter-se ao que for determinado
pelo fiscal.

3.22 A empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que todas
as comunicagdes dirigidas pelo contratante ao preposto da empresa executora terdo eficacia plena e total, e
ser@o consideradas como feitas ao préprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto
sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado,
preposto da empresa executora, devera estar registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela
Obra que sera edificada.

3.2.3 Fica a Empreiteira obrigada a proceder & substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso Ihe for exigido pela fiscalizagéo, sem
haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo deverd ser realizada dentro de 24 (vinte
e quatro) horas.

3.24 Poderd a fiscalizagao paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles nao forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com a boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.

3.25 A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagao vigente.
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3.3  MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.3.1 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os
padroes da ABNT referentes aos materiais jA normalizados, a mao de obra e execugdao de servigos
especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.3.2 A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucio das obras, de
propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de
total responsabilidade da empreiteira.

3.3.3 Ficarao a cargo exclusivo da empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes
as instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de obra, maquinaria e ferramentas
necessarias a execucao dos servigos provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagcbes de
sanitarios, de luz e telefone, de agua, etc. Os servigos de terraplenagem serao da inteira responsabilidade do
contratante da obra.

REFORMA E AMPLIACAO DA UBS TIA CHICA CHAGAS NA COMUNIDADE DE CURUPAITI

34 SERVICOS PRELIMINARES

3.4.1 Todo o perimetro do terreno devera ser fechado, na forma das exigéncias locais determinadas
pelo convenente, com instalagao de tapume que devera ser executado com tabuas de 2,5 x 30 cm e chapas
de madeira compensada 1,10 x 2,20m e espessura de 6 mm, com pintura a base de cal branca.

3.4.2 As placas de responsabilidade técnica, placa de obra, sinalizacao e inauguragdo da obra
serao fornecidas pela CONTRATADA, de acordo com as especificagdes da CONTRATANTE.

3.4.3 Deveréo ser executados barracdes provisérios para depésito, escritorio, sanitarios, refeitorio,
etc., numa area minima de 12,00m2, com paredes divisérias em chapa compensada de 6 mm, cobertura em
telha de fibrocimento 4mm e piso cimentado em todas as dependéncias, previsdo de vasos sanitarios com
caixa de descarga universal, lavatorios e pia de cozinha.

3.5 RETIRADAS
3.5.1 As demoligdes, remogdes e desmontagens necessarias para a reforma e ampliagdo da UBS
serdo indicadas no projeto arquitetonico. Resumidamente, consistem dos seguintes servigos:

Remocao do telhado e madeiramento de toda a edifica¢do para reforma e ampliacdo, bem como das
portas e janelas existentes que serao substituidas.

3.6 SUPERESTRUTURA
VERGAS E CONTRA-VERGA

3.6.1 Todos os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado com Fck = 15 MPa, de
altura compativel com o vao (minimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes o diametro de 6,3mm, com estribo
de 5.0 mm a cada 15cm. Deverao ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada lado do véao.

3.7 COBERTURA

3.7.1 Todas as coberturas, independentemente de detalhes do projeto, deverdo apresentar todos
0s acessorios necessarios para sua fixagao e funcionamento, atendendo as especificagoes e recomendagoes
do fabricante dos elementos que a compde. As aberturas nas coberturas destinadas a passagem de dutos de
ventilagdo, bem como qualquer outro acessério, deverdo sempre prever arremates adequados de modo a
impedir a entrada de aguas pluviais. Nao serdo admitidos furos executados a prego ou pungéo. Todos os
furos de parafusos devem ser executados nas cristas das ondulagbes com o emprego de brocas apropriadas.
Todos os vaos livres existentes na cobertura deverao ser fechados com telas apropriadas para evitar a entrada
de animais, passaros ou insetos.
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ESTRUTURA DE MADEIRA
3.7.2 A cobertura em Estrutura de Madeira sera composta por tercas, pontaletes, caibros e ripas
em madeira de lei tipo angelim pedra ou similar, tratada contra termita. Os pregos deverao ser de aco zincado.

3.7.3 Todo o madeiramento a ser utilizado na estrutura deve ser tratado com pintura inseticida e
fungicida antes de ser fixado a estrutura.

3.7.4 Os defeitos acima relacionados devem ser conferidos visualmente em 100% do lote. O
estogue tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local coberto e apropriado para evitar a agao da
agua.

COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO PLAN

3.7.5 A colocagéo das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral e prosseguindo-se
em diregao a cumeeira.

3.7.6 Na colocacao das telhas ou na manutencao do telhado, os montadores ndo devem pisar
diretamente nas telhas, devendo utilizar tdbuas que distribuam os esforgos

CALHAS, RUFOS E CONDUTORES

3.7.7 Serdo executados em chapas de ago galvanizado, e instalados nos locais onde sao
necessarios, independente de indicagbes no projeto.

3.7.8 Serao instaladas calhas ao longo do perimetro da cobertura, para condugao horizontal das
aguas pluviais até os condutores verticais. A localizagdo dos condutores esté indicada em projeto.

3.8  IMPERMEABILIZACAO
3.8.1 Deverdo ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicagéo de tinta betuminosa
a frio (hidroasfalto) em duas demaos, da marca Sika, VedaPren, Otto Baumgart ou similar.

3.8.2 Sobre as areas a serem impermeabilizadas com manta asfaltica, serd executado bergo
regularizador em argamassa (cimento e areia média) no trago 1:3, e posterior aplicagdo de 2 deméaos de
primer asféltico a frio, marca Denver ou similar, para obter aderéncia satisfatéria da manta que sera aplicada.

3.8.3 Nos cantos de encontro entre as superficies horizontal e vertical, a manta devera assumir
geometria boleada continua (sem emendas), tipo “meia cana”, a fim de garantir total estanqueidade quanto a
uma eventual infiltragdo de agua.

3.8.4 Uma vez concluida toda a impermeabilizacdo de manta asféltica, devera ser executada a
protegdo mecanica em argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3 com juntas de dilatag&o plasticas
de 3 mm de espessura e 10 mm de altura, espagadas a cada 1,00m.

3.9 ESQUADRIAS E VIDROS
JANELAS BLINDEX

3.9.1 As esquadrias e visores deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua localizagéo e
execucao, as indicacoes dos projetos arquiteténico, as orientagdes do fabricante e as recomendagdes que a
seguir se apresentam.

3.9.2 As ferragens, sejam dobradigas ou fechaduras, deverao ser em ago inox, com dimensodes
compativeis as das pegas em que se fixarem e deverdo ser embutidas.

3.9.3 As esquadrias indicadas em projeto arquitetonico sdo esquadrias novas, as que nao
possuirem definicdo (numeracgao) para o quadro de esquadrias, sdo existentes e devem receber apenas
pintura (restauragao) novas.
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3.9.4 A instalagao dos vidros sera feita por sistema auto-estrutural, com pecas de aluminio
anodizado natural fosco, fixados a alvenaria por meio de parafusos e vedacgdes de silicone.

3.9.5 Todos os demais acessérios (dobradicas, pinos, pivots, batedeiras, suportes, parafusos,
borrachas, escovas, etc) necessarios para a instalagdo e funcionamento das esquadrias, sdo de
responsabilidade da CONTRATADA quanto & sua qualidade, e devem ser considerados no custo e
fornecimento deste servigo.

3.9.6 Janelas dos banheiros, copa e depésito serdo em aluminio anodizado, tipo maxim-ar.
PORTAS DE MADEIRA

3.9.7 Todas as portas de madeira, do tipo prancheta, proprias para pintura em esmalte sintético,
devidamente encabegadas, com aduelas e alizares, também em madeira e diretamente chumbados na
alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

3.9.8 As ferragens destas portas deverdo ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com
fechadura de cilindro em latdo cromado de 70 mm, maganeta do tipo alavanca e dobradigas, em nimero de
3 (trés), de ago laminado com eixo e bolas de latdo de 3 12" x 3" x 2,4mm.

3.10 SOLEIRAS E PEITORIS
3.10.1 As soleiras e peitoris serdo executados em granitina. As pegas para os peitoris terdo
espessura de 2,5cm e sera prevista uma pingadeira com 1,0 cm de projegao a partir da alvenaria.

3.10.2 As pecas deverdo ser maiores 1 cm em cada lado dos vaos das janelas.

3.11 INSTALACOES ELETRICAS
3.11.1 Todos os servigos deverao utilizar mao de obra de alto padréo técnico, ndo sendo permitido
o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurancga.

3.11.2 Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem
instalados, deverdo atender aos padroes de fabricagao e aocs métodos de ensaio exigidos pela ABNT, assim
como as especificagdes complementares da concessionaria local.

3.11.3 Também as especificagdes referentes a todos os servigos deverdo ser seguidas rigidamente
e complementadas pelo que esta prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual omisséo.
Qualguer alteragao que se fizer necessaria devera ser submetida a apreciagdo da Fiscalizagao, para a sua
devida aprovagao ou nao.

3.11.4 A denominagao genérica dos simbolos técnicos nos projetos, tanto de instalagédo elétrica
como telefnica, abrangera os seguintes itens:

Entrada e medigdo para energia elétrica e QGDT para telefonica.

Quadros de distribuicdo de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica. Caixas de
passagem telefdnicas para o sistema dados e voz.

Distribuicao de circuitos de iluminagéo, interruptores e tomadas.

Distribui¢ao de tubulacdes de telefonia (dados e voz)

Fornecimento e colocacgao de luminarias internas e externas.

SISTEMAS DE INSTALAGAO E PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

3.11.5 Entrada e medicdo: O ramal de servigo (de responsabilidade da concessionaria local) sera
aéreo e (ou) subterraneo, e ira até o poste instalado na mureta junto ao portao principal da edificagdo. Para a

energia elétrica o ramal de entrada e a medigao serdo em baixa tensao, instalados em mureta de alvenaria,
enguanto que para a telefonia o ramal de entrada ird da rede aérea publica até o QGDT.
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3.11.6 Alimentador Geral: Do disjuntor automatico, ou chave blindada, instalado no quatro de
medicdo, sairdo os cabos alimentadores com bitola compativel com a carga instalada, do tipo sintenax ou
similar, pelo interior de dutos subterrdneos de PVC rigido rosqueavel da marca Tigre, Fortilit ou similar,
envolvidos (“envelopados™) por concreto no trago 1: 3:5 (cimento, areia e brita) com 5 cm de espessura,
enterrados numa cava de 0,50 m de profundidade, com trajetéria retilinea até o quadro central de distribuicéo
dos circuitos. A entrada e a medigao da energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedecerdo
rigorosamente aos padroes das concessionarias locais, respectivamente.

3.11.7 Quadro Elétrico: A alimentacao entre os quadros sera por meio de dutos subterraneos e
cabos sintenax, sendo que cada quadro unitario (inclusive o geral) sera formado pelo seguinte sistema:

Barramento em cobre com parafusos e conectores.

Disjuntores unipolares, do tipo "quick-lag" (com suporte e parafusos), de 15 a 20A, e bipolares de 20
a 30 A, da marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar.

Disjuntor geral trifasico de protecéo de até 508, marca acima referenciada. Caixa com porta metalica
e pintura eletrostatica com chaves.

3.11.8 Quadro de Telefonia (Dados/Voz): Os cabos de telefonia serdo estruturados e do tipo
trangado, formando pares, marca Alcoa, Furokawa ou similar. No quadro geral (QDGT) —n? 03 (40 x 40 x 10
cm) -, serdo fixados tantos blocos (BLI's), de acordo com a demanda exigida pelo sistema telefénico da
edificagao.

3.11.9 Circuitos Elétricos Alimentadores

3.11.9.1 De cada quadro de distribuigdo partirdo os circuitos alimentadores para atender a
iluminagéo, aos interruptores e as tomadas do interior da edificagao, sendo que cada circuito sera protegido
por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico.

3.11.9.2 Toda a rede de distribuicdo e alimentacdo de energia elétrica sera executada com
eletrodutos de PVC rigido rosqueavel da marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compativeis com o numero de
condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos a umidade poderéo ser usados cabos
do tipo sintenax, para maior seguranga no fluxo das cargas elétricas. Todos os circuitos deverao ter sistema
de prote¢ao (aterramento).

3.11.9.3 Toda a rede de telefonia (dados/voz) também sera executada com eletrodutos de
PVC rigido rosqueavel, bitolas em fungao do cabeamento estruturado a ser instalado.

3.11.10 Condutores Elétricos
Para o alimentador geral de energia elétrica, sera utilizado cabo de cobre, témpera mole, com
isolagdo para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de servico 70°C e se¢do nominal variando de 10mm2 a
25mm2, marca Pirelli ou similar.

3.11.10.1 Para a alimentagao elétrica interna da edificagao, devera ser empregado fio de cobre
com capa plastica e isolagao para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca Pirelli ou similar,
com se¢des nominais variando de 1,5mmz2 a 4 mmg.

3.11.10.2 Todos os condutores deverao ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os
Gltimos pontos de cada circuito deverao ser testados quanto a voltagem e amperagem disponiveis na rede da
concessionaria local, com todas as luminarias acesas, permitindo-se nesta situagdo somente uma queda
maxima de 4%.

3.11.11 Caixas de Passagem
3.11.11.1 Para a rede de energia elétrica serdo empregadas caixas de passagem estampadas

de embutir, formatos octogonal (4’x4"), hexagonal (3"x 3") e retangular (4"x2"), todas confeccionadas em
chapa de ferro esmaltada n® 18, com orelhas de fixagao e “know — out” para tubulages de até 1” (25mm).
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3.11.11.2 As caixas de telefonia serao de embutir, chapa metélica n® 18, com dimensdes de 10
x 10 x 5 cm, entrada/saida de até 1" (25mm), com tampa cega na cor cinza e furo central para passagem do
cabo telefénico.

3.11.12 Luminarias, Interruptores e Tomadas

3.11.12.1 As lumindrias serdo do tipo de sobrepor do tipo prisma para 2 x 20w e 2 x 40w,
conforme projeto elétrico, com anteparo de aluminio refletor e aletas metalicas, em perfil de ago esmaltado
na cor branca e protecdo anticorrosiva.

3.11.12.2 As lampadas deveréo ser do tipo fluorescente para 20w e 40w, tonalidade luz do dia
e base do tipo encaixa bipino, da marca Osram, GE, Phillips ou similar.

3.11.12.3 Os soquetes serdo do tipo com agao telescopica, par a evitar queda de lampadas,
contato por pressao, grande durabilidade e resisténcia mecanica, isentos de corrosao nos contatos e auséncia
de trincas no corpo.

3.11.12.4 Os reatores serao eletronicos de alto fat or de poténcia (FP = 0,97), carcaca revestida
interna e externamente e com base anti-corrosiva, para luminarias de 2 x 20w e 2 x 40w, da marca Intral,
Phillips ou similar.

3.11.12.5 Os interruptores empregados serdo de uma ou duas segdes e three —way, silenciosos
e com teclas de embutir, unipolares de 10A e tensdo nominal conforme estabelecida na rede elétrica local,
placa em poliestireno cinza (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar.

3.11.12.6 As tomadas serao de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes,
com haste para pinos chatos e redondos, segundo normatizagao recente da ABNT, unipolares de 15 A e com
tensao nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto impacto, da marca Pial,
Lorezetti ou similar. Deverdo também ser testadas por voltimetros para maior certeza de sua produgéo efetiva.

3.11.13 Diversos

3311181 Todas as instalagbes, tanto elétrica como telefénica, deverdo ser testadas e
entregues ao Contratante a contento e em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo
pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligacao a respectiva rede puablica, devendo ser
apresentada a declaragdo de cada concessiondria de que cada entrada foi vistoriada e que se encontra de
acordo com as normas locais.

3.11.13.2 A instalagado telefonica / internet devera ser executada de acordo com o respectivo
projeto, sendo que sua rede devera ser independente e totalmente separada da rede elétrica.

3:11.13.3 Todos os aparelhos de iluminagao, interruptores e tomadas deverdo ser aterrados,
em obediéncia a Lei Federal n® 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do sistema
de aterramento nas instalagdes elétricas da s edificagdes, mesmo aquelas de pequeno porte, com a utilizagao
de um condutor - terra em cada aparelho elétrico.

3.12  INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
INSTALAGOES HIDRAULICAS

3.12.1 Todas as instalages de agua potavel deverdo ser executadas de acordo com o projeto
hidraulico, que estara fundamentado na NBR 5626/98.

3.12.2 O abastecimento de agua potavel se dara de forma independente, mediante cavalete proprio
de entrada da agua com medidor, segundo padroes da concessionaria local, e atendera toda a demanda
necessaria prevista no projeto.

3.12.3 O sistema de alimentagao utilizado sera o indireto, ou seja, a partir do cavalete com medidor,
o liquido potavel fluird até ao reservatério elevado, constituido por material de fibrocimento ou poliuretano e
com capacidade de 1.000 litro, estacionados sobre laje elevada de concreto armado.
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3.12.4 A tubulagéo prevista no projeto hidraulico alimentara, por gravidade, todos os pontos de uso
efetivo da edificagao.

3.12.5 Todos os dutos da rede de 4gua potavel serdo testados contra eventuais vazamentos,
hidrostaticamente e sob pressao, por meio de bomba manual de pistdo, e antes do fechamento dos rasgos
em alvenarias e das valas abertas pelo solo.

3.12.6 Dutos e Conexdes

3.12.6.1 Os dutos condutores de agua fria, assim com suas conexdes, serdo de material
fabricado em PVC soldavel (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compativeis
com o estabelecido no préprio projeto.

3.12.6.2 Nao serado aceitos tubos e conexdes que forem "esquentados” para formar “ligacoes
hidraulicas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulacoes e ligacGes
estar em conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexdes e os conectores especificos, de acordo
com o tipo de material e respectivo diametro solicitado no projeto.

3.12.7 Reservatorio Elevado e Barrilete

3.12.7.1 Este sistema sera formado pelo seguinte conjunto: 2 (dois) reservatérios com
capacidade de 1.000 litros cada, interligados entre si (tipo by-pass), com limpeza e extravasor, “ladréo”, para
cada caixa, ramal de saida na vertical com coluna minima de 0,85 m (do fundo da caixa), tubulag&o inicial de
60mm e registros de gaveta brutos para controlar o fluxo do liquido e dar suporte a uma eventual e necesséria
manuten¢éo da rede, ramais ortogonais com reducdo do diametro do duto até atingir os pontos de descida
para cada ambiente demandador e torneira do tipo béia instalada em cada reservatdrio para controle do nivel
de agua armazenada.

INSTALAGCOES SANITARIAS

3.12.8 As instalactes de esgoto sanitario serdo executadas de conformidade com o exigido no
respectivo projeto, que devera estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

3.12.9 Estas instalages deverdo ser executadas por profissionais especializados e conhecedores
da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverao ter procedéncia nacional e qualidade
de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que néo atendam as normas pertinentes da ABNT e do
Inmetro.

3.12.10 Nos ambientes geradores de esgoto sanitario, como sanitarios, copa e area de servigo, cada
ramal secundario serd interligado ao seu respectivo primario, seguindo este até a primeira caixa de passagem
mais préxima, quando entao sera constituida a rede externa que se estendera até a caixa de inspecao, antes
do sistema fossa/sumidouro, no qual serao langados os efluentes finais do esgoto doméstico. Caso exista na
localidade do ente federado rede publica de esgoto, obrigatoriamente os efluentes serdo nela langados.

3.12.11 As tubulagbes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre
terreno com base firme e recobrimento minimo de 0,40m. Caso nestes trechos ndo seja possivel o
recobrimento, ou onde a tubulagido esteja sujeita a fortes compressdes por choques mecanicos, entdo a
protegao sera no sentido de aumentar sua resisténcia mecanica.

3.12.12 Ainda devera ser prevista no projeto de esgoto sanitario, tubulagio vertical de ventilagao,
“suspiro”, conectada a cada ramal primario, que devera ter continuidade além da cobertura, em pelo menos
1,00 m acima desta.

3.12.13 A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer
na rede de esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulagdes, tanto a primaria como a secundaria, serdao
submetidas ao teste de fumaga ou ao teste da coluna de agua.

3.12.14 Apds a execugdo deste teste, toda a tubulagdo do esgoto sanitario que passa pelo piso da
edificacao sera envolvida com areia lavada para prote¢ao do material, antes do reaterro e compactagéo das
cavas.
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3.12.15 Tubos e Conexdes '
3.12.15.1 Para o esgoto primario interno, os tubos serdo de PVC rigido branco, diametro minimo

de 100 mm e com ponta e bolsa de virola, junta elastica (anel de borracha), conexdes também no mesmo
padrao, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanc o ou similar.

3.12.15.2 Os ramais de esgoto secundario interno, bem como suas conexdes, serdao em tubo
de PVC rigido com ponta e bolsa soldavel, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre, Fortilit,
Amanco ou similar, ndo sendo permitido o aquecimento de tubos e conexdes para formar emendas ou curvas.

3.12.16 Caixa Sifonada e de Gordura

3.12.16.1 21.3.1. Deverao ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em
projeto, além de uma caixa de gordura na area de servigo coberta, todas as pecas em material de PVC da
marca Tigre, Fortilit ou similar, dimensdes minismas de 150 x 150 mm e saidas de 50 a 75 mm, com caixilhos,
grelhas metalicas e sistema de fecho hidrico.

3.12.16.2 As caixas de passagem e de inspecao serdo | ocadas conforme o projeto, sendo que
a primeira, nas dimensdes de 60 x 60 x 60 cm, devera ser confeccionada em alvenaria revestida com massa
e tampa de concreto, enquanto que a segunda sera do tipo pré-moldada @ 60 cm e também com tampa de
concreto.

3.12.17 Sistema Fossa — Sumidouro

3.12.171 A fossa séptica, por ser uma unidade de tratamento primario de esgoto domeéstico,
na qual é feita a separacdo e transformagdo da matéria sélida contida no lodo, e o sumidouro um
compartimento sem laje de fundo, que permite a penetragao do efluente liquido da fossa séptica no solo, este
sistema devera ser previsto e executado, com base na NBR 7229/93, caso a localidade do ente federado nédo
disponha de rede publica para esgoto sanitario.

3.1217.2 Para a fossa séptica, os procedimentos executivos serao conforme os servigos abaixo
descritos:

No formato retangular, prevendo atendimento meédio de até 14 pessoas/dia, as dimensdes
geométricas minimas terdo por base 2,50 m (comprimento) x 0,90 m (largura) x 1,50 m (profundidade),
totalizando uma capacidade receptiva de esgotamento efetivo de efluente em aproximadamente 2,7 m# (2.700
litros).

Para o formato retangular, o fundo da fossa devera ser compactado, nivelado e coberto com uma
camada de 5 cm de concreto magro, no trago pratico de 1 saco de cimento de 50 Kg: 8 latas de areia grossa:
11 latas de brita: 2 latas de agua, utilizando-se lata de 18 litros para produzir 1 m® de concreto; para o
levantamento das paredes serao empregados tijolos ceramicos, macigos e (ou) blocos de concreto, sendo
gue durante a execugao da alvenaria serdo colocados os tubos de entrada e sai da (de PVC @ 100 mm) e
deixadas ranhuras para encaixe das placas de separagdo das camaras. As paredes internas do
compartimento deverao ser revestidas com argamassa no trago de 1 saco de cimento de 50 Kg: 5 latas de
areia média: 2 latas de cal: V2 lata de 4gua de amassamento. A laje de cobertura da fossa serd em concreto
armado, com minimo de 6 cm de espessura, confeccionada no trago pratico de 1 saco de cimento de 50 Kg:
4 latas de areia grossa: 6 latas de brita: 1 lata de agua, utilizando-se lata de 18 litros para produzir 1 m? de
concreto, e malha de ago CA-60 @ 4.2 mm a cada 20 ¢ m.

Na fossa séptica retangular a separagao das camaras (chicanas) e a tampa de cobertura seréo feitas
com placas pré-moldadas de concreto armado. Para a separacdo destas cAmaras serdo necessarias cinco
placas: duas de entrada e trés de saida, sendo que todas elas terao 5 cm de espessura e serdo produzidas
in loco, de acordo com o trago acima exposto.

3.12.17.3 O sumidouro sera executado segundo o seguinte:

Na sua construgao devera ser mantida a capacidade receptiva de esgotamento efetivo do efluente de
esgoto em 2.700 litros, para um atendimento médio de 14 pessoas/dia.

Em fungéo desta capacidade o sumidouro podera ter contorno geométrico tanto retangular como
circular, mas sempre afastado em cerca de 3,00 m (minimo) da fossa séptica.
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Por questdo de estabilidade de assentamento no terreno, o sumidouro devera ter geometria circular
(nada impedindo que ele tome formato retangular), com dimensdes minimas de 3,00 m (profundidade) x @
2,00 m (diametro), portanto, doravante, a descrigdo deste compartimento referir-se-4 apenas a uma geometria
circular.

As paredes serdo formadas por anéis pré-moldados de concreto, devendo eles apenas ser colocados
uns sobre os outros, sem nenhum rejuntamento, a fim de permitir o escoamento liquido dos efluentes
sanitarios.

No seu fundo devera apenas ser colocada camada de brita para se obter uma taxa de infiltragao maior
e mais rapida junto ao solo subjacente, além de uma camada de terra de cerca de 20 cm sobre sua tampa,
que devera ter e =6 cm e ser de concreto armado.

3.13  INSTALACOES PLUVIAIS
3.13.1 Atubulagao da rede prevista no projeto escoara, por gravidade, todo o volume de agua pluvial
captada e acumulada nas calhas da cobertura da edificacao.

3.13.2 Asdescidas da rede de captagdo serdo langa das diretamente nas caixas de areia (dimensoes
de 40 x 40 x 40 cm), situadas na area externa da edificac@o, que serdo interligadas entre si por meio dos
dutos de PVC (minimo de 100 mm), envelopados com concreto simples na profundidade de 0,50m e
envolvidos com areia grossa antes do reaterro das valas, sendo que as dguas captadas teréao por destino final
as sarjetas das vias publicas e (ou) o préprio terreno da obra, que contenha area verde.

3.13.3 Tubos e Conexdes
3.13.3.1 Tanto os tubos como as conexdes serdo de PV C leve branco do tipo esgoto, marca
Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compativeis com o prescrito no projeto.

J:13.3.2 Na saida de cada ramal captador, nas extremidades das calhas de cobertura, devera
ser prevista a instalagdo de ralos hemisféricos em ferro galvanizado, didametro compativel com o tubo de
queda, a fim de se evitar o acimulo de detritos e o consequente entupimento do ramal.

3.14 APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS

3.14.1 A colocacdo de loucas e metais serd executada por profissionais especializados e
conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada peca ser devidamente colocada na posigdo indicada
no projeto arquiteténico, com especial atengao as indicagdes que constarem nos projetos de instalagéo
hidraulica e de esgoto sanitario. Tao logo instalados, tanto as lougas como os metais serdo envoltos em papel
e fita adesiva a fim de protegé-los de respingos da pintura final.

3.14.2 Lougas e Bancadas
3.14.21 Todas as lougas serdo da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar.

3.14.2.2 Os vasos sanitarios serdo possuidores de sifao interno, fixados com parafusos de
metal cromado tipo castelo, vedagao no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado, tubo de ligagao cromado
para entrada d'dgua da parede ao vaso metdlico e canopla cromada, todas as pecas com didmetro nominal
de 38 mm (1.%2").

3.14.23 Os lavatérios serdo sem coluna de 45 x 33 ¢ m, aproximadamente, de primeira
qualidade, fixados com buchas do tipo S8 e parafusos metalicos.

3.14.2.4 O tangue da area de servigo coberta sera fixado com buchas S10 e parafusos
metalicos.

3.14.2.5 A pia da cozinha conjugada a bancada, tera formato retangular em ago inoxidavel,

fosco e nao imantado, tamanho n°® 2 (30x40x25), em material de procedéncia nacional AlS| 304.

3.14.2.6 Saboneteiras, porta toalhas e papeleiras serdo de louga branca, marca Deca ou
similar.
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3.14.3 Metais .

3.14.3.1 Vélvula de descarga cromada com canopla, didmetro nominal de @ 38 mm (1 '2"), da
marca Hydra ou similar.

3.14.3.2 Os metais que irao complementar as lougas deverao ter marca Deca, Esteves ou
similar e colocados segundo a seguinte descrigao: ligagao flexivel metalica de 2" (13 mm), sifdo de copo e
valvula de escoamento, ambos metalicos cromados de @ 38 mm x 25mm. Para o tanque estes metais serdo
compativeis com sua vazao de escoamento.

3.14.3.3 As torneiras serdo cromadas, também da marca Deca, Esteves ou similar.

3.14.3.4 Os registros de gaveta serao de bronze, colocados de acordo com as dimensoes e a
localizagao do projeto de instalagdes de agua fria, e serdao em cruzeta e canopla de metal cromados, todos
da marca Deca ou similar.

3.15 SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

3.15.1 De acordo com o respectivo projeto, que devera ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros local,
serdo previstos (pelo menos) 2 extintores de p6é quimico (PQS) de 4 KG, com suportes de fixacé@o e placas
de sinalizagao, e sua parte superior no maximo a 1,80m do piso.

3.15.2 A fornecedora dos extintores obrigatoriamente devera estar com o cadastro em dia junto ao
Corpo de Bombeiros local ou da cidade mais préxima da edificacéo.

3.15.3 A Empreiteira submeterd, oportunamente, as entidades com jurisdicdo sobre o assunto, o
projeto de instalagdo contra prevengao e combate a incéndio, ajustando quaisquer exigéncias ou alteragdes
impostas pelas autoridades locais, dando sempre prévio conhecimento ao Contratante. Caso sejam
necessarias algumas readequagdes no projeto, o 6nus destas correrd por conta da Empreiteira, até aprovagao
e liberacao final de vistoria.

3.16 REVESTIMENTOS
PAREDES

3.16.1 Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Empreiteira adotar providéncias para
que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer corregao
nesse sentido sera feita antes da aplicacao do revestimento, como também fornecer e aplica-lo em todas as
superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetonico.

3.16.2 Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia
reconhecidamente comprovada e deverao apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados,
alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordancia perfeitamente delineados.

3.16.3 A preparagac da mistura de argamassa para revestimento sera sempre executada com
particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverao estar bem limpas, mediante
emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do inicio dos trabalhos.

3.16.4 Todas as instalagdes hidraulicas e elétricas deverdo ser executadas antes da aplicagao do
chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos
recém-concluidos.

3.16.5 Na finalizagao de todos os servigos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada por
eles, tanto no chao, nos vidros como em outros locais da intervengao.

CHAPISCO

3.16.6 Apoés instalacao de todas as tubulagdes previstas no projeto, bem como a limpeza das
superficies das paredes de alvenaria, sera aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido por cimento
Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no trago 1:3.
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ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO - EMBOCO E REBOCO

3.16.7 A aplicagao da argamassa de revestimento se ra iniciada apés a completa pega entre a
alvenaria e o chapisco. Sera preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado middo
(areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no trago 1:
4: 5, além da agua necessaria para dar uma consisténcia plastica adequada. Por ocasido do uso da
argamassa, adicionar-se-a cimento na proporgdo de 1: 9, ou seja, uma parte de cimento para nove partes de
argamassa ja "curtida”.

3.16.8 A composicdo da argamassa sera constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada e
cimento, no trago 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padrao de referéncia.

3.16.9 Serao preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos a
serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu emprego.

3.16.10 A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato
do cimento com a dgua. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de
endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

3.16.11 A espessura maxima tanto do embogo como do reboco, contada a partir do tijolo chapiscado,
sera de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu acabamento devera ser
desempenado com régua de aluminio e com desempenadeira. Qualquer um destes revestimentos devera
apresentar aspectos uniformes, com pardmetro perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulacéo
ou desigualdade de alinhamento da superficie revestida. No caso do reboco, o acabamento final serd
executado com desempenadeira revestida com feltro.

3.16.12 Seréa permitida a utilizagdo de argamassa industrial (pré-preparada), em sacos de 20 a 25 Kg,
marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial atencéo as recomendagdes do fabricante, quanto &
aplicagao e dosagem do produto.

AZULEJO

3.16.13Nos lugares determinados em projeto serdo a plicados azulejos brancos 20x20cm,
assentados sobre embogo, na cor branca, e rejuntados com rejunte industrial, também na cor branca, sendo
ambos os produtos da marca Quartzolit ou similar, conforme especificagdes do fabricante. Os azulejos
deverao ser assentados até a altura do teto.

PISO
CONTRAPISO E CAMADA REGULARIZADORA

3.16.14 Caso o solo do aterro (caixao interno) seja de baixa resisténcia, deverd ser substituido e
eventualmente outro tipo de solugéo poderé ser adotada.

3.16.15 Em caso de duvidas, a Fiscalizagdo devera ser notificada e consultada, a fim de que ela
providencie consultoria especializada sobre o assunto.

3.16.16 Todas as superficies internas da edificagdo serdo preparadas para receber o contrapiso, com
os devidos procedimentos de nivelamento e compactagdo manual e (ou) mecanizada do aterro interno
(caixao), precedidos pela colocagdao e embutimento de todas as tubulagdes previstas nos projetos de
instalagoes.

3.16.17 Deverdo ser tomadas precaugdes no recobrimento das canalizagdes sob o piso e no
esquadrejamento entre paredes e contrapiso, que deverdo ter seus arremates adequados, a fim de nao
danificar as tubulagdes previstas em projeto.
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3.16.18 Apds o cumprimento dos servigos preliminares acima descritos, sera executado o contrapiso
em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura minima de 5 cm, superficie com
caimento minimo de 0,5% para as portas externas, e que sofrerd cura por 7 (sete) dias ininterruptos. Em
seguida serd executada a regularizagao do contrapiso, em argamassa de cimento e areia média, e = 2 cm,
no traco de 1: 4, com 0 mesmo caimento.

3.16.19 Na execug¢ao do contrapiso sobre o terreno localizado em areas internas da obra (caixao),
deve-se incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, da marca Sika ou similar, na proporgéo indicada
pelo fabricante.

PISO CERAMICO E PISO TATIL

3.16.20 Nas areas indicadas no projeto arquitetonico sera executado piso ceramico do tipo extra PEI-
4, com dimensdes nominais de 45x 45 cm, material uniforme de fundo claro, nao vermelho, faces e arestas
lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalizacao do contratante, assentado sobre camada regularizadora com
argamassa industrializada da marca Quartzolit ou similar.

3.16.21 A area interna recebera piso tatil emborrachado, placa de 25 x 25cm, que devera ser colado
com a cola especifica sobre o piso ceramico. E na drea externa recebera piso tatil em placa cimenticia de
25x25¢cm que deverd ser assentado ainda na fase de execugéo da calgada.

3.16.22 O revestimento sera assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante tipo AC-II,
aplicada no contrapiso e no tardoz da placa ceramica com desempenadeira dentada de 8x8x8mm, com juntas
a prumo.

3.16.23 A largura minima para as juntas entre as pegas deve seguir as orientagoes do fabricante da
ceramica, empregando-se, se necessario, espacadores deformaveis previamente gabaritados. Recomenda-
se que 0 controle de alinhamento, das juntas, seja feito sistematicamente, com auxilio de linhas esticadas
longitudinalmente e transversalmente.

3.16.24 O transito sobre a pavimentacgdo, logo apés o assentamento, nao sera permitido. Eventual
empeno cobncavo podera provocar efeito gangorra, na hipétese do transito referido, provocando o
desprendimento do ladrilho cerdmico. A proibicéo terd a duragdo de 3 dias. A partir desse prazo e assim
mesmo se necessario, usar pranchas largas de madeira para transitar sobre o piso. Ap6s 48 horas devera
ser feito rejuntamento com argamassa pré-fabricada, na cor cinza.

CIRCULAGAO AOS ARREDORES DAS EDIFICAGOES

3.16.25 A calgada devera ser executada em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa,
espessura minima d'e 7 cm, com juntas plasticas a cada 1,00 m, formando retangulos perfeitos, superficie
com caimento minimo de 0,5% para o jardim e sarjetas.

RODAPES
3.16.26 Nos ambientes onde o piso for ceramico sera também colocado rodapé do mesmo tipo, com
7 cm de altura e rejuntado com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma cor do piso.

3.17 FORROS

Nos locais indicados em projeto devera ser instalado forro de PVC branco, aplicado por empresa
especializada, segundo as seguintes especificagbes técnicas:

- A sustentagio do forro sera feita por barroteamento em estrutura de madeira

- O forro de PVC devera ser colocado em travejamento de estrutura de madeira;

- As folhas de PVC serao duplas com largura de 20cm;

Para acabamento do forro devem ser utilizados acessorios do mesmo material tais como U, molduras
e emendas, na mesma cor branca do forro para a colocagao de luminarias e projetores devera ser previsto
no projeto do forro a colocagao de travessas especiais para fazer a fixacdo das mesmas.

3.18 PINTURA
3.18.1 Os servigos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.
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3.18.2 Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofd
principalmente, secas, com o tempo de "cura” do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade
relativa do ar.

3.18.3 Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas.

3.18.4 Os trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em tempos de chuva.

3.18.5 Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que nao puderem ser evitados deverao ser removidos
quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

3.18.6 Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar a
Fiscalizagdo do contratante, para obter sua anuéncia e aprovacéao.

3.18.7 Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos de pintura.

3.18.8 Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma
escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pd, antes de aplicar a deméao seguinte de tinta.

3.18.9 Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

3.18.10 S6 serao utilizadas tintas de primeira linha de fabricagao.
3.18.11 As tintas deverao ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.

PINTURA ACRILICA

3.18.12 As paredes externas serdo pintadas com tinta acrilica da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demaos, sem emassamento e sobre selador acrilico, tambem da mesma
marca da tinta que for aplicada.

3.18.13 Tanto as paredes internas como os tetos, serdo primeiramente emassados e depois pintados
com tinta acrilica em duas demaos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar.

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO

3.18.14 Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, deverdo primeiramente ser
regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte sintético da
marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demaos, cor e tonalidade a ser definida
pela Fiscalizagdo do contratante, caso estas ndo estejam previstas no projeto arquitetdnico.

3.18.15 Todas as portas e janelas de ferro serdo devidamente preparadas com lixa de ferro textura
n?. 60, a fim de receber antiferruginoso (zarcéo) e, por Gltimo, duas demaos de esmalte sintético da mesma
marca das portas, na cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalizagao do contratante.

3.19 COMPLEMENTACAO DE OBRA

3.19.1 A obra devera ser entregue em perfeitc estado de limpeza e conservagédo. Todos o0s
equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito com as instalagdoes definitivamente ligadas as
redes de servigos publicos (agua, esgoto, luz e telefone).

3.19.2 Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.
3.19.3 Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatoria a protecao dos pisos ceramicos recém

concluidos, com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatoria de
operarios assim o exigirem.
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3.19.4 Serao lavados convenientemente, e de acordo com as especificagdes, os pisos ceramicos,
cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitérios, vidros, ferragens e metais,
devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa. A protecdo minima consistira
da aplicagao de uma de mao de cera incolor.

3.19.5 Os azulejos serao inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serao
removidos com esponja de aco fina; lavagem final com agua em abundancia.

3.19.6 Alimpeza dos vidros far-se-a4 com esponja de aco, removedor e agua.

3.19.7 Os pisos cimentados serdo lavados com solugdo de &cido muridtico (1:6), enquanto que
salpicos e aderéncias serao removidos com espatula palha de ago, procedendo-se finalmente a lavagem com
agua.

3.19.8 Os aparelhos sanitérios serdo limpos com esponja de ago, sabdo e dgua. Os metais deverao
ser limpos com removedor, n&o se devendo aplicar acido muriatico nos metais e aparelhos sanitarios.

3.19.9 As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor
adequado, polindo-as finalmente com flanela seca.

3.19.10 Nesta ocasido sera formulado o Atestado de Entrega Provisdria de Obra pela Fiscalizacio do
Ente Federado (Contratante).

>

Ivone Braz Pinheiro
CAU-PA: A1398903
Arquiteta e Urbanista
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