ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS

Oficio N°. 0137/2020
Viseu-Pa, 11 de Agosto de 2020.
Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: GABINETE DO PREFEITO
ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO

ASSUNTO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECUPERACAO DE
ESTRADAS VICINAIS, TRECHO DA PA- 102 ATE SANTO ANTONIO.

Por meio deste, Solicitar a V.S.2, que realize a Contratacédo de
Empresa para RECUPERAGAO de ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO DA
PA - 102 ATE A COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE
VISEU- PA, CONFORME O CONVENIO N ° 074/2020 devido a estrada se
encontrar em situacdo precaria, devido as fortes chuvas, que destruiram o
greide, assim sendo a mesma precisa recuperar para que seja reestabelecida
a sua trafegabilidade.

Em anexo:

Copia da publicacéo do Extrato do Convénio;
Projeto Basico de Engenharia;

ART; de Projeto Orgcamento e fiscalizagéo
Plano de Trabalho

Cépia do Termo do convénio

Sem mais para o momento, agradecendo desde ja a sua atencao.

Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO Assinado de forma digital

PINTO por CARLOS AUGUSTO

PINTO CORREA:00433788208
CORREA:00433788 pados: 2020.08.11 10:50:15
208 -03'00'

Carlos Augusto Pinto Corréa
Secretario de Obras
Eng. Civil -PMV
Decreto 08/2019

Prefeitura Municipal de Viseu/PA - CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Lauro Sodré, N° 101, Centro — Viseu — Paré.




Terga-feira, 11 DE AGOSTO DE 2020

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETA

PORTARIA: 074/2020
NOME: MANOEL LAUDELINO VALENTE COSTA
MATRICULA: 57210035/1
CARGO: MOTORISTA
OBIJETIVO Realizar Transporte de Hemocomponentes do HENAB (ABAETE-
TUBA) para o Hospital Regional de Cameta.
ORGAO SOLICITANTE: H.R.C.
ORIGEM: CAMETA
DESTINO: ABAETETUBA
PERIODO: 11 & 12/08/2020
No DE DIARIAS:1,5 (UMA E MEIA) DIARIA
VALOR DAS DIAR]AS R$ 356,07 (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e
Sete Centavos)
REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.
KLENARD ATTILIO RANIERL
DIRETOR DO HRC
Protocolo: 568706

CONVENIO

EXTRATO DE CONVENIO

NO_dn Canvénia: 070/2020 Pracassn n0 200N/101008
Valor Total: R$ 2.088.901,08 (dois milhdes, oitenta e oito mil, novecentos
€ um reais e oito centavos).
Objeto: A recuperagdo de Estadas Vicinais gue interliga do Distrito de Mara-
cajd a Vila Brasil Novo (T&) com coordenada 4° 8 "44.55”S 50°13’15.48"0
4025'28.75"S 50°3915.51"0, e que interliga a Vicinal 45 a Vila Carajas com
Coordenadas 4°20'41.41"S 49°57'6.13"0 4033'57.57"S 50°16°32.12"0, no
municipio de Nove Repartimento/PA.
Data de assinatura: 07/08/2020
Inic. de Vig.: 10/08/2020
Foro: Comarca de Belém
DOTACAO ORCAMENTARIA:
Unidade Orgamentdria: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505;
Natureza da Despesa: 444042; Fonte: 0126000000; Origem: Recurso Es-
“Mual; Plano Interno: 206RECUVCNR; Ac3o Detalthada 263465,

NTRATADO:
Pers: Juridica CNPJ: 34.626.416/0001-31 Nome: MUNICIPIO DE NOVO RE-
PARTIMENTO/PA. Logradouro: Avenida Girasséis, Quadra 25, n® 15 CEP:
68.473-000 Bairro: Morumbi Cidade: Novo Repartimento UF: PA,
ORDENADOR: ANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRADE — SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.

Prazo: 90 (noventa) dias
T. Vig.: 28/10/2020

Protocolo: 568911
EXTRATO DE CONVENIO

' No.do Convénio: 07 Processo n® 2020/491087
Valor Total: R$ R§ 3.058.. 410 63 (trés mithdes, canuenta e oito mil, qua-
TIUCEMUS © UEZ TEElS & Sessema © U'Eb OE"\GVU:J
Objeto: Execucdo de servigos de recuperacdo de 29,00 km de Estradas
vicinais no trecho da PA 102 até a Estrada de Santo Anténio, no municipio
de Viseu//PA.
Data de assinatura: 07/08/2020 Prazo: 180 (Cento e oitenta) dias
Inic. de Vig.: 10/08/2020 T.Vig.: 05/02/2021
Foro: Comarca de Belém
DOTAGAO ORCAMENTARIA: Unidade Orcamentéria: 29101; Programa de

Trabalho: 7S05; Maturess 22 Docpesa: 444040 Orisom ds Dasurss: ECTA
o s B e e e

e

DUAL; Fonte de Recurso: 0101000000; Plano Interno206RE28KMVS; Acdo
Detalhada: 263709. i

Pers: Juridica CNPJ: 04.873.618/0001-17 Nome: MUNICIPIO DE VISEU/
PA. Logradouro: Avenida Justo Chermont, s/n® CEP: 68.620-000 Bairro:
Centro Cidade: Viseu UF: PA

ORDENADOR: ANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRADE - SECRETARIO DE

ESTADO DE TRANSPORTES.
Drataraia: RARKOR

e e e e e

EXTRATO DE CONVENIO
Ne.do Convénio: 080/2020 Processo n® 2020/186790
Valor Total: R$ 2.001.728,20 (dois milhdes, um mil, setecentos e vinte e
o2 reRis 2 vinte centavos).
Qjetn: A consirugso de 05 pontes de conar sam Toee
~ Wigiinall 45 com coorfenads mﬁm 5@94/9&”@, ﬁm@ Vilging!

DIARIO OFICIAL NS oﬁn %

45 -'Vianat 45 com coorgenada 4vZz'52.3575 SUvay
nal Janaina - Vicinal 45, com coordenada 49°232.90"
te Rio Maldria -Vicinal 45, com coordenada 4°24°2.3%"
Ponte Rua Sabid - Novo Repartimento, com coordena .
499573.95"0; Ponte Rua Bolivia — Nove Repartimento, com enada
4°15°0,55"S 49°57°16.30"0 localizadas na Sede e Zona Rural, no municipio
de Novo Repartimento/PA

Data de assinatura: 07/08/2020
dias

Inic. de Vig.: 10/08/2020

Foro: Comarca de Belém
DOTACAC ORCAMENTARIA:
Unidade Orcamentdria: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430;
Natureza da Despesa: 444042; Fonte: 0126000000; Origem: Recurso Es-
tadual; Plano Interno: 206CPONTENR; Acdo Detalhada 263466.
CONTRATADO:

Pers: Juridica CNPJ: 34.626.416/0001-31 Nome: MUNICIPIO DE NOVO RE-
PARTIMENTO/PA. Logradouro: Avenida Girasséis, Quadra 25, n® 15 CEP:
68.473-000 Bairro: Morumbi Cidade: Novo Repartimento UF: PA.
ORDENADOR: ANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRADE - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.

Prazo: 280 {(duzentos e oitenta)

T. Vig.: 16/05/2021

Protocolo: 568208

EXTRATO DE CONVENIO
BIA e S Bt B 30005 3,00 o e L VO AN S
- .uowm B ' TVCLDIW T BEVEVITTIT I AR

Valor Total: R$ 3.347.384,41 (trés milhdes, trezentos e quarenta e sete
mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos).
Objeto: execucdo de servigos de recuperacio de 34,00 km de Estradas
vicinais no trecho da PA 108 2 Vila do Cristal, no municipio de Viseu//PA.
Data de assinatura: 07/08/2020 Prazo: 180 (Cento e oitenta) dias
Inic. de Vig.: 10/08/2020 T. Vig.: 05/02/2021
Foro: Comarca de Belém
DOTACAGC ORCAMENTARIA Uriidade Orcamentaria: 29101; Programa de
Trabalho: 7505; Natureza da Despesa: 444042; Origem do Recurso: ES-
TADUAL; Fonte de Recurso: 0101000000; Plano Interno: 206RE34KMVS;
Acdo Detalhada: 263710.
Pers: Juridica CNPJ: 04.873.618/0001-17 Nome: MUNICIPIO DE VISEU/
PA. Logradouro: Avenida Justo Chermiont, s/n® CEP: 68.620-000 Bairro:
Centro Cidade: Viseu UF: PA
ORDENADOR: ANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRADE — SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 568899

EXTRATO DE CONVENIO

No.do Convénio: 055/2020 Processo n® 2018/23746
Valor Total: R$ 413.843,70 (Quatrocentos e treze mil, oitocentos e quaren-
ta e trés reais e setenta centavos).
Objeto: Locacdo da patrulha mecanizada para recuperacdo de estrada vi-
cinal Transfordlandia com extensdo total de 45.94 km. no municinio de

Aveiro/PA.
Data de assinatura: 07/08/2020 Prazo: 180 (Cento e oitenta) dias
Inic. de Vig.: 10/08/2020 T. Vig.: 05/02/2021

Foro: Comarca de Belém
DOTACAO ORCAMENTARIA: Unidade Orgamentdria: 29101; Programa de
Trabalho: 7505; Natureza da Despesa: 44402; Fonte: 0126000000; Ori-
gem: Recurso Estadual; Plano Interno: 206LOCAEQAY; Acdo Detathada:
283827,
CONTRATADO:
Pers: Juridica CNPJ: 04.542.916/0001-24 Nome: MUNICIPIO DE AVEI-
RO. Logradouro: Avenida Humberio de Abreu Frazdo, n® S/N, Bairro
Centro CEP: 68150-000 Cidade: Aveiro UF: PA
ORDENADOR: ANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRADE — SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 568904

o mmas s o
WA

EATRAID DE CONY -
No.do Convénio: 048/2020 Processo n° 2019/385594
Valor Total: R$ 656.853,62 (Seiscentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e
cinguenta e trés reais e sessenta e dois centavos)
Objeto: A recuperacdo da estrada vicinal no trecho da Sede do munici-
pio & Vila Marapanima, em uma extensdo de 12.000 m, COORD: INICIO
1°56"21.80"'S / 47°02'23.00"0;FINAL 1°59'00.50"S/ 46°57'16.60"0, no
municipio de Garrafdo do Norte/PA.
Data de assinatura: $0708/2020
Inic. de Vig.: 10/08/2020
Foro: Comarca de Belém
DOTAGAO ORCAMENTARIA:
Unidade Orgamentaria: 29101; Programa de trabalho: 26.782.1486.7505;
Natureza da Despesa: 444042; Fonte: 0101000000; Origem: ESTADUAL;
Plano Interno: 19EMENDO192; Acdo Detalhada: 263223
CONTRATADO: )
Pers: Juridica CNP3: 22.980.940/0001-27 Nome: MUNICIPIO DE GARRA-
FAO DO NORTE. Logradouro: Rua Luiz Eduardo Magalhdes, n° S/N, Bairro
Pedrinhas CEP: 68.665-000 Cidade: Garrafdc do Norte UF: PA
ORDENABER: MFQMQ 9@ PABYA BE BEUS ANBRADE = SECRETARIO DE
ETPAG B Protocolo: 568822

Prazu: 270 (Duzenius t seienia) dies
T. Vig.: 06/05/2021
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
CNPJ: 04.873.618/0001-17

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Objeto: Recuperaciio de 29,0km de estradas vicinais
Localizacfio: Municipio de Viseu, no Estado do Para.

1- APRESENTACAO:
Com base nos fundamentos no art. 7¢ da Lei n ¢ 8.666 de 21.06.93, e suas alteracGes

posteriores, Instrugdo Normativa STN/n®. 01, de 15 de janeiro de 1997 e suas alteragdes, Resolugdo CONAMA
N°387, de 23 de dezembro de 2006, Resolugio CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997, Lei n°5.194/66,
de 24/12/1966, Resolugio CONFEA n° 218, de 29/06/1973, este projeto basico de engenharia visa fornecer
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado e subsidios que viabilizem a implantagédo
de obras de terraplenagem com revestimento primario incluindo a implantagfo de obras de artes correntes e
especiais e revestimento primério, no municipio de VISEU, no Estado do Pard, a serem executadas em
conformidade com a metodologia e especificagdes anexas, amparado nas normas técnicas brasileiras vigentes,

seguindo as descrigdes e orgamentos.

2-OBJETO:
O objeto deste Projeto Basico de Engenharia (PBE) € a recuperagéo de 29 km de estradas

vicinais, trecho: PA-102 A Vila do Santo Antonio, no Municipio de VISEU, no Estado do Para.

3 - METAS:

As metas do presente Projeto Bésico de Engenharia (PBE) alcangam uma extenséo de 34
km tendo o seu ponto de partida nas coordenadas 1°33'17,1"S ~ 46°22'15,08"0 (PA-102) e tendo o
seu final nas coordenadas 1°37'26'S 46°10'9"O totalizando 29 km.

¢



4 - JUSTIFICATIVA:

Um dos principais problemas enfrentados pelas populagdes carentes que habitam as areas
rurais do municipio, entre outros, é a falta ou a precariedade do sistema viario, com reflexos sobre o acesso
aos lotes, ao escoamento da produgdo, a Sande, a Educagdo, etc., o que tende desestimular a fixagdo no campo
e provocar o éxodo rural para a periferia dos grandes-centros urbanos.

Dessa forma, o Poder Piiblico ao fazer investimentos para a implantag@o dessas obras estara
ndo somente beneficiando a comunidade no que se refere ao escoamento da produgdo extrativista dos
assentados, mas também melhorando as condigdes de acesso & Saide e a Educagio.

A implantagdo destas obras tem o objetivo de se fazer cumprir o compromisso do Governo
Federal, quando criou os projetos e/ou reservar extrativistas, de adotar, na sua jurisdi¢do, padrdes mais
humanos de vida, principalmente nos campos do transporte, da saide e educagdo, a0 mesmo instante que se
entende que a realizagdo da proposigdo deste projeto basico ira servir principalmente de forte estimulo ao
processo produtivo das comunidades que ali residem.

5- PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA:

Para completa execugdo das obras objetos deste PBE, o prazo estabelecido serd de 180 dias
corridos, a ser contado a partir da publica¢do do extrato do convénio no Didrio Oficial da Unido ja
incluidos o periodo de execugéo e o periodo paralisado devido o periodo invernoso.

6- PERIODO IDEAL PARA EXECUCAO:

Devido ao elevado indice de precipitagdo pluviométrica registrada anualmente no periodo
de dezembro de um ano a abril do ano seguinte em nossa regido, ¢ recomendavel que execute os
servigos e obras no periodo de julho a dezembro.

9- ESTIMATIVA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO:

Para realizagdes das obras objeto deste PBE, com base nos pregos adotados pelo INCRA/Dnit e
Sinapi, conforme demonstrado na Planilha de Quantidades e custos em anexo em R$-R$ R$
3.058.410,63 cabendo a SETRANS um repasse de R$-R$ R$ 2.813.737,78 e 0 municipio com uma
contrapartida financeira de R$- RS 244.672,85.

10 - ESCLARECIMENTOS

Os trabalhos das estradas serdo basicamente efetuados por equipamentos de terraplenagem,
como trator de esteira para desmatamento, limpeza e movimentagdo de terra, motoniveladora para
regularizagio do leito e espalhamento de material, pa-carregadeira para carga dos caminhdes de transporte de
material para os trechos de aterros e de jazida a serem utilizados no revestimento primério, € rolos
compactadores (liso e pé de cameiro) para a compactagdo de material de aterro e revestimento primario.

10.1- Relagdo minima dos equipamentos a serem utilizados na execugdo das obras e servigos objeto desta
proposta.

Item | Discriminaggo do equipamento Quant.(und)
01 Trator de esteiras equipado com ldmina tipo D6 01
02 P4 mecanica 01




03 Motoniveladora 01
04 Rolo pé de carneiro 01
05 Caminhdo Pipa 01
06 Trator de pneu 01
07 Caminh3o Basculante 04
08 Bate estaca 01
09 Veiculo de apoio 01

Os servigos deverdo ser executados, no que couber em observancia as pegas técnicas
anexadas a este projeto bésico.

11 - ANEXOS

- Notas de servigos de terraplenagem, obras de arte correntes e especiais;
- Planilhas de quantitativos e custos referenciais;

- Relagdo de pontos levantados em campo;

- Cronograma Fisico - Financeiro;

- Especificagdes técnicas de construgdo de estradas e obras de arte;

- Segdes tipo de estradas;

- Desenhos de bueiros de @ = 0,60 m, 0,80 m e 1,00 m;

- Desenhos de pontes de madeira estaqueada;

- Planta de situagéio e localizag@o das estradas;

- Material fotografico

Viseu (PA), 20/07/2020
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CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA <
Eng. Civil-CREA/PA 151598341-2
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Especificacdes Técnicas
TRECHO (PA 102-SANTO ANTONIO).

As especificagdes aqui prescritas visam fornecer subsidios capazes de
garantir uma execugdo economicamente viavel devendo ser aplicada apenas
em relagcdo aos servigos previstos na planilha de quantitativos e custos, peca
componente do projeto basico e da execugdo das obras de recuperacéo de
pontos criticos de estradas vicinais atingidas por desastres naturais no

Municipio de Viseu-Para.

1 - CARACTERISTICAS TECNICAS

- Faixa de desmatamento / limpeza

(até) 15,00 m

- Largura da plataforma 7,00 m

- Largura da pista de rolamento 6,00 m

- Espessura minima do

revestimento primario em toda extenséo e largura da pista de rolamento 0,24m
- Raio minimo Sem limites

- Rampa maxima recomendada Pico de 18 a 20 %

- Movimento de terra < 4.500,00 m3/km (na maioria dos projetos) Pequenos
cortes.

Greides elevados (bota dentro ou pontes de aterro) Aterros paia
encabecamento de obras de arte

- Drenagem superficial Abaulamento transversal minimo ( 3 %) Canaletas e
descidas laterais (bigodes) espagados de 50,00 em 50,00 m nos aclives /
declives e de 100,00 em 100,00 m nos trechos menos movimentados.

2 - MOBILIZACAO, INSTALAGAO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA

O inicio do trecho estd localizado na &area rural na Pa 108, a
aproximadamente 60,00km (distdncia méxima) da cidade de Viseu, sendo
definida uma verba de 2 % do custo total, para mobilizagédo e instalagdo de
canteiro de obras.

Prefeitura Municipal de Viseu/PA - CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Lauro Sodré, N° 101, Centro — Viseu — Pard.
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Para identificacdo d

obras sera adotado o modelo padréo de Placa de Obra definido pelo Governo
do Estado do Par4, na dimensé&o de (2,00 x 3,20) m.

3 - LOCAGAO DO EIXO ESTRADAL E INSPEGCAO INICIAL

Considerando que os eixos estradais ja foram definidos por ocasido da
demarcagdo do parcelamento rural e através do levantamento de campo
efetuada por técnico habilitado, sob a responsabilidade da Convenente, onde
se faz necessaria a utilizacdo do aparelho de GPS para aquisicdo das
coordenadas geograficas dos pontos inicial e final.

Havendo necessidade de retificacdo do tragado inicial, seja para evitar
cortes em materiais pétreos, regides alagadicas ou de solos mole e fofo, e
cortes profundos, devera ser feito um estudo de variantes visando selecionar a
diretriz mais viavel técnica e economicamente. O estudo deverd, tanto quanto
possivel, respeitar a faixa de dominio imposta pelo parcelamento rural.

3.1 - NOTA GERAL

Apos estudos feitos na regido em varias estradas vicinais executadas o
Setor de Engenharia apresenta uma tabela minima de quantitativos de servigos
que deverao ser executados por quilémetros de estradas vicinais.

Podendo haver compensacdo de quantitativos dentro da tabela
apresenta danos subitens, desde que seja mantido o valor final da proposta
original da Convenente, e obedecido os percentuais estipulados.

4- ESTUDOS AMBIENTAIS

E parte integrante do Projeto Basico o Relatério Ambiental Simplificado -
RAS e o Plano de Recuperagdo de Area Degradada - PFIAD (em relagéo as
jazidas a serem utilizadas), com vista a autorizagédo formal expedida pelo érgdo
ambiental competente (licenca ambiental), liberando a execugédo das obras,
sendo que os servicos s6 poderdo ser iniciados apés a apresentacdo do

licenciamento ambiental.

5 - LIMPEZA

Prefeitura Municipal de Viseu/PA - CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Lauro Sodré, N° 101, Centro — Viseu — Pard.
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A operagéo de limpeza devegra ﬁ

ser iniciada nos trechos locados e determinados de modo a garantir a
trafegabilidade das vicinais do municipios, a qual sera desenvolvida por meio
de equipamento préprio com seus acessorios necessarios para garantir uma
perfeita execugé@o técnica nos padrdes estabelecidos e inclusive a seguranga
de seus condutores. Sera executada em areas de mata virgem de 1a
penetracdo que se caracterizam por possuirem arvores de todos os diametros.

A operagdo sera executada sempre centrada pelos eixos definidos, de
modo que uma faixa de 10 a 15 m fique completamente limpa.

Constituir-se-d0 como alvo desta operagdo arbustos e vegetacdo
rasteira existente no interior da faixa de dominio, sendo o material resultante
enleirado nas laterais das areas trabalhadas de maneira que n&o prejudiquem
a drenagem natural e nem os cursos hidricos. Nas areas previstas para receber
aterros superiores a 2 m de altura, o desmatamento devera ser feito de modo
que o corte das arvores fique no nivel do terreno natural.

A Convenente devera percorrer todos os PA’s ou regides equivalentes
para melhor dimensionar suas propostas.

6 - TERRAPLENAGEM
6.1 - ATERROS

Os aterros serdo executados nos terrenos que os suportardo, para
prevenir futuras ocorréncias de recalques. Devera ser verificada a ocorréncia
de nascente ou infiltragcéo de agua, materiais de fundacdes de baixo suporte
ou saturados. Nas regides planas com predominancia de solo arenoso, para a
implantagdo das estradas vicinais necessita-se da execugéo, sobre a camada
de areia, de um envelopamento com material argiloso com espessura minima
de 32 cm, com os respectivos procedimentos de compactagéo, para a partir dai
realizar o langcamento do revestimento primario.

Os aterros sO deverdo ser iniciados apés a concluséo das obras de artes
correntes que interceptam o leito do futuro corpo estrada.

As operagdes de aterros serdo executadas em camadas sucessivas na
espessura maxima de 0,32 m, espalhada por motoniveladora ou equipamento
similar. Essa espessura podera ser reduzida, a critério da Fiscalizagdo, quando
o material a ser compactado se constituir de solos argilosos com pouco ou

Prefeitura Municipal de Viseu/PA - CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Lauro Sodré, N° 101, Centro — Viseu — Pard.
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nenhum material granular.

inclinagéo dos taludes do aterro devera obedecer em principio a taxa de 2/3,
que podera variar em fungao

do tipo de solo, deslocamento horizontal / altura, de forma a proporcionar maior
estabilidade do solo.

6.2 - EMPRESTIMOS

A escavacgéo de materiais de empréstimos tem por objetivo promover ou
completar o volume necessario a
constituicdo de aterros, quando os volumes de cortes forem insuficientes quer
por motivos de ordem técnica ou por razdes economicas.

Os empréstimos, quando necessarios, serao realizados de preferéncia
junto ao corpo estradal e sua utilizagdo devera em principio resultar no
alargamento de corte e, se possivel, atingir a cota de greide. Nao sendo
permitido nesta, e nem em outra fase das execucgdes, conducdo de aguas
pluviais e de mananciais pelo interior das areas desmatadas, a ndo ser por
meio de bueiros ou sob as pontes. Nos trechos em curva, sempre que possivel,
0s empréstimos situar-se-ao ao lado interno da curva.

Entre o bordo externo da caixa de empréstimo de alargamento e o limite
da faixa de dominio, a area trabalhada devera ser mantida sem exploracéo
num espacamento minimo de 3m de largura, para permitir a implantacéo de
valetas de protecao.

Os empréstimos ndo decorrentes de alargamento de cortes, quando no
interior da faixa de dominio, deverédo situar-se de modo a néo interferir no
aspecto paisagistico da regido. As escavagdes serdo precedidas sempre dos
servicos de desmatamento, destocamento e limpeza da area.

Nas regides planas onde ndo existir escoamento de agua, as estradas
vicinais poderao ser executadas com elevagao do greide utilizando material de
empréstimo externo ou podera ser feito uma escavagéo da faixa de dominio
com lancamento do material no leito da estrada (operacdo bota dentro,
obedecendo a uma distancia minima de 3 m do pé do aterro), desde que seja
autorizado pela Fiscalizagdo.

7 - REVESTIMENTO PRIMARIO

Prefeitura Municipal de Viseu/PA - CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Lauro Sodré, N° 101, Centro — Viseu — Pard.
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proporcdo correta de solos naturais ou artificiais, ou de ambos, que
convenientemente umedecida, formara uma capa de rolamento impermeavel e
resistente para suportar o trafego de veiculos.

As jazidas de materiais para revestimento primario serédo estudadas em
conjunto com a Fiscalizagédo, devendo ser selecionadas de maneira a oferecer
a menor distancia média de transporte possivel e o material mais adequado.

Esclarecemos que as jazidas de material lateritico (cascalheiras) a
serem utilizadas foram previstas durante o
levantamento de campo. Porém a contratada devera fazer a exploragao nos
locais das obras, objetivando a escolha das jazidas que melhor atendam as
necessidades dos servicos contratados, atentando sempre para a menor
Distancia Média de Transporte - DMT possivel, observando sempre a DMT
prevista no projeto basico.

8 - CONSIDERAGOES FINAIS

Nas estradas vicinais deverdo prevalecer as caracteristicas técnicas
fundamentais necessarias para garantir condigées de trafego satisfatérias, ou
seja:

- boa capacidade de suporte;

- boas condigdes de rolamento e aderéncia.

O leito da vicinal deve se manter o maximo possivel préoximo a superficie
do terreno. Os solos superficiais, que sdo aqueles localizados proximo a
superficie, s&o, geralmente, melhores para receberem as estradas,
principalmente por sua maior resisténcia & erosdo. S&o solos também que, por
sua composicdo granulométrica, sdo compactados mais facilmente. Os
servicos de recuperacdo devem observar criteriosamente este detalhe.

Devem ser evitados, portanto, servicos baseados em um patrulhamento
sistematico, pois com a raspagem tem-se como consequéncia a remogéo do
solo mais resistente e compactado e a exposi¢éo do solo menos
resistente.

Um bom sistema de drenagem é essencial & conservacdo de uma
estrada vicinal (de terra). Desta forma, considerando o enorme poder destrutivo

Prefeitura Municipal de Viseu/PA - CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Lauro Sodré, N° 101, Centiro — Viseu — Pard. Cj/
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que as aguas tém sobre as estra

de terra, as obras de drenagem adquirem papel fundamental no processo de
conservagdo e manutengdo da via. Assim cuidados especiais deverdo ser
tomados quanto a condugdo das aguas pluviais para fora do leito estradai,
especificando-se para a drenagem da superficie da pista um abaulamento
transversal de no minimo 3%, construgéo de valetas de

protecéo de corte e aterro, construgdo de saidas laterais (bigodes) espagadas
de 50,00 em 50,00 metros nos aclives ou declives e de 100,00 em 100,00
metros nos trechos menos movimentados.

Viseu-PA,011 de agosto de 2020.
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MEMORIAL DESCRITIVO

Levantamento de dados referente ao projeto bésico de engenharia por técnico da prefeitura
Objetivo: municipal de Viseu apresentado pelo Engenheiro civil CARLOS CORREA. carteira
profissional n°151598341-2 visando a recuperagdo de 29 km de estradas vicinais.

Local: Prefeitura Municipal de Viseu

o
Técnico: Acima Mencionado Eags il Prefeitura Municipal
Periodo:  -O levantamento expedito de campo para quantificar o conjunto de elementos necessarios

e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou
complexo de obras ou servigos, elaborados com base nas indicagdes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra ou servigo
de engenharia e a defini¢do dos métodos e do prazo de execugdo ou servigo de engenharia
¢ a defini¢do dos métodos e do prazo de execugdo, foi realizado na primeira no dia 15 de
Julho de 2020. J

Consideracdes preliminares: Apos os levantamentos de campo e trabalhos de escritorio, constatou-se que o
trecho ora proposto somam uma extensdo de 29km.

Trecho proposto:
Extenséio: 29 km

Desmatamento/destocamento e limpeza: serdo realizados servigos na extensdo de 29km cujo quantitativo
esta especificado na planilha de quantidades e custos. Em decorréncia, serdo necessarios servigos
complementares de desmatamento de arvores de pequenos didmetros até atingir a faixa de 15,00m de largura,
sendo que a vegetagdo é caracterizada por mata com arvores, visualmente identificadas com didmetro muito
inferiores a 15 cm e em alguns trechos arvores com didmetros acima de 0,15m de diversas espécies em
conformidade com o quadro “Nota de Servigos de terraplenagem”.

Terraplenagem: Para os trechos em falso greide segdo padrdo, o volume de material escavado esta
materializado na nota de servigos de terraplenagem. Para os casos de aterros a elevagdo de greide os volumes
de material estdo calculados no quadro “Nota de Servigo — Terraplenagem” anexado. Deveréo ser compactados
todos os aterros sobre as obras de artes correntes (bueiros) exceto nos trechos de falso greide. Os aterros serdo
executados em camadas de 30 cm, conforme indicado nas especificagdes técnicas do projeto.

Revestimento primario: A pista de rolamento tera largura de 6,00m e espessura do revestimento de 0,10 m.
Volume de material escavado = 21.507,63 m*
Volume de material compactado = 40.021,96 m* C/



2
Localizagdo de jazidas de material lateritico: Para efeito de projeto, foi estimada uma DMT s@gMé@
de Transporte) de aproximadamente 10,00 km, sendo que as jazidas esto localizadas em lot de as@tado ;

5 Ru a
Transporte do material de revestimento: O momento de transporte ¢ derivado do produto do volime de
material de revestimento escavado pela DMT e pela taxa de empolamento. Esta taxa foi considerada igual a
25,00 %.

Momento de transporte = 1.123.081,21tx.km

Obras de arte corrente: Estd prevista a construgdo de bueiros em concreto armado, com linhas de diversas
extensdes, conforme o constante na Nota de Servigos - Terraplenagem, na Relagéo de Pontos Levantados em
Campo, nas Especificagdes Técnicas e nos Desenhos que integram o Projeto Basico de engenharia, em
consonancia com o quadro abaixo:

OAC @ (m) Comprimento (m) Quantidade de bocas
BSTC 0,60 40,00 5,00 unidades
BSTC 0,80 40,00 5,00 unidades
BSTC 1,00 63,00 9,00 unidades

Obras de arte especial: Esta prevista a construgéo de 81,00m pontes de madeira de lei com vigamento simples
e estacas cravadas nos trechos mencionados na Nota de Servigos - Terraplenagem, na Relagdo de Pontos
Levantados em Campo, nas Especificagdes Técnicas e nos Desenhos que integram o Projeto Basico de
engenharia.

Viseu (PA), 20/07/2020
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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA C Fis 5 :
% e Planilha orgamentéria consolidada
Vis PA 102 - SANTO ANTONIO R
................... e
Objeto. REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS
Extensdo (km):{29,00 SICRO JAN/2020
Data: |jul-20
= = R Preco Preco total
Discriminagdo dos servicos Unid. Quant. unitario (RS) R$)
| -PROJETOS, MOBILIZACAO, INSTALAGAO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA I 100.200ﬂ
1.1 Mobilizagéo e desmobilizagao de pessoal, maquinas e equipamentos un 1,00]  59.489,82f 59.489,82|
12 gdes de campo e aloj (informar o prazo da obra na aba 1.2 un 1,00]  12.384.98| 12.364,98]
1.3  Placa de obra em chapa de ago galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m? 12,80 305.91" 3.915,65
Elaboragéo de estudos ambientais simplificados para P taca is e uso de jazi
t:lematamausla‘herﬂmccsedePlanodePMr ¢ao de Area Degradada - PRAD, objetivando a exploragio def
jazidas e sua p peraca amb(emal laborados por profissionais devidamente habilitados, com ART]
14 oap 7 ‘: o Beench % 4rio, expedido pelo 6rgao competents (ver na posic km 29,00 842,40, 24.429,60
rdagso para aplicagdo de coeficientes redutores) - Selecionar Fator de C doep her taxas
aba 1.4
Il -DESMATAMENTO E LIMPEZA l 364.820,00
21 Desmatamento, dest to e limpeza em éreas com arvores de diametro até 0,15 m [ m | 348.000,00] 034  118.320,00
22 _ Desmatamento, destocamento e limpeza em éreas com arvores de diametro maior que 0,15m m |l . 0.85 246.500.00
Il - TERRAPLENAGEM 352.378,57|
31 E ¢&o, carga e transporte de material de 1* categoria (DMT < 50 m), inclusive segio padrio m* 24.976,7 2,30 57.446,52||
32 E ¢do, carga e transporte de ial de 1* categoria (50 < DMT < 200 m), com escavadeira hidraulica m? 21.507, 5,27, 113.345.14
33 Compactagio de aterros a 95 % do proctor normal (incl o espalh e a confi ¢do da plataforma) m? 40.021,96' 3,14 125.668,
34 Reconformagao da p ha 17,40 265,34 4.616,92)|
35 Valetas e saidas laterais d"agua (bigodes - das com motoniveladora) m 2.900,00 1,13‘ 3.277,00
3.6 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento m? 11.600, 3.&' 42.456,00)
37 femeadura‘manual em taludes (através do uso de calcario dolomitico, adubo NPK, adubo organico, msaﬂddal m 5.800,00 Y 5.568,00
Iv - OBRAS DE ARTES CORRENTES I 101.921,61
Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado): Concreto ciclépico
41  Corpo de bueiros BSTC g = 0,60 m, com bergo em 16p lusit ca m 40,00 297,53! 11.801,20)
42 Corpo de bueiros BSTC g = 0,80 m, com bergo em to ciclépico, inclusi ca m 40,00 561, 22.440,80|
43 Corpo de bueiros BSTC & = 1,00 m, com bergo em ciclépico, i i\ G m 63,00 783.18I 49.340,
420 BocadeBSTC g =0,60m, em to ciclopico, inclusive ca un 5,00| 478.34 2.391,80)
44 BocadeBSTCe=0,80m,em iclépico, inclusi A un 5,00, 931 .14I 4.655,70
45 BocadeBSTCe=1,00m,em > ciclépico, inclusi ca un 9,00 1.243; 11.191,77]
Vv -OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZACOES E MATA BURRO 509.702,88]|
PomeemmadetradeleaLEGALlZADA(peqas,. Ihadas), com vig: ples e fundag@o em
5.1 pinst i =y m 81,00 6.122,61 495.937,06I
Conjunbdeplacasmﬂeﬂvas para sinalizag&o proviséria de execugio de obras,| N° fofal de T
52 lete (P her quantidade de placas na composigao - aba 5.9) P fin) = 3,00 cj 10,00| 1.376,56l 13.765,80)
Vi - REVESTIMENTO PRIMARIO 1.574.867,52)
6.1 Escavagdo e carga de material de jazida (Tipo de material: 12 Categoria ) m? 48.071,96 511 245647,
6.2 Transporte local com bascul. 10,00 m® rodovia ndo pavimentada (construgéo) txkm || 1.123.081.21 1,08 1.179.235.27
DMT (km) = 10,50 Peso Espec. (ton/m?) = 1,78 Fator empolam. (%) =  25,00%
Compactagio de material de revestimento a 895 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformagaol
64 da plataforma) m* 48.071,98| 3,12ﬂ 149.984.52!
VIl - RECUPERACAO AMBIENTAL DE AREA DE EMPRESTIMO 54.520,00ﬂ
71 Esc?‘{a?ao, n_rgaetrar_\sgomdemjahﬁal de 17 categoria (DMT < 50 m) - Prenchimento da jazida com)| m 11.600,00 230 26.680,00
orgénico p do seu P
7.2 Semeadura manual (através do uso de calcario dolomitico, adubo NPK, adubo organico, inseticida e sememes)l m? 29.000,00 0,96' 27.840,00]

TOTAL) 3.058.410,63]

Fm@o por quildmetro de estrada

105.462,44]

Conllims (oo,

Larws A P. Corréa

c° Cvil
CR k. n\-S'uS A2
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@ Prafaitoro de PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

i e Composigo do BDI
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO DA OBRA % sobre PV % sobre CD
A - Administracéo central 2,97% do PV 2,97% 3,87%
B - Administragao local 2,83% do PV 2,83% 3,68%
Sub-total 1 5,80% 7,55%
TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO % sobre PV % sobre CD
C - Custos financeiros Taxa Sefic:  1415% a.a. Data Base: fev-16
- . Taxa Média de Inflagdo: 10,71%  (diimos 12 meses) 1,84% 2,39%
§ G ( Py Laces opsracional ) CF = ((1+Selic)1/12) x (1 + Inflagio )N(1/12) - 1) = 1.97%
D - Riscos 0,50% do CD 0,38% 0,50%
R ——— Brazo mé d; ::ozb'a 2,50% a.a. sobre 5,00 % do PV 0,25% 0,33%
Sub-total 2 2,47% 3,22%
TAXA DE LUCRO % sobre PV % sobre CD
{F - Lucro operacional TaxadeLucros  720% doPV 6,74% 8,77%
Sub-total 3 6,74% 8,77%
LDI SEM IMPOSTOS (%) Total (A+B+C+D+E+F)|  15,01% 19,54%
TRIBUTOS INCIDENTES % sobre PV % sobre CD
G-PIS 0,65% do PV (percentual fixo e obrigat6rio) 0,65% 0,85%
H - COFINS 3,00% do PV (percentual fixo e obrigatério) 3,00% 3,90%
Allquota < 5,00%  5,00%
|- 1SSQN . ! 4 3,25%
Q % PV equivalente a prestagdo de servigos < 50,00%  50,00% i g
. . . do PV - percentual fixo e obrigatorio devido &
J - CPRB (Contribuigéo previdenciaria sobre a renda bruta)l 2,00% de racéio dos encal . 2,00% 2,60%
Sub-total 4 8,15% 10,60%
LDI com impostos 23,16% 30,14%
Custo direto - CD 76,84% 69,86%
Preco de venda - PV|  100,00% 100,00%
|LD| COM IMPOSTOS (%) Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 23,16% 30,14%

% Prestag@o de servigos = percentual do custo da méo de obra em relagdo ao custo total da obra.
PV = Preco de venda
CD = Custo direto
Obs: 1) O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orgamentos dos projetos
aprovados pelo Incra, deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de influéncia das obras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS 29KM TRECHO: PA102-SANTO ANTONIO
PREFEITO: ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAGAO: ENG° CARLOS CORREA

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE MENSALISTAS
Encargos Sociais %

INSS 20,00

SESI 1,50

SENAI 1,00

INCRA 0,20

Salario educacéo 250

Seguro contra Acidentes no Trabalho 3,00

FGTS 8,00

Sub-Total Grupo A 36,80

Férias 11,11

Aviso Prévio Trabalhado (90%) 175

Auxilio Enfermidade 137

Gratificagdo Natalina (13° Salério) 833

Aviso Prévio Indenizado 0.00

GRUPO B )

Licenca Paternidade 0.05

Auséncia Abonadas 164

Acidentes no Trabalho 0.21
Sub-Total Grupo B 24.46

Depésito por Rescis&o sem Justa Causa 3,84

Adicional por Aviso Prévio 0,00

GRUPOC Aviso Prévio indenizado (10%) ' 0,83
indenizacéo Adicional 0,08

Sub-total Grupo C 4,75

Reincidéncia Grupo (A) sobre Grupo (B) 8.51

Reincidéncia do FGTS sobre 13° Salario 067

GRUPOD Reincidéncia FGTS sobre Aviso Prévio 016
Sub-Total Grupo D 9.34




GRUPO E Encargos Complementares Obrigatérios

Sub-total Grupo E 10.20 &?E

- 85,55
Observagoes:
A
QDJ\}\@ Cemaon
carlos A . Corivm



Mobilizag@o e desmobilizacdo de pessoal, miquinas e

-PRAD,
exploracdo de jazidas e sua posterior recuperacéo
ambienta

eauipamentos. | Quantidade Prevista_ = 1,00
12 1 de campo e o prazo
da obra na aba 1.2). un__|Quantidade Prevista = 1,00
13 Placa de obra em chapa de aco galvanizado, no Dimensdes Trechos Total
tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m |2 x 32 - 640
Trecho 1 Total
El de
das estradas vicinais e uso de
14 jazidas de materiais lateriticos e do Plano de =
a 29 - 29,00

:).-v-h-nmo. destocamento e limpeza em areas com
m

| Desmatamento, destocamento e limpeza em &reas com

umuohmpomd-mﬂnl do1'
categoria (50 < DMT < 200 m), com escavadeira

32
hidraulica Conforme Nota de Servico de Terraplanagem em Anexo = 21.507,83
Compactag@o de aterros a 85 % do proctor normal
33 ! o ea da
Conforme de de T em Anexo = 40.021,98
34 |Reconformagio da plataforma | Comprimento Total Largura Fator de Conversdo Total
ha 29000 X 6 ! 10000 17,40
Total 100m&Km Total
35 Valetas e saidas laterais d"agua (bigodes - executadas
com motoniveladora) m 29000 X 0.1 = 2.800,00
38 de jazida - Limpeza e decapeamento Total Fator de 40% Total
m 29000 X 04 = 11.600,00 _
manual em taluds és do uso de
37 Mmmummmmleq 2
m X 50 X 2 X 2 5.800,00
: %
= 500
= _8.00
Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (pecas
51 |ap com simples e f em Conforme Nota de Servigo de Terraplanagem em Anexo
m = 81,00

estacas cravadas. com largura minima de 5.00 m.
Con]umd;phu.nﬂoﬂmmdm )

10,00

Escavacio e carga de material de jazida

Transporte local com bascul. 10,00 m? rodovia ndo

1.123.081,21

A
Ca«r[oé

CR.‘:A'

A C\l\\

Semoadura manual (atravée do Uso do calodrio Comp Total Total
7.2 |dolemitico, adube NPK, adubo orgénico, inseticida e 29000
m s 10 / 10 = 29.000,00
/\

‘PC Qu

5 15298%4
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v @ Prefeitura de

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

INCRA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA
SICRO JAN/2020
OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servigo: 1.2 Instalagbes de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2 Unid.: un
. " Utilizagao Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant.
Operat. | Improd. Operat. Improd. Horério
Custo Horério de Equipamentos -
B - Mo de Obra Quant, | Saiério/ | Custo
Hora Hordrio
Custo Horario de Mao-de-Obra -
Adc. M.O - Ferramentas : -
C - Duragéo da obra meses; 6,00
Duragdo da obra ( em ) Custo Horario de Execugao -
D - Custo Unitério de Execugdo l Custo Unitario de Execugéo -
Prego C
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. usto
Unitéario Unitario
DNIT - Iméveis - Iméveis / Alojamento P/ Pessoal 1,00 més 1.583,55 1.583,55
Custo Total de Materiais| 1.583,55
DMT Toneladas / ) Prego Custo
F - Transportes de Materiais Unid.
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitério
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitario Direto Total (mensal)| 1.583,55
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 477,28
Prego Unitario Total (mensal) 2.060,83
Preco Unitério Total (R$/més x prazo da obra) | 12.364,98
Observagdes:

Corv

1



v i Prefoitura de

P L R

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS

SICRO JAN/2020

COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

Servigo: 1.3 Placa de obra em chapa de ago galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) | Unid.:
] Utilizag@io Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. i
Operat. Improd. Operat. improd. Hordrio
DNIT - E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 0,50 0,50 84,78 9,75 47,27
Custo Horério de Equipamentos 47,27
i Cust
B - M&o de Obra Quant. Salério / o
Hora Horario
DNIT - PS808 - Carpinteiro 0,50 7,67 3,84
DNIT - P9824 - Servente 3,00 5,29 15,88
Custo Horério de Mao-de-Obra 19,71
. M.O - Ferramentas : 1% 4
C - ProdugZo da Equipe (unid/h) 4,0000 A 205 o2
Custo Horario de Execugdo 71,02
D - Custo Unitério de Execugo | custo Unitério de Execugao| 17,76
Preco Cust:
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. : i
Unitario Unitério
DNIT—- 1A 0185001 - Confecgdo de placa de sinalizagdo semi-refletiva 1,00 m? 146,17 146,17
DNIT- 1A0187001 - Confecgdo de suporte e travessa p/ placa de sinal. 1,00 un 69,17 69,17
DNIT - M1963 P - Parafuso zincado com fenda 1 1/2"x3/16" 2,00 un 0,15 0,31
DNIT - M335 - Paraf. zinc. ¢/ fenda 1 1/2"%3/16" 3,00 un 0,55 1,65
Custo Total de Materiais 217,30
Toneladas /
F - Transportes de Materiais e ) unia. | P —
(Km) Unidade Servigo Unitério Unitario
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitario Direto Total 235,06
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 70,85
Prego Unitario Total 305,91
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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

SICRO JAN/2020
OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS
COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Elaboragdo de estudos ambientais simplificados para complementagio das estradas vicinais e uso de
jazidasdemateﬁalsht«iﬂeosedoﬂmdeﬂecupemﬁodeheabegudada-m, objetivando a
o 14 exploragdo de jazidas e sua posterior recuperagdo ambiental, elaborados por profissionais devidamente Unid.:
Boigo. thogmﬂeapmmhﬁo&ﬁmdam“mﬁenﬁlmﬁﬂo.exmmémio i
competente (ver na composicdo a recomendagéo para aplicacdo de coeficientes redutores) - Selecionar
Fator de Converséo e preencher taxas na aba 1.4
Utilizagdo Custo Operacional
A - Equipamentos Quant. S
Operat. Improd. Operat. Improd. Hordrio
Instrumental de equipamentos de informética e material de expediente
9 -
10% (fem B) (Microcomputador / Plotter / Camera fotografica digital / Papel) 1,00 1.00 28 29
Custo Horario de Equipamentos. 22,92
Salério Custo
B - Mao de Obra Quant.
/Més Horério
DNIT - P9812 - Engenheiro / Profissional Pleno (01 - Eng® Florestal ou Agrd - Resp. Técnico) 0,0045| 12.122,92 55,10
DNIT - P9812 - Engenheiro / Profissional Sénior (01 - Coordenador Ambiental) 0,0045( 12.122,92 55,10
DNIT - P9812 - Engenheiro / Profissional Pleno (01 - Gedlogo) 0,0045§ 12.122,92 55,10
DNIT — P9943 - Técnico Pleno (Topégrafo / Desenhista Projetista) (01 - Topégrafo) 0,0182f 2.343,98 42,62
DNIT - P9949 - Técnico Pleno (Topégrafo / D hista Projeti (01 - Cadista) 0,0091f 2.34398 21,31
Custo Horario de Mao-de-Obra 229,24
Adc. M.O - Ferramentas : -
C - Produgao da Equi 1,0000
rodugdo da Equipe (km) Custo Horario de Execugao 252.16
D - Custo Unitario de Execugéio | Custo Unitario de Execugcé 252,16
P C
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. rogo usto
Unitario Unitario
DNIT — Veiculos - Caminhonete - 140 a 165 cv 0,025 més 421717 105,43
DNIT - M0038 - Gasolina (Escritério e campo) 4,000 | 4,16 16,65
Custo Total de Materiais 122,08
Base de Taxa
F - Taxas indice Observagdes
Caélculo
AA1 - ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) 84,04% |(Incide s/ item pessoal) 22924 192,65
AA2 - ENCARGOS SOCIAIS (CONSULTOR ESPECIAL - PJ) 20,00%
BB - CUSTO ADMINISTRATIVO 30,00% |(Incide s/ item pessoal) 229,24 88,77
CC - REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% |(Incide s/ AA + BB) 635,66 86,68
DD - DESPESAS FISCAIS/PIS/ISS/COFINS (SEM CSLL) 16,62% |(Incide s/ AA + BB + CC) 722,35 120,05
Valor total das taxas 468,16
Prego Unitario Direto Total 842,40
Fator de Conversdo 100%
Prego Unitario Total 842,40
4.3
carfos A P. Corres
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OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servigo: 2.1 D« dest to e limpeza em édreas com drvores de diimetro até 0,15 m Unid.: m?
X Utilizagio Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. X
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
DNIT - E9042 - Trator de Esteiras com lamina 112 kW 1,00 1,00 281,0689 11,0393 281,07
Custo Horério de Equipamentos | 281,07
X Custo
B - Mio de Obra Quant. Salério / Hora
Hordrio
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 0,40 11,96 4,78
DNIT — P9801 - Ajudante 2,00 5,70 11,40
Custo Hordrio de Miio-de-Obra 16,19
Adc. M.O - Ferramentas:  15,51% 2,51
C - Produgiio da Equipe (u?) 1.144,00 : 2
Custo Horério de Execugiio 299,76
['D- Custo Unitério de Execugio T Custo Unitirio de Execugio 026
e - : Prego Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Unitério Unitério
Custo Total de Materiais| -
. DMT Toneladas / Prego Custo
F - Transportes de Materiais Unid.
(Km) Unidade Servigo Unitério Unitario
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitirio Direto Total 0.26
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,08
Prego Unitério Total 034
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COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servico: 2.2 Desmatamento, destocamento e limpeza em areas com arvores de didmetro maiores que 0,15 m | Unid.: m*
Utilizagdo Custo Operacional
A - Equipamentos Quant. Cislo
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
DNIT - ES042 - Trator de Esteiras com lamina 112 kW 1,00 1,00 281,0689 11,0383 281,07
Custo Horario de Equipamentos 281,07
i Cust
B - Méo de Obra Quant, | Sario/ ©
Hora Hordrio
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 0,40 11,96 4,78
DNIT - P9801 - Ajudante 2,00 5,70 11,40
Custo Horério de Méo-de-Obra 16,18
- Prod a8 Equipe () 836,40 Adc. M.O - Ferramentas: 1551% 2,51
Custo Horario de Execugdo 299,76
D - Custo Unitério de Execucéo 1 Custo Unitéario de Execugéo 0,36
Pr Cust
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 50 ©
Unitario Unitério
INCRAC 23 - Destocamento de arvores com di@metros entre 0,1520,30 m 0,0040! un 33,36 0,13
INCRAC 2.4 - Destocamento de arvores com diametro superior a 0,30 m 0,0020 un 79,38 0,16
Custo Total de Materiais 0,29
Toneladas /
F - Transportes de Materiais 2 A ron i Unid. Prego Custo
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitéario
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitério Direto Total 0,65
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,20
Prego Unitario Total 0,85
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OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS
SICRO JAN/2020
COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servico: 3.1 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria (DMT < 50 m), inclusive seg¢do padrdo | Unid.: m?
'; N "Utilizagéo Custo Operacional Custo
- i uant.
A - Equipamentos Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
DNIT — E9042 - Trator de Esteiras com lamina 112 kW 1,00 1,00 281,0689 11,0393 281,07
Custo Horario de Equipamentos. 281,07
B - M&o de Obra Quant Salério / Custo
) Hora Horario
DNIT — P9875 - Encarregado de turma 0,30 11,96 3,59
DNIT — P9824 - Servente 1,00 5,29 5,29
Custo Horéario de Mao-de-Obra 8,88
G« Produglio de Equlbe (9t 165,00 Adc. M.O - Ferramentas: 1551% 1,38
‘ Custo Horério de Execucéo 291,33
| D - Custo Unitério de Execugdo | Custo Unitéario de Execugao 1,77 |
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. Feg Custo
Unitério Unitério
Custo Total de Materiais -
F - Transportes de Materiais I?(IIAnT Toneladas / i Prego Custo
(Km) Unidade Servico Unitério Unitario
Custo Total de Transportes de Materiais. -
Custo Unitério Direto Total 1,77
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,53
Prego Unitéario Total 2,30
AP
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OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS
COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
a
Servico: 32 Emvgo.cugaehmspoﬂedennteﬂal de 1° categoria (50 < DMT < 200 m), com escavadeira Unid.- o
Utilizacéo Operacional
A - Equipamentos Quant. Custo Custo
Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
DNIT - E9524 - Motoniveladora 120K - 1,00 0,05 0,95 196,0758 11,0393 20,29
DNIT - E9203 - Escavadeira hidraulica com martelo hidréulico de 1.700 kg - 103 k) 1,00 1,00 2925221 11,0393 292,52
DNIT - E9667 - Caminh&o basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 3,00 0,90 0,10 159,0717 9,7539 432,42
Custo Horério de Equipamentos 745,23
B - Méo de Obra Cuwtl | TeSE S
Hora Horario
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 1,00 11,96 11,96
DNIT - P9824 - Servente 3,00 5,29 15,88
Custo Horério de Méo-de-Obra 27,83
Adc. M.O - Ferramentas: 1551% 432
C - Produgdo da Equipe (m¥h, 192,00
pe: () Custo Horario de Execugéo 777,38
D - Custo Unitério de Execugéo | Custo Unitario de Execugao| 4,05 |
. " . . Prego Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. o .
Unitario Unitério
Custo Total de Materiais -
DMT Toneladas / X Prego Custo
- Materiai Unid.
[ ArOMDs s O " (Km) Unidade Servigo Unitério |  Unitario
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitéario Direto Total 4,05
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 1,22
Prego Unitario Total, 527
o L give
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OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
o 3 Compactagéo de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformacgdo da Unid.: =
Servio plataforma)
Utilizagao Custo Operacional
A - Equipamentos Quant. o
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
DNIT - ES524 - Motoniveladora 120K - 1,00 0,41 0,59 196,0758 11,0393 86,90
DNIT — E9577 - Trator Agricola 77 kW 1,00 0,69 0,31 89,8161 8,3500 64,56
DNIT - E9530 - Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 1,00 1,00 124,8269 8,3500 124,83
DNIT - E9518 - Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,00 0,69 0,31 3,3405 - 2,30
DNIT - E9571 - Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,00 0,69 0,31 166,3199 9,7539 235,57
Custfo Hordrio de Equipamentos 514,17
B - Mo de Obra Quani | SWller | Cusbo
Hora Horario
DNIT — P9875 - Encarregado de turma 1,00 11,96 11,96
DNIT - P9824 - Servente 2,00 5,29 10,58
Custo Horério de Mao-de-Obra 22,54
.M.O - F ntas: 1551% 3,50
C - Produggo da Equipe (m’h) 2240 Ade Sramense.
Custo Hordrio de Execugéo 540,20
D - Custo Unitério de Execugdo Custo Unitério de Execugéo| 2,41
Pre C
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. %0 usto
Unitério Unitério
Custo Total de Materiais -
Toneladas / Pre i
F - Transportes de Materiais DMT _ : Unid, ego Custo
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitério
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitario Direto Total 2,41
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,73
Precgo Unitério Total 3,14
A 7. LoTTes
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OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

Servigo: 3.4 Reconformagao da plataforma Unid.: ha
Utilizagdo Custo Operacional Cust
A - Equipamentos Quant. il
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
DNIT — E9524 - Motoniveladora 120K - 1,00 1,00 196,0758 11,0393 196,08

Custo Horério de Equipamentos 196,08

Salério / Custo

B - Mé&o de Obra Quant.
Hora Horario
DNIT — P9875 - Encarregado de turma 0,10 11,96 1,20
DNIT — P9824 - Servente 1,00 5,29 5,29
Custo Horério de Mao-de-Obra 6,49
- da Equipe (harh) 10 Adc. M.O - Ferramentas: 2051% 1,33
- ucdo quipe > Custo Horério de Execucéo| 203,89
D - Custo Unitério de Execugdo I Custo Unitario de Execugdo 203,89
Prego st
E - Materiais e Atividades Auxliares Quant. Unid. Custo

Unitério Unitério

Custo Total de Materiais -

Toneladas / Preco Custo
F - Transportes de Materiais ] , : Unid. _ !
(Km) Unidade Servigo Unitério Unitario

Custo Total de Transportes de Materiais -

Custo Unitério Direto Total 203,89
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 61,45

Prego Unitério Total 265,34




vi Prefeitura de

CrrseE e ta Bromean <> AT LSEEe

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

0T

OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS

| | sicro yAN/2020 |

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

Servico: 3.5 Valetas e saidas laterais d"agua (bigodes - executadas com motoniveladora) Unid.:
= Utilizag@o Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant.
Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
DNIT — E9524 - Motoniveladora 120K - 1,00 0,0043103 196,0758 | 11,0393 0,85
Custo Horario de Equipamentos 0,85
B - Mé&o de Obra Quant. Salario / Custo
Hora Horério
DNIT - PS875 - Encarregado de turma 0,0021551 | 11,96 0,03
Custo Hordrio de Mé&o-de-Obra 0,03
C - Producao da Equi 10 Adc. M.O - Ferramentas : -
" ugdo m g
e i Custo Horério de Execug@o! 0,87
D - Custo Unitério de Execucéo Custo Unitéario de Execugao! 0,87
Prego Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. o
Unitario Unitério
Custo Total de Materiais -
. DMT Toneladas / Prego Custo
F - Transportes de Materiais Unid.
(Km) Unidade Servigo Unitério Unitario
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitério Direto Total 0,87
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,26
Precgo Unitério Total 1,13
o
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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

SICRO JAN/2020
OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servigo: 3.6 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento Unid.:
Utilizagéio Custo Operacional Cust:
A - Equipamentos Quant. (?
Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
DNIT — E9042 - Trator de Esteiras com lamina 112kW 1,00 1,00 281,069 11,039 281,07
Custo Horério de Equipamentos 281,07
Salério / Custo
B - M#o de Obra Quant.
Hora Horério
DNIT — P9875 - Encarregado de turma 0,30 11,96 3,59
DNIT - P9824 - Servente 2,00 5,29 10,58
Custo Horério de Maio-de-Obra 14,17
Adc. MO - Ferramentas: 15,51% 20
C - Produgfio da Equipe (m3) 106,0 - .
Custo Hordrio de Execugiio 297,44
D - Custo Unitério de Execugiio I Custo Unitério de Execuciio| 2,81 I
E - Materiais ¢ Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Unitério Unitario
Custo Total de Materiais| =
Toneladas / Prego Custy
F - Transportes de Materiais DT _ i Unid. °
(Km) Unidade Servigo Unitério Unitdrio
Custo Total de Transportes de Materiais| =
Custo Unitirio Direto Total 2,81
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,85
Prego Unitério Total 3,66
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OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
= Semeadura manual em taludes (através do uso de calcério dolomitico, adubo NPK, adubo organico, :
Servigo: 87 tes) Unid: m?
Utilizagéo Custo Operacional Cust
A - Equipamentos Quant. <
Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
DNIT — E9592 - Caminhé&o carroceria com capacidade de 9t - 136 kW 1,00 0,50 0,50 140,9371 9,7539 75,35
Custo Horério de Equipamentos 75,35
B - Méo de Obra Quant | Bede/ | Cusio
Hora Horario
DNIT — P9875 - Encarregado de turma 1,00 11,96 11,96
DNIT - P9824 - Servente 4,00 5,29 21,97
Custo Horério de M&o-de-Obra 33,13
G- Produghio de Equips (n2) 4150 Adc. MO - Ferramentas. : 2051% 6,79
Custo Horério de Execugéo 115,27
D - Custo Unitério de Execugéo | Custo Unitéario de Execugio 0,28
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. Prego Custo
Unitério Unitario
DNIT — M602 - Adubo NPK (4.14.8) 0,0200 kg 1,28 0,03
DNIT - M603 - Inseticida 0,0050 | 33,26 0,17
DNIT - M715 - Pé Calcério Dolomitico 0,2000! kg 0,12 0,02
DNIT - M906 - Sementes 0,0200 kg 10,50 0,21
DNIT - MS07 - Adubo Orgéanico 0,2000 kg 0,15 0,03
Custo Total de Materiais 0,46
Toneladas / Prego
F - Transportes de Materiais £ ) i Unid. Gl
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitério
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitario Direto Total 0,74
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,22
Prego Unitario Total 0,96
QD\J'\%\%) QR‘Y:(L&
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REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS

I I

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

Servigo: 4.1 Corpo de bueiros BSTC @ = 0,60 m, com bergo em concreto ciclépico, inclusive escavacédo |Unid m

Utilizag@o Custo Operacional Cust
A - Equipamentos Quant. o
Operat. | Improd. Operat. Improd. Horério
DT- Bk - ahio Cncomis - Mecedes Bee: 2720 K- 0010 | 100 1598030 |  9,7539 1,60
madeira 151
DNIT - E9687 - Caminhéo b lante com oapacidade de 14 m® - 188 kW 0,010 1,00 169,0717 9,7639 1,89
DNIT - E8526 - Relroescavadeira de pneus - 58 kW 0,666 1,00 88,8204 11,0383 583
Custo Horario de Equil 9,12
B - Méo de Obra Quant. SEHI:":/ Custo
Horario
DNIT — P9875 - Encarregado de turma 2,70 11,96 32,28
DNIT - P9821 - Pedreiro 0,30 7,40 222
DNIT - P9824 - Servente 0,90 529 4,76
Custo Horario de Mao-de-Obra| 39,27
C - Prod da Equii 10 Adc. M.O - Ferramentas: 2051% 8,05
- Produgdio da Equipe (m) ’ Custo Horario de Execuga 56,44
D - Custo Unitario de Execugao | Custo Unitario de Execuca 56,44
E - Materiais e Atividades Auxifiares Quant. Unid. Proge i ko
Unitario Unitario
DNIT - M2167 - Tubo de concr armado D=0,60m PA-1 1,0000 m 103,77, 103,77
INCRA A 004 - Forma de madeil aprov. 2X, e d 0,2000 m? 63,37 12,67
INCRA A 006 - Argamassa cimento-areia 1:4 0,0050 m? 345,88 1,73
INCRAA 010 - Concreto ciclépico fck=15MPa 0,1567 m? 298,30 46,74
INCRAC 3.14 - Escavac@o mecénica de vala em material de 12 categoria 1,3416 m? 5,42 727
Custo Total de Materiais 172,18
DMT Toneladas / R Preco Custo
F - Transportes de Materiais Unid.
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitério
DNIT — M1383 - Areia lavada 0,1081 m®
DNIT - M0005 -Brita1 0,0921 m?
DNIT — M710 - Pedra de mao 0,0541 m?
DNIT - M2167 - Tubo de concr armado D=0,60m PA-1 1,0000 m
DNIT - M201 - Cimento portland CP [I-32(a granel) 31,4663 kg
DNIT - M0286 - Tabua de 3 25cm x 30,0 cm 0,3840 m
Gastalho 10 x 2,5 cm (pega de madeira de terceira qualidad:
DNIT - M2018 ~ néio aparethada) 0,2580 m
Custo Total de Transportes de Materiais| -
Custo Unitario Direto Total 228,62
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 68,91
Prego Unitario Total’ 297,53
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OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servigo: 4.2 Corpo de bueiros BSTC & = 0,80 m, com bergo em t pico, in G Unid.: m
i s
A-Equipa - Ot Utilizagao Custo Operacional Custo
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
Caminhzo C: ia : Mercedes Benz : 2726 K - de
DNIT- BA02 - 4eira 151 0,020 1,00 159,8030 |  9,7539 320
DNIT - ES667 -C hzo b com idade de 14 m® - 188 kW 0,010 1,00 159,0717 9,7539 1,59
DNIT — E9526 - Retroescavadeira de pneus - 58 kW 0,134 1,00 89,8204 | 11,0393 12,04
Custo Horério de Equipamentos 16,82
B - Mo de Obra Oitant. Salério / Custo
Hora Horario
DNIT — PS875 - Encarregado de turma 2,70 11,96 32,28
DNIT - P9821 - Pedreiro 0,40 7,40 2,96
DNIT - P9824 - Servente 1,20 529 6,35
Custo Horario de Mao-de-Obral 41,60
¢ Brod da Equipe (m) 10 Adc.M.O - Ferramentas : 20,51% 8,53
s ucsio da t
e Custo Horario de ca 66,95
D - Custo Unitario de Execugdo I Custo Unitério de Execugéo 66,95
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Unitéario Unitario
DNIT - M2174 - Tubo de concr armado D=0,80m PA-1 1,0000 m 256,18 256,18
INCRA A 004 - Forma de madei prov. 2X, tagem e desmc 0,3000 m? 63,37 19,01
INCRA A 006 - Argamassa cimento-areia 1:4 0,0090 m 345,88 3,11
INCRA A 010 - Concreto ciclépico fck=15MPa 0,2500 m?® 298,30 74,58
INCRAC3.14 - Escavacéo mecénica de vala em material de 1° categoria 2,0768 m? 5,42 11,26
Custo Total de Materiais| 364,14
DMT Toneladas / . Prego Custo
i Materiai Unid.
F - Transportes de s (Km) Unidade Servigo Unitério |  Unitario
DNIT - M1383 - Areia lavada 0,1737 m?
DNIT - MO005 - Brita1 0,1470| m®
DNIT - M710 - Pedra de méo 0,0863 m?
DNIT - M2174 - Tubo de concr armado D=0,80m PA-1 1,0000 m
DNIT - M201 - Cimento portland CP 1I-32(a granel) 50,5800 kg
DNIT - M0286 - Tabuade 3?2,5cmx30,0cm 0,5760 m
Gastalho 10 x 2,5 cm (pega de madeira de ira g d 0.3870
DNIT- M2018 - ) aparelhada) ! o
Custo Total de Transportes de Materiais)] -
Custo Unitario Direto Total 431,09
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 129,93
Prego Unitério Total 561,02
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REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

Servigo: 4.3 Corpo de bueiros BSTC & = 1,00 m, com ber¢o em concreto ciclépico, inclusive escavagdo Unid.: m
Utilizagéo Custo racional Custt
A - Equipamentos Quant. Spe o
Operat. | Improd. Operat. Improd. Horario
Caminh&o Carroceria : M des Benz : 2726 K - de
DNIT- E402 - ' icira 151 0,030 1,00 150,8030 | 9,7539 479
DNIT - E9867 - Caminho b I com idade de 14 m® - 188 kW 0,010 1,00 159,0717 9,7539 159
DNIT - E9526 - Retroescavadeira de pneus - 58 kW 0,196 1,00 89,6204 11,0393 17,60
Custo Horério de Equipamentos 23,99
B - Mao de Obra Quant. s‘:_:‘""/ Eele
ora Horario
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 2,70 11,96 32,28
DNIT - P9821 - Pedreiro 050 7,40 3,70
DNIT - P9824 - Servente 1,50 529 794
Custo Horério de Mao-de-Obra 43,92
Adc.M.O - Ferramentas: 20,51% 9,01
C - Produgao da Equi 10
s () Custo Hordrio de Execugaio 76.92
D - Custo Unitario de Execucéo l Custo Unitério de Execugao 76,92
Pri Cust
£ - Materiais e Afividades Auliares Quant. Unid. b e
Unitario Unitario
DNIT - M2178 - Tubo de concr armado D=1,00m PA-1 1,0000! m 385,25 385,25
INCRA A 004 - Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 0,3000 m? 63,37 19,01
INCRA A 006 - Argamassa cimento-areia 1:4 0,0130 m? 345,88 4,50
INCRAA 010 - Concreto ciclépico fck=15MPa 0,3384 m® 298,30 100,24
INCRAC3.14 -E ¢ anica de vala em ial de 12 categoria 2,8000 m* 5,42 15,18
Custo Total de Materiais 524,88
DMT Toneladas / . Preco Custo
- Transportes de Materiai Unid.
F-Tra de ' (Km) Unidade Senvigo " Unitario |  Unitério
DNIT — M1383 - Areia lavada 0,2362 m®
DNIT - MO005 - Brita 1 0,1990 m?
DNIT - M710 - Pedra de méo 0,1167 m
DNIT - M2178 - Tubo de concr armado D=1,00m PA-1 1,0000 m
DNIT - M201 - Cimento portland CP [I-32(a granel) 68,7676 kg
DNIT - M0286 - Tabuade 3*2,5cmx30,0cm 0,5760 m
Gastalho 10 x 2,5 cm (pega de madeira de terceira qualidad 70
DNIT- M2018 - -~ aparethada) 0,38 m
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitdrio Direfo Tofal| 601,80
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 181,38
Prego Unitario Total 783,18

A
Ronlen (emao.
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OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servigo: 4.4 Corpo de bueiros BDTC 2 = 1,00 m, com bergo em concreto ciclépico, inclusive escavagao Unid.: m
Utilizagdo Custo Operacional
A - Equipamentos Quant. Cunto
Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
DNIT — E402 } Caminhéo Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de 0,060 1,00 159,8030 0,7539 950
madeira 15t
DNIT - E9667 - Caminhé&o basculante com capacidade de 14 m? - 188 kW 0,020 1,00 159,0717 9,7539 3,18
DNIT — E9526 - Retroescavadeira de pneus - 58 kW 0,390 1,00 89,8204 | 11,0393 35,03
Custo Horario de Equipamentos 47,80
B - M&o de Obra Quant. Salério / Custo
Hora Horério
DNIT — P9875 - Encarregado de turma 4,00 11,96 47,83
DNIT — PS821 - Pedreiro 1,00 7,40 7,40
DNIT — P9824 - Servente 3,00 5,29 15,88
Custo Horério de Mao-de-Obra 71,11
Adc. M.O - Ferramentas: 20,51% 14,58
C - Producgo da Equipe (m) 1,0 - 2
Custo Horério de Execugéo 133,49
D - Custo Unitario de Execugéo I Custo Unitario de E: ca 133,49
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. Prego | G
Unitério Unitéario
DNIT — M2178 - Tubo de concr armado D=1,00m PA-1 2,0000 m 385,25 770,50
INCRA A 004 - Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 0,3000 m? 63,37 19,01
INCRA A 006 - Argamassa cimento-areia 1:4 0,0260 m? 345,88 8,99
INCRA AO10 - Concreto cicidpico fck=15MPa 0,6768 m 298,30 201,89
INCRA C 3.14 - Escavag#o mecénica de vala em material de 12 categoria 4,7600 m® 5,42 25,80
Custo Total de Materiais| _1.026,19 |
Toneladas / T ¢
F - Transportes de Materiais DMT X " i Unid. Prego Custo
(Km) Unidade Servico Unitério Unitério
DNIT - M1383 - Areia lavada 0,4723 m*
DNIT - M000OS - Brita 1 0,3980 m*
DNIT - M710 - Pedra de méo 0,2335 m?
DNIT - M2178 - Tubo de concr armado D=1,00m PA-1 2,0000 m
DNIT — M201 - Cimento portland CP 1i-32(a granel) 137,5352 kg
DNIT — M0286 - Tabua de 32 2,5¢cm x 30,0 cm 0,5760 m
Gastalho 10 x 2,5 cm (pega de madeira de terceira qualidade
DNIT — M2018 ~ ndo aparelhada) 0,3870 m
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitério Direto Total] 1.159,68
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 349,53
Prego Unitario Total| 1.509,21
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REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

Servigo: 45 Boca de BSTC o = 0,60 m, em concreto ciclopico, inclusive escavagio Unid.: un
Utilizaggo Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant.
Operat. Improd. Operat. Improd. Horéario
Caminhao C: ia : Mercedes Benz : 2726 K - de
DNIT - E402 - madeira 15t 0,03 1,00 159,8030 9,7539 4,79
DNIT - ES667 - Caminhao b lante com capacidade de 14 m® - 188 kW 0,01 1,00 159,0717 9,7539 1,59
Custo Horario de Equipamentos| 6,38
Salério / Custo
B - Méo de Obra Quant.
Hora Horario
DNIT — P9875 - Encarregado de turma 1,56 11,96 18,65
Custo Horario de Mao-de-Obra 18,65
C-Prod da Eauion () 0 Adc.M.O - Ferramentas: 1551% 2,89
- U »
ugBo da Equipe (un Custo Horario de Execugao|  27.93
D - Custo Unitério de Execugéo I Custo Unitario de Execugao. 27,93
Prego Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. o o
Unitario Unitario
INCRA A 004 - Forma de madei prov. 2X, tagem e desmontagem 29346 m? 63,37 185,97
INCRA A 005 - Argamassa cimento-areia 1:3 0,0400 m* 345,88 13,84
INCRAA 010 - Concreto ciclopico fck=15MPa 0,4373 m? 298,30 130,45
INCRAC3.14 - Escavagéo mecanica de vala em material de 1* categoria 1,7327 m 542 9,39
Custo Total de Materiais | 339,64
DMT Toneladas / Prego Custo
F - Transportes de Materiais ) R Unid. L e
(Km) Unidade Servigo Unitario | Unitario
DNIT — M1383 - Areia lavada 0,3335 m®
DNIT — M0005 - Brita 1 0,2571 m*
DNIT — M710 - Pedra de mao 0,1509 m®
DNIT - M201 - Cimento portfand CP li-32(a granei) 97,4497 kg
DNIT - M0286 - Tabuade 3*25cmx30,0cm 5,6344 m
Gastalho 10 x 2,5 cm (pega de madeira de ira qualidad
DNIT - M2018 - nao aparelhada) 3,7856 m
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitério Direto Total 367,57
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 110,79
Preco Unitario Total 478,36

Pordenlemi o
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OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

Servigo: 4.6 Bocade BSTC @ = 0,80 m, em concreto ciclépico, inclusive escavagio Unid.: un
i Utilizagao Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. )
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
Caminhéo C ia 1 VK des Benz : 2726 K - de
DNIT - E402 - madeira 15t 0,05 1,00 159,8030 89,7539 7.99
DNIT - E9687 - Caminh#o basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 0,02 1,00 159,0717 9,7539 3,18
Custo Horario de Equipamentos 11,17
Salario / Custo
B - Mao de Obra Quant.
Hora Horario
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 2,65 11,96 31,69
Custo Horario de M&o-de-Obra 31,69
C-Prod da Ecol ) 10 Adc.M.O - Ferramentas: 1551% 491
- Produglo da Equipe (un ’ Custo Horario de Execugdo| 4777
D - Custo Unitario de Execugao | Custo Unitario de Execugdo 47,77
3 o = . Prego Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. . L
Unitario Unitario
INCRA A 004 - Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 5,0433 m? 63,37 319,59
INCRA A 005 - Argamassa cimento-areia 1:3 0,0600 m® 345,88 20,75
INCRAA010 - Concreto ciclépico fck=15MPa 1,0360 m® 298,30 309,04
INCRAC3.14 - Escavag&o mecanica de vala em material de 12 categoria 3,3825 m® 542 18,33
Custo Total de Materiais 667,72
DMT Toneladas / ) Prego Custo
F-Tra de Materiais Unid.
RSpories (Km) Unidade Servigo Unitério |  Unitario
DNIT - M1383 - Areia lavada 0,7476 m*
DNIT — M0005 - Brita 1 0,6092 m®
DNIT - M710 - Pedra de mao 0,3574 m?
DNIT — M201 - Ci portiand CP 1-32(a granel) 218,0040 kg
DNIT - M0286 - Tabua de 3*25cm x 30,0 cm 9,6831 m
Gastalho 10 x 2,5 cm (pega de madeira de terceira qualidade /|
DNIT— M2018 -5, aparelhada) 8.5050 L
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitério Direto Total 715,49
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 215,65
Prego Unitario Total 931,14
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OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS
COMPOSIGAC DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servigo: 4.7 Boca de BSTC o = 1,00 m, em concreto ciclépico, inclusive escavagdo Unid.: un
Utilizagao Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. i
Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
Caminhéo Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
DNIT - E402 ~ madeira 15t 0,08 1,00 159,8030 9,753¢9 12,78
DNIT - E9667 - Caminhdo basculante com capacidade de 14 m? - 188 kW 0,03 1,00 159,0717 9,7539 4,77
Custo Horario de Equipamentos. 17,56
Salério / Custo
B - Méo de Obra Quant.
Hora Hordrio
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 4,18 11,96 49,98
Custo Horario de M&o-de-Obra| 49,98
c o da Equipe (un) 10 Adc. M.O - Ferramentas: 15,51% 7,75
- Prodi la Equi d
g TR Custo Horério de Execugéo 75,29
D - Custo Unitario de Execugio | Custo Unitario de Execuga 75,29
Pre Cust
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. o usto
Unitério Unitario
INCRA A 004 - Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e d tagem 6,3753 m? 63,37 404,00
INCRA A 005 - Argamassa cimento-areia 1:3 0,1000 m® 345,88 34,59
INCRA A 010 - Concreto ciclépico fck=15MPa 1,3915 m? 298,30 415,08
INCRAC 3.14 - Escavagdo mecénica de vala em material de 12 categoria 4,9020 m® 5,42 26,57
Custo Total de Materiais 880,24
Toneladas / Pi Custo
F - Transportes de Materiais oy ronelacas [ Unid. 192 -
(Km) Unidade Servigo Unitario | Unitério
DNIT — M1383 - Areia lavada 1,0279 m*
DNIT - M0005 - Brita 1 0,8182 m®
DNIT - M710 - Pedra de méo 0,4801 m®
DNIT — M201 - Cimento portland CP 11-32(a granel) 299,9935 kg
DNIT - M0286 - Tédbuade 3*2,5cmx30,0cm 12,2406 m
Gastalho 10 x 2,5 cm (pega de madeira de terceil idade /
DNIT - M2018 - néio aparelhada) 8,2241 m
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitario Direto Total 855,53
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 288,00
Prego Unitério Total| 1.243,53
Codes Leman
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OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS =
COMPOSICAO DE PREGCOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servigo: 4.8 Bocade BDTC @ = 1,00 m, em concreto ciclépico, inclusive escavagio Unid.: un
Utilizagdo Custo Operacional
A - Equipamentos Quant. o
Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
Caminhdo Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
DNIT - E402 - madeira 15 t 0,11 1,00 159,8030 9,7539 17,58
DNIT — ES867 - Caminh&o basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 0,05 1,00 159,0717 9,7538 7,95
Custo Horario de Equipamentos 25,53
B - Mo de Obra Quant, | Stlirio/ |  Cusio
Hora Horério
DNIT — P9875 - Encarregado de turma 591 11,96 70,67
Custo Horario de M&o-de-Obra 70,67
Adc. M.O - Ferramentas :
C - Producéo da Equipe (un) 1,0 - hicl 100
Custo Horério de Execugdo 107,16
[ D - Custo Unitério de Execugdo l Custo Unitario de Execugdo] 107,16
Prego C
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. A0
Unitério Unitério
INCRA A 004 - Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 8,8931 m? 63,37 563,56
INCRA A 005 - Argamassa cimento-areia 1:3 0,1600! m® 345,88 55,34
INCRA A 010 - Concreto ciclépico fck=15MPa 2,0096 m? 298,30 599,46
INCRAC 3.14 - Escavagéo mecéanica de vala em material de 12 categoria 7,7755 m® 5,42 4214
Custo Total de Materiais| 1.260,50
Toneladas / Cust
F - Transportes de Materiais DMT ) ) Unid. Priga ©
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitario
DNIT - M1383 - Areia lavada 1,5034 m®
DNIT - M0005 - Brita1 1,1816 m
DNIT - M710 - Pedra de méo 0,6933! m®
DNIT - M201 - Cimento portiand CP 11-32(a granel) 439,0144 kg
DNIT - M0286 - Tabuade 32 2,5cmx30,0cm 17,0748 m
Gastalho 10 x 2,5 cm (pe¢a de madeira de terceira qualidade /
DNIT — M2018 ~ ndo aparelhada) 11,4721 m
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitéario Direto Total] 1.367,66
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 412,21
Prego Unitario Total| 1.779,87
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OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servkn: 52 Conjunto de placas refletivas, para sinalizagdo proviséria de execugio de obras, Unid.:
Ven: inclusive cavalete (Preencher quantidade de placas na composicao - aba 5.9) = <l
. Utilizag&o Custo Operacional Custo
A-
Envipemersns S Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
Custo Horario de Equipamentos -
B - Limpeza e Servigos Quant. Unid. Frege Shu

Unitario Unitério

Custo Total de Servigos -
Adc. MO - Ferramentas : -
C- Produgdo da i id
o deEpips (k) Custo da Execugdo -
| D- Custo Unitério de Execugdo | Custo nitario de Execugio| -
. . . Prego Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. o 5
Unitario Unitario
Flaca refletiva de regulamentag&o com didmetro de 0,60 m, inclusive cavalete
INCRAAO22 - p e Bac ) 1,0000! un 236,60 236,60
INCRA A 023 3 Faca refletiva de regulamentago (1,00 x 0,60) m, inclusive cavalete (Obra 1,0000 — 310,41 310,41
em Execugdo)
INCRA A 024 _Racare_ﬂehvaTwBarmtaz-(z.mx 0,20) m, inclusive cavalete (Obra em 1,0000 o 400,75 400,75
Execugao)
Custo da Sinalizacao 947,76
DMT Toneladas / Preco Custo
E- rte: iai Unid.
Transportes e Matsrisie (Km) Unidade Servigo Unitério |  Unitario

Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitario Direto Total 947,76
Lucro e despesas Indiretas : 30,14% 285,65
Prego Unitéario Total 1.233,41
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OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servigo: 6.1 Escavagdo e carga de ial de jazida Unid.: m*
Utili: Custo Operacional Cust:
Zagio ci
A - Equipamentos Quant. izagh o
Operat. Improd. Operat. Improd. Horirio
DNIT - E9042 - Trator de Esteiras com limina 112 kW 1,00 1,00 281,0689 11,0393 281,07
DNIT — E9524 - Motoniveladora 120K - 1,00 0,78 0,22 196,0758 11,0393 155,37
DNIT - E010 - Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,30 m* 1,00 0,77 0,23 229,4959 11,0393 179,25
Custo Hordrio de Equipamentos 615,69
Custo
B - Miio de Obra Quant. Salario / Hora
Horiri
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 1,00 11,96 11,96
DNIT — P9801 - Ajudante 3,00 5,70 17,10
Custo Horario de Mio-de-Obra 29,06
c ds Equipe (m¥h) 6500 Ade. M.O - Ferramentas : 15,51% 4,51
Produgio ipe (m’ 3 Custo Horério de Execugio) 649.26
D - Custo Unitério de Execugio I Custo Unitario de Execugio| 3,93
Prego Custo
E - Materiais ¢ Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Unitario Unitério
Custo Total de M. -
DMT Toneladas / Prego Custo
F - Transportes de Materiais Unid.
(Km) Unidade Servigo Unitério Unitério
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitéario Direto Total 3,93
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 1,18
Prego Unitario Total 5,11
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OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS
COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servigo: 6.2 Transporte local com bascul. 10,00 m® rodovia ndo pavimentada (construgéo) Unid.: txkm
Utilizagdo Custo Operacional
A - Equipamentos Quant. 2 Sk
Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
DNIT — E9667 - Caminhé&o basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 1,00 1,00 159,0717 9,7539 158,07
Custo Horario de Equipamentos 159,07
Saldrio / Custo
B - Méo de Obra Quant.
Hora Horario
Custo Horéario de M&o-de-Obra -
.M.O - tas : -
C - Produgéo da Equipe (t x km) 197,00 M il
Custo Hordrio de Execugao, 159,07
D - Custo Unitdrio de Execugdo | Custo Unitério de Execug 081 |
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. Prego Custo
Unitério Unitério
Custo Total de Materiais -
Toneladas / P i{
F - Transportes de Materiais il . . i Unid. re?o Cus,o
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitério
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitério Direto Total 0,81
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,24
Prego Unitario Total 1,05
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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

| IR | | | I l |sicro Jan2020
OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
2 63 Compactagio de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a Unid.: 5
Sendco: "~ conformagdo da plataforma) 2 m
Utilizagdo Custo Operacional C
A - Equipamentos Quant. usto
Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
DNIT - ES524 - Motoniveladora 120K - 1,00 0,41 0,59 196,0758 11,0383 86,90
DNIT - E9577 - Trator Agricola 77 kW 1,00 0,69 0,31 89,8161 8,3500 64,56
Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF - Tanden vibrat.
DNIT - E102 ~ autoprop. 10,2t 1,00 1,00 121,8601 8,3500 121,86
DNIT - E9518 - Grade de 24 discos rebocével de 24" 1,00 0,69 0,31 3,3405 - 2,30
DNIT - ES571 - Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,00 0,69 0,31 166,3199 9,7538 235,57
Custo Hordrio de Equipamentos 511,20
B - Mo de Obra quwi, | Sl | Csb
Hora Horario
DNIT — P9875 - Encarregado de turma 1,00 11,96 11,96
DNIT —~ PS824 - Servente 2,00 5,29 10,58
Custo Horério de Mao-de-Obra 22,54
Adc. M.O - Ferramentas: 1551% 3,50
C - ProdugZo da Equipe (m%h) 2240 e :
Custo Horario de Execugéo 537,24
D - Custo Unitério de Execugo | Custo Unitario de Execugéo 2,40
E - Materiais e Atividades Auwliares Quant. Unid. Prego Custo
Unitario Unitério
Custo Total de Materiais -
s DMT Toneladas / . Prego Custo
F - Transportes de Materiais Unid.
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitério
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitério Direto Total 2,40
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,72
Preco Unitéario Total 3,12




PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

vi Proefeituora de

EATEAERES A Sramwae €O BTL3 WSS &>

l 1 | l l |sicro sani2020 |

OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

Lo 71 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria (DMT =< 50 m) - Prenchimento Unid.- =
SeEVicy: ' jazida com material organico proveniente do seu decapeamento =
Utilizagdo Custo Operacional
A - Equipamentos Quant. Qo
Operat, Improd. Operat. Improd. Horario
DNIT - ES042 - Trator de Esteiras com lamina 112 kW 1,00 1,00 281,0688 11,0393 281,07

Custo Horario de Equipamentos 281,07

i Cust
B - Mo de Obra Quant | Saéro/ usto

Hora Horario
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 0,30 11,96 3,59
DNIT — P9824 - Servente 1,00 529 529
Custo Horério de Mao-de-Obra 8,88
Adc. M.O - Ferramentas: 1551% 1,38
C - Produgso da Equipe (m/h) 165,00 Ny e :
Custo Horério de Execugdo 291,33
D - Custo Unitério de Execugéo | Custo Unitério de Execug&o 1,77 |
Preco Cust
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. ©
b Unitario Unitario

Custo Total de Materiais -

Toneladas / Pre Custo
DMT Unid. eco

F - Transportes de Materiais
port (Km) Unidade Servigo Unitério | Unitario

Custo Total de Transportes de Materiais -

Custo Unitério Direto Total 1,77
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,53

Preco Unitario Total 2,30




v- Profaitura de
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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

] I l I l I ' —l I ISICRO JAN/2020 I
OBRA: REESTABELECIMENTO DE TRAFEGO EM ESTRADAS VICINAIS
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
S 72 Semeadura manual (através do uso de calcario dolomitico, adubo NPK, adubo orgénico, inseticida Unid.: e
Ab e sementes)
Utiliza Custo Operacional
A - Equipamentos Quant. oo Crsto
Operat. | Improd. | Operat. Improd. Horario
DNIT — ES592 - Caminhé&o carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,00 0,50 0,50 140,9371 9,7539 75,35
Custo Horério de Equipamentos 75,35
B - M3o de Obra cuant, | SWMiGL || Coslo
Hora Horario
DNIT — P9875 - Encarregado de turma 1,00 11,86 11,96
DNIT — P9824 - Servente 4,00 529 2117
Custo Horario de Mdo-de-Obra 33,13
Adc. M.O - Ferramentas: 20,51% 6,79
C - Produgdo da Equi m2 4150
s (m2) Custo Horario de Execugédo 115,27
D - Custo Unitério de Execugéo Custo Unitario de Execugédo 0,28
T Prese | G
E - Materiais  Atividades Auxiliares Quant. Unid. usto
Unitario Unitério
DNIT — M602 - Adubo NPK (4.14.8) 0,0200 kg 1,28 0,03
DNIT — M603 - Inseticida 0,0050 1 33,26 0,17
DNIT — M715 - P6 Calcério Dolomitico 0,2000 kg 0,12 0,02
DNIT — M906 - Sementes 0,0200 kg 10,50 0,21
DNIT - MS07 - Adubo Orgéanico 0,2000 kg 0,15 0,03
Custo Total de Materiais 0,46
DMT Toneladas / Pre Custo
F - Transportes de Materiais ) ) Unid. il
(Km) Unidade Servico Unitério Unitério
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitéario Direto Total 0,74
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,22
Prego Unitéario Total 0,96
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para

CARLOS AUGUSTO PINTO

1. Responsavel Técnico

N° PA2020

Pagina 1/2

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA R (o]
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA PA / ? c

INICIAL

CORREA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1515983412
Registro: 1515983412PA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Viseu-Pa

CPF/CNPJ: 04.873.618/0001-17

AVENIDA Justo Chermont N° SIN

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Viseu UF: PA CEP: 68620000

Contrato: 08/2019 Celebrado em: 01/01/2019

Valor: RS$ 4.786,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Piblico

Acéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA Justo Chermont N°: SIN

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Viseu UF: PA CEP: 68620000

Data de Inicio: 31/07/2020 Previséo de término: 31/12/2020 Coordenadas Geogréficas: -1.203807, 46.142179

Finalidade: SEM DEFINICAO Cédigo: Nao Especificado

Proprietério: Prefeitura Municipal de Viseu-Pa CPF/CNPJ: 04.873.618/0001-17

4. Atividade Técnica

1-DIRETA Quantidade Unidade
90 - Elaboraggo de Orgamento > CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUCAO > TRANSPORTE E AFINS 143,00 m
> #164 - BUEIROS
90 - Elaboragio de Orgamento > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E 29,00 km
TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM
24 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #164 - BUEIROS 143,00 m
24 - Projeto > CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > 29,00 km
#127 - TERRAPLENAGEM
24 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #149 - PONTE 81,00 m
DE MADEIRA
90 - ElaboragZo de Orgamento > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUCAO > TRANSPORTE E AFINS 81,00 m
> #149 - PONTE DE MADEIRA
121 - Fiscalizagio de Obra Técnica > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUCAO > OBRAS EM TERRA 29,00 km
E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM
121 - Fiscalizagio de Obra Técnica > CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E 81,00 m
AFINS > #149 - PONTE DE MADEIRA
121 - Fiscalizagio de Obra Técnica > CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUCAO > TRANSPORTE E 143,00 m

AFINS > #164 - BUEIROS

Apés a conclus3o das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes
Recuperacio de 29km de Estradas Vicinais, Trecho PA 102 - Vila Santo Antonio.

6. Declaragoes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocagéo e manutencgo de placa legivel e visivel ao publico enquanto durar a execugao da obra,
instalag@o e servicos, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagéo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1995, por meio do Centro de Mediagdo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: daZ7w mmm



Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART -
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para

ot
» Sg,ﬂ )
8. Assinaturas CDJ\Q&ED eﬁ)—\j’tﬁ\ - < ;.?3\

Declaro serem verdadeiras as informages acima CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA - CPF: 004.337.5&-08
; de de
Local data Prefeitura Municipal de Viseu-Pa - CNPJ: 04.873.618/0001-17
9. Informagoes
* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
______10. Valor
Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 03/08/2020 Valor pago: RS 88,78 Nosso Nimero: 6163920

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: daZ7w mmrﬂ
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PLANO DE TRABALHO
I-DADOS CADASTRAIS
. 1- Dados Cadastrais - Proponente
Orgéo/ Entidade Proponente: CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU 04.873.618/0001-17

Endereco: Avenida Justo Chermont, Centro, S/N

Cidade: Viseu UF:PA | CEP: 68.620-000 | DDD/Telefone: Esfera Administrativa

EXECUTIVA

2 — Dados Cadastrais — Conta Especifica

Conta Corrente: Banco: Ag. Bancaria: Praca de Pagamento:
662.330-9 037 036 VISEU

3 — Dados Cadastrais — Chefe do Poder Executivo

Nome do Responsivel: ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO CPF: 604.348.562-15
Carteira de Identidade: 2865057 Orgio Expedidor:  Policia UF: PA

Civil
Endere¢o Domicilio: Tv. Tiradentes, 477 Cidade: Viseu
Bairro: CEP: 68620-000
Mangueirio

I1 - DADOS CADASTRAIS DO ORGAOQ/ENTIDADE CONVENENTE

ORGAO/ENTIDADE CONVENENTE: C.G.C./CN.P.J.

SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTE - SETRAN 04.953.717/0001-09

ENDERECO

AV. Almirante Barroso,3639

CIDADE U.F. C.E.P. DDD/TELEFONE |EA

Belém PA 66.013-000 ESTADUAL
NOME DO RESPONSAVEL C.P.F. C.L/ORGAO CARGO

EXPEDIDOR
ANTONIO DE PADUA ANDRADE 286.634.203-82 | 750708-ss/PI Administrativa
ENDERECO C.E.P.

Prefeitura Municipal de Viseu/PA~ CNPJ: 04.873.618/0001-17
Avenida Justo Chemmont, Centro, Viseu, Pard.
CEP n°68.620-000
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Il - IDENTIFICACAO DO OBJETO A SER EXECUTADO

TITULO DO PROJETO: PERIODO DE EXECUCAO
Restabelecimento da Normalidade no Cenério de Desastres Climaticos por meio de | Inicio: Apés a PUB\DOE
obras de infra-estrutura rodovidria: Reconstrugio e Recuperacﬁo de 29,00 KM DE
ESTRADAS VICINAIS TRECHO DA PA 102 ATE A ESTRADA SANTO | Termino: 180 dias apés a PUB\DOU
ANTONIO destruidas ou danificadas pelas intensas precipitagdes pluviométricas
registradas no Municipio de Viseu neste ano de 2020.

IDENTIFICACAO DO OBJETO: Recuperagdo de 29,00 km de estradas vicinais no trecho da PA 102 ATE A
ESTRADA SANTO ANTONIO.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSICAO

A Solicitagdo é justificada pelas fortes chuvas que cairam na regido neste ano de 2020, danificando os aterros
de acesso as comunidades do municipio, deixando as vicinais em estado de calamidade, prejudicando o
escoamento da produgdo e acesso de mais 250 familias prejudicadas diretamente e 2.500 familias
indiretamente, devido a estas ocorréncias foi decretado estado de emergéncia, o que justiga ainda a solicitagdo
do apoio financeiro para recuperagdo de estradas vicinais e reconstrugio de pontes e bueiros, para solucionar
tais agravos.

IV. METAS A SEREM ATINGIDAS:

Recuperacio de Estradas Vicinais

V. CARACTERIZACAQ FINANCEIRA DA PROPOSTA

Valor do Repasse - Orgéo Concedente RS 3.813.737,78
Valor do Repasse - Orgdo Convenente RS 244.672,85
Valor do Investimento RS 3.058.410,63
O objeto proposto sera executado de forma indireta
META [ ETAPA | ESPECIFICACAO INDICADO __ FISICO DURACAO DIAS
R
UND QUANT INICIO TERMINO
01 RECUPERACAO DE ESTRADA | KM ] ARR 180
VINCINAL
01 PROJETO, MOBILIZACAO, INSTALACAO | UNID 1 ARR 30

DE CONTEIRO E PLACA DA OBRA

02 DESMATAMENTO R LIMPEZA KM 34 ARR 90
03 TERRAPLENAGEM KM 34 ARR 120
04 OBRAS E ARTES M 143 ARR 150
05 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS M 81 ARR 120
06 REVESTIMENTO PRIMARIO KM 34 ARR 120
07 RECUPERACAO AMBIENTAL M2 29.000 ARR 60
VI. PLANO DE APLICACAO DOS RECURSOS DESTINADOS A COBRIR AS DESPESAS NECESSARIAS
A EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NESTE PLANO DE TRABALHO
NATUREZA DA DESPESA TOTAL ORIGEM DOS
CODIGO ESPECIFICACAO (Registrar o valor por RECURSOS
elemento de despesa.)
Transferéncia/auxilio ao municipio 3.813.737,78 SETRAN
449051
CONTRA - PARTIDA 267.790,75 PMV

Prefeitura Municipal de Viseu/PA — CNPJ: 04.873.618/0001-17
Avenida Justo Chemont, Centro, Viseu, Pard.
CEP n°68.620-000
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VIL. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Concedente Més Més Mis
AGOSTO SETEMBRO
TOTAL 1.539.797,66 1.539.797,00
Convenente Més Més Més
AGOSTO SETEMBRO
TOTAL 133.895,38 133.895,37

Viseu (PA), 13 de julho de 2020

ISAIASJOSE [ Asinadodefoma
SILVA OLIVEIRA | SitvaoLvERA

_ NETO:60434856215
NETO:60434856 [=1>e0 =0os!

215 11:27:17-03'00'
ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal

APROVACAO PELO ORGAO CONCEDENTE

Plano de trabalho aprovado, em 13 de julho de 2020.

SETRAN/PA

Prefeitura Municipal de Viseu/PA~ CNPJ: 04.873.618/0001-17
Avenida Justo Chemmont, Centro, Viseu, Pard.
CEP n°68.620-000
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_km de Estradas vicinais no trecho da PA 102 até a Estrada de Santo Antdnio, no mui

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE THANSPORTES - SETRAN
DIRETORIA DF PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE THANSPORTESR

SETRAN CONVENIO N* 07472020 QUF, ENTRE

Sublicade no Dikrlo Nfical SI CELEBRAM A SFECRETARIA DY
n,_&!ﬁ:.j—w ESTADO DF, TRANSPORTES
D{‘.,...!'_LL- &-& o

T STho SETRAN  E A PREFEITURA
- ‘9'? el MUNICIPAL DE VISEU, CONFORME
S AU R T tay

ABAIXO MELHOR SE DECLARA:
PROCESSQ N° 2020/491087

Por intermédio do presente Instrumento, com base nos preceilos constitucionais ¢
legais em vigor, a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, ora
denominada CONCEDENTE, sediada 2 Av. Almirante Barroso, n®. 3639, Bairro do Souza,
CEP: 66613-710. Belém-PA, representada neste ato por seu Secrctirio de Estado
Transportes, ANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRADE, brasilciro, solteiro,
Engenheiro Civil, portador do RG n® 750708 — SSP/PI e inscrito no CPF sob o n”
286.634.203-82, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE VISEU , inscrita no CNPJ sob o n® 04.873.618/0001-17, situada na Av.
Justo Chermont S/N, Bairro: Centro, CEP: 68620-000, Viseu - PA, representada neste ato
pelo Prefeito Municipal, Sr. ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO, brasileiro, casado,
portador da carteira de identidade n° 2865057 — SSP/PA e inscrito no CPF sob o n®
604.348.562-15, ora denominada de CONVENENTE, celebram o presente CONVENIO,
observada a legislagdio em vigor, mediante as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL.

O presente Convénio tem fundamento legal no Art. 116 da Lei Federal o°
8.666/1993 e nos Decretos Estaduais n° 733/2013, n° 870/2013 e no Art. 2° da Lei
Estadual n® 5.774/1993, bem como por analogia as disposi¢des constantes na Instrugdo
Normativa STN n°® 01/1997 da Secretaria do Tesouro Nacional, sem prejuizo das demais
disposigdes legais correlatas, aos quais ficam fazendo parte do presente Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA — DA ORIGEM.
Através do Oficio N°. 310/2020/GAB, datado de 13 de julho de 2020, a Prefps
Municipal de Viseu encaminhou solicitagio de formalizagdo de termo de convénig,
anélise e decisio do Exmo. Sr. Secretirio de Estado de Transportes, req
providéncias para a recuperagdio de 29,00 km de Estradas vicinais no trecho da PA 10
Estrada de Santo Antdnio, no municipio de Visew/PA.

USULA TERCEIRA - DO OBJETO. =
3.1. Este Convénio tem por objeto a execugiio de servigos de recuperagio de 2900




<)

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
de Visew/PA. estabelecimento de cooperagio mutua entre os participes, visando a
implementagdo dos objetivos de interesse comum das partes.

32. O repasse financeiro da CONCEDENTE a CONVENENTE, objetiva
exclusivamente executar o objeto discriminado no Item 3.1 deste Instrumento, conforme o
Plano de Trabalho apresentado ¢ devidamente aprovado pela Autoridade Superior da
CONCEDENTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Para cumprimento do objeto deste Convénio, as
partes obrigam-se cumprir o Plano de Trabalho, que passard a fazer parte integrante deste
Convénio. independentemente de transcrigio.

PARAGRAFO SEGUNDO: No Plano de trabalho aprovado constam as metas ¢
as especificagdes a serem atingidas, com duragdo de 180 (cento ¢ oitenta) dias corridos da
assinatura deste Termo, bem como, constam as atividades a serem executadas e as agdes a
serem desenvolvidas.

PARAGRAFO TERCEIRO: Caso sejam identificadas necessidades de
adequagdo, o Plano de Trabalho sera reavaliado pela CONCEDENTE, que devera propor a
readequagdo necessaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS COMPONENTES DO PROJETO.
Para a consecugdo dos objetivos do Convénio, a CONCEDENTE apresentara

projeto basico simplificado que consta nos autos € suas respectivas agdes e atividades, que
irdio subsidiar o Plano de Trabalho.

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DA PARTE.

5.1. Além das competéncias previstas no Art. 3° do Decreto n° 733/2013,
constituem-se obrigacdes da CONCEDENTE (SETRAN):

a) FEfetuar a transferéncia dos recursos financeiros previstos para a execugdo
deste Convénio, na forma estabelecida na Planilha Or¢amentdria e no Cronograma de
Desembolso do Plano de Trabalho, que serd destinado a execugdo de servigos de
recuperagdo de 29,00 km de Estradas vicinais no trecho da PA 102 até a Estrada de Santo
Antdnio, no municipio de Viseu/PA, execugdio do objeto deste Instrumento;

b) Dar ciéncia da celebragio deste Convénio a Assembleia Legislativa do Estado
do Paré e 4 Camara Municipal respectiva, conforme dispde o art. 116, §2° da Lei n® 8666/93
c/c Art. 3° IV do Decreto supracitado;

c) Assegurar que todos 0s compromissos e obngacbcs decorrentes deste
Convénio sejam cumpridos;

d)  Orientar, supervisionar, acompanhar e cooperar com a unplamm;io das agOes
objeto deste Convénio;

e)  Analisar ¢ aprovar as Prestac.aes de Contas, objeto do presente Convénio;

D Acompanhar as atividades de execugfio e examinar os bens, locms, trabalhos c
aqées, avahando os seus resultados e reﬂexos,
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g)  Aprovar, excepcionalmente, a alteragdo da programa¢do da execugdo do
convénio, mediante proposta da CONVENENTE devidamente justificada, que devera ser
apresentada 3 CONCEDENTE no prazo minimo de vinte dias do término do convénio;

h) Prorrogar “de oficio™ a vigéncia deste instrumento, quando houver atraso na
liberagdo dos recursos a cargo da CONCEDENTE conforme consta no Plano de Trabalho,
limitada a prorroga¢do ao exato perfodo do atraso verificado;

i)  Exercer a autoridade normativa, o controle ¢ a fiscalizagdo sobre a execugdo
deste Convénio:

j)  Prorrogar a vigéneia deste Instrumento, caso haja necessidade para o
cumprimento do Plano de Trabalho, devendo ser expressamente motivada.

k)  Apoiar a mobilizagdo e articulagdo com 6rgdos da Administragdo Publica
Federal, Estadual, Municipal e organizagdes da sociedade civil organizada na
implementagdo do presente Projeto.

5.2. Além das competéncias previstas no Art. 4° do Decreto n® 733/2013,
constituem-se obrigagdes da CONVENENTE (MUNIC{PI0):

a) Executar todas as atividades inerentes a implementagdo do presente Convénio,
com rigorosa obediéncia ao Plano de Trabalho;

b) Nio utilizar os recursos recebidos da CONCEDENTE em finalidade diversa da
estabelecida neste Convénio, ainda que em caréter de emergéncia;

¢) Restituir, a conta da CONCEDENTE, eventual saldo dos recursos transferidos
pela mesma e/ou de rendimentos decorrentes de aplicaco financeira, existente na data de
sua conclusdo ou extingdo, sob pena de imediata instaurag@o de Tomada de Contas Especial;

d) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhistas e
previdenciarios decorrentes ou ndo do ajuizamento de eventuais demandas judiciais, bem
como por todos os onus tributdrios ou extraordindrios que incidam sobre o presente
instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulséria, langados automaticamente pela
rede bancaria arrecadadora;

e) Manter registros, arquivos € controles contébeis especificos para os dispéndios
relativos ao presente Instrumento;

f) Permitir e facilitar o acesso de técnicos da CONCEDENTE e outros por ele
designados, e de auditores do Sistema de Controle Interno e Externo, a todos os documentos
relativos & execucdo do Objeto deste Convénio, bem como prestar a estes todas e quaisquer
informagdes solicitadas;

g) Apresentar relatérios técnicos parciais e final, explicitando as repercusspes d
projeto objeto deste Convénio;

h) Fornecer todas as informagdes, dados e imagens fotograficas e de audjovisual
solicitados pela CONCEDENTE referente ao projeto e a situagio financeira d
CONVENENTE durante o periodo de sua execugio;

i) Realizar as despesas para a execugio do objeto do convénio expresso no Plano e
Trabalho;
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i) Utilizar os bens ¢ servigos custeados com recursos da CONCEDENTE
exclusivamente na execugdo do objeto deste convénio;
k) Comunicar 3 CONCEDENTE sempre que houver prémios, titulos, homenagens
¢ afins. decorrentes dos trabalhos realizados no dmbito do presente Convénio;

CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO.
6.1. Devera ser designado um fiscal de convénio a quem cabera supervisionar,

fiscalizar ¢ acompanhar a execugdo, bem como apresentar relatorios quando do término de
cada etapa ou sempre que solicitado pela Administragio CONCEDENTE;

6.2. O fiscal de convénio representara a Administragdo na supervisdo, fiscalizagio e
acompanhamento da execugdo do convénio, devendo tal indicagdo recair sobre agente
publico ou comissdo especialmente designada para tal atividade, que possuam qualificacdo
técnica condizente com a complexidade e especificidade do objeto do instrumento firmado;

6.3. O Setor Competente da CONCEDENTE devera seguir todas as determinagdes
legais previstas no Decreto n° 870/2013 que versa sobre a supervisdo, fiscalizagdo e
acompanhamento da execugdo dos convénios celebrados pelos 6rgios e entidades do Poder
Executivo do Estado do Para;

6.4. Quanto aos convénios cujo valor global exceda RS 100.000,00 (cem mil
reais) terdo como fiscal, obrigatoriamente, servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo ou empregado permanente, ou comissiio por estes composta, conforme disposto
no Art. 2° do Decreto Estadual n® 870/2013;

CLAUSULA SETIMA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS.

7.1. O valor do repasse financeiro deste Convénio totaliza RS 3.058.410,63 (trés
milhdes, cinquenta e oito mil, quatrocentos ¢ dez reais e sessenta e trés centavos), sendo
de responsabilidade da CONCEDENTE o repasse de RS 2.813.737,78 ( dois milhdes,
oitocentos e treze mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos)
destinados a execugdo de servigos de a recuperagdo de 29,00 km de Estradas vicinais no
trecho da PA 102 até a Estrada de Santo Antonio, no municipio de Viseu/PA, que serdo
utilizados para execugfio do objeto deste Instrumento;

7.2. A contrapartida da CONVENENTE serd financeira no valor de RS
244.672,85 (duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta
e cinco centavos) destinados a execugdo do objeto deste Convénio, conforme discri
na Clausula Terceira, Item 3.1 deste Instrumento, bem como, especificado no |
Trabalho devidamente aprovado pela Autoridade Superior da CONCEDENTE,
aditivado conforme conveniéncia das partes;

7.3. As despesas decorrentes deste Convénio correrdo por conta da seguin
DOTACAO ORCAMENTARIA: Unidade Orcamentdria: 29101; Programa
Trabalho: 7505; Natureza da Despesa: 444042; Origem do Recurso: ESTADU.

263709.
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PARAGRAFO PRIMEIRO: Os recursos necessarios a execugio do Plano de
Trabalho deverio cstar previstos no orgamento da CONCEDENTE para o ano de vigéncia
do convénio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os recursos previstos no Plano de Trabalho deverdo
ser liberados de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido.

PARAGRAFO TERCEIRO: E vedado ao orgio recebedor dos recursos liberados
pela CONCEDENTE, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente:

a) Realizar despesa anterior ou posterior & vigéncia do presente Convénio;

b) Realizar despesas com publicidade (salvo as de carater educativo, informativo ou
de orientagdo social) das quais constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem
promogdo pessoal de autoridades ou servidores publicos.

PARAGRAFO QUARTO: Quando da conclusdo, deniincia, rescisdo ou extingao
deste Convénio, os saldos financeiros remanescentes de residuos de gastos serdo aplicados
de acordo com plano de trabalho aprovado pela Comissdo Geral do Projeto e, se ndo
autorizado a aplica-lo, devolvidos 48 CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena
da imediata instauragdo de Tomada de Contas Especial da CONVENENTE.

CLAUSULA OITAVA — DA ABERTURA DE CONTA ESPECIFICA

Os recursos transferidos pela CONCEDENTE para o objeto deste Convénio serdo
mantidos em conta bancéria especifica da mesma, em Banco Oficial, sendo movimentada
pela geréncia administrativa deste Convénio e sendo permitidos somente saques para o
pagamento de despesas previstas nos planos de trabalho, mediante cheque nominativo ao
credor ou ordem bancaria. Os planos de trabalho especificos deverdo ser aprovados pela
Comiss3o de Acompanhamento deste Convénio.

CLAUSULA NONA - DA ACAO PROMOCIONAL.

Qualquer agdo promocional relacionada com o objeto do presente Convénio
depende de prévia e formal aprovagdo da CONVENENTE, sendo obrigatoriamente
destacada a participagdo das entidades conveniadas, observado o disposto no Parégrafo
Primeiro do art. 37 da Constitui¢do Federal.

i

CLAUSULA DECIMA — DA VIGENCIA, PRORROGACAOQ E ALTERACAO.

10.1. Este Termo de Convénio tem vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias contados
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado ou alterado, mediante termo aditivo,
solicitagio do CONVENENTE, devidamente fundamentada, formulada, com no minimo A0
(trinta) dias de antecedéncia antes do seu término, desde que autorizada
CONCEDENTE;

10.2. Cabe a CONCEDENTE prorrogar “de oficio” a vigéncia deste |
quando houver atraso na liberagdo dos recursos a cargo da CONVENENTE, segundo’consta

no Plano de Trabalho, limitada a prorrogagiio ao exato periodo do atraso verificado,
conforme Clausula Quinta, Item 5.1, alinea “4”.

5
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 entregue no prazo méximo de 60 (sessenta) dias apés o término da vigéncia das met
‘ prev:stasnoPlano deTmbnlho, ou antes,deseutémxmo, seoobjeto ja tiver sxdo.'_i
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103 1 vedado o aditamento com alteragito do objeto, exceto no caso de ampliagiio

da execuglio do objeto pactuado ou para redugio ou exclusio de meta, sem prejuizo da

funcionalidade do objeto contratado.

PARAGRAFO UNICO: Em cariter excepeional e devidamente justificado nos
autos, 0 CONCEDENTE podert aprovar reformulagiio do Plano de Trabalho, sendo vedada
a mudanga do objeto ¢ das metas,

11.1. () convénio pndué ser du\ummdu a qunlquu tempo, ficando os participes
responsiavels somente pelas obrigagdes e auferindo as vantagens do tempo em que
participaram voluntariamente da avenga, nio sendo admissivel clausula obrigatéria de
permanéncia ou sancionadora dos denunciantes;

11.2. No prazo improrrogivel de até 60 (sessenta) dias da conclusdo, denlncia,
rescisfio ou extingdo do convénio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas em aplicagdes financeiras realizadas e da contrapartida
serio  devolvidos & CONCEDENTE, esgotadas todas as medidas administrativas
pertinentes, sob pena de instauragdio de Tomada de Contas Especial, providenciada pela
CONCEDENTE, devidamente atualizados monetariamente;

11.3. O presente Convénio podera ser rescindido, de comum acordo entre as partes,
mediante notificagdo, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;

11.4. Constituem motivos para a rescisdio de Convénio, a qualquer tempo,
independentemente do instrumento de sua formalizagfio:

I- o inadimplemento de qualquer das cldusulas pactuadas;

[I- a constatagilo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregfio de informagdo em

qualquer documento apresentado;
[11- a verificagio de qualquer circunstincia que enseje a instauragdo de Tomada de

Contas Especial.
] E DA - DA PUBLICACAO

A SETRAN/PA providenciaréd a sua conta, a publicagio deste Convénio, em
extrato, no Didrio Oficial do Estado do Pard, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da da
assinatura, conforme dispde o Art. 9° do Decreto Estadual n® 733/2013.

(oF Relaténo Fmal da Execucao das atmdadcs prewstas neste Convénio
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXECUCAO.

E facultado & CONCEDENTE, no caso de paralisagiio parcial ou total das
atividades increntes ao objeto do presente instrumento, assumir a exccugdo destas, para

evitar a descontinuidade da implementagdo do objeto deste Convénio.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO.

Fica eleito o foro da Comarca de Belém, capital do Estado do Pard, para dirimir
litigios oriundos deste Convénio, sendo excluido qualquer outro por mais privilegiado que
NS seja.
E por estarem de acordo, as Partes assinam o presente Instrumento, em 04 (quatro)
vias, de igual teor e forma, para que produza entre si os legitimos cfeitos de direito na

presenga das testemunhas que também os subscrevem.

Belém-PA, de de 2020.

ANTONIO D
Secretdrio ¢




