



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: CONSTRU O DE UMA (01) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTI RIOS E ARQUIBANCADA COBERTOS

DATA: 01/09/2022

ENDERE O: LOCALIDADE DE BOMBOM, MUNICIPIO DE VISEU-PA

PREFEITO: ISAIAS JOS  SILVA OLIVEIRA NETO

ELABORA O: ENG. JEFFERSON MORAIS

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRI�O	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Sal�rio Educa�o	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,12	0,00
B2	Feriados	4,15	0,00
B3	Aux�lio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13� Sal�rio	11,11	8,33
B5	Licen�a PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,72	0,00
B8	Aux�lio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	F�rias Gozadas	11,24	8,43
B10	Sal�rio Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	49,16	18,14
C	GRUPO C		
C1	Aviso Pr�vio Indenizado	5,75	4,32
C2	Aviso Pr�vio Trabalhado	0,14	0,10
C3	F�rias Indenizadas	3,10	2,32
C4	Dep�sito Rescis�o Sem Justa Causa	3,31	2,49
C5	Indeniza�o Adicional	0,48	0,36
	TOTAL	12,78	9,59
D	GRUPO D		
D1	Reincid�ncia de Grupo A sobre Grupo B	8,26	3,05
D2	Reincid�ncia de Grupo A sobre Aviso Pr�vio Trabalhado e Reincid�ncia do FGTS sobre Aviso Pr�vio Indenizado	0,48	0,36
	TOTAL	8,74	3,41
Horista = 87,48%			
Mensalista = 47,94%			
A + B + C + D			

Jefferson Moraes
Jefferson Moraes
Engenheiro Civil
C.R.C. - A: 151740/2009