

Ata de Processo Fracassado
 Prefeitura Municipal de Viseu
 Prefeitura Municipal de Viseu
 Registro de Preços Eletrônico - P.E 028/2022-SRP



Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
21/06/2022 10:54	21/06/2022 18:00	28/06/2022 12:00	01/07/2022 08:59	01/07/2022 09:00

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001		LOTE - UNICO					
	0001	GRUPO FOCAL VEICULAR TIPO I, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, NA COR PRETO FUSCO, INTEGRADO COM 3 BOLACHAS DE LED'S NAS CORES: VERMELHA, AMARELA E VERDE, DE 200MM, COM ANTEPARO EM FIBRA DE VIDRO, E ADESIVO BRANCO NA ORLA DO ANTEPARO.	5.792,70	14	UN	Fracassado	Menor Preço
	0002	GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, NA COR PRETO FUSCO, COM FOCO DE LED EM FORMATO DE PICTOGRAMA DE BONECO PARADO NA COR VERMELHA DE 200MM, E PICTOGRAMA DE BONECO NA COR VERDE.	3.620,00	18	UN	Fracassado	Menor Preço
	0003	CONTROLADOR SEMAFÓRICO PROGRAMÁVEL, MICROPROCESSADO, PARA SEMÁFOROS VEICULARES MAIS UMA FASE PARA PEDESTRES. PROGRAMÁVEL DIRETAMENTE NA PLACA VIA QUATRO BOTÕES E UM DISPLAY LCD DE DUAS LINHAS COM BACKLIGHT P/ VISÃO NOTURNA. BACKLIGHT LIGA AUTOMATICAMENTE AO PRESSIONAR QUALQUER BOTÃO E DESLIGA APÓS 20 SEG DE INATIVIDADE. LEDS VERDE AMARELO E VERMELHO PARA MONITORAMENTO, EM TODAS AS FASES. PROGRAMAÇÃO DE ATÉ 6 PLANOS AO LONGO DA SEMANA ALÉM DO PLANO PRINCIPAL E SERVIÇO (AMARELO PISCANTE). TOTAL DE ATÉ 8 PLANOS. RELÓGIO INTERNO COM CALENDÁRIO, DE ALTA PRECISÃO, PARA ATUAÇÃO PRECISA DOS PLANOS NOS DIAS E HORÁRIOS PROGRAMADOS. MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, NÃO PERDE OS DADOS MESMO NA FALTA DE ENERGIA. A PLACA CONTROLADORA ATUA (CONTROLANDO O TRÁFEGO) MESMO ENQUANTO ESTÁ SENDO PROGRAMADA. SELEÇÃO DE VOLTAGEM DE TRABALHO (110/220VAC) ATRAVÉS DE JUMPER;	12.537,50	6	UN	Fracassado	Menor Preço
	0004	CABO PP 4X1	11,82	1.200	M	Fracassado	Menor Preço
	0005	CABO PP 3 X 1,5	11,52	1.200	M	Fracassado	Menor Preço
	0006	COLUNA 114 MM X 6000 MM, GALVANIZADA, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIÂMETRO EXTERNO 4 1/2" X 6000 MM E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, COM ALETAS ANTI-GIRO, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUÍMICO DE LIMPEZA	3.291,83	14	UN	Fracassado	Menor Preço





0007	COLUNA SIMPLES, DE 3 POLEGADAS, PARA SUSTENTAÇÃO DE GRUPO FOCAL DE PEDESTRE.	2.250,00	18 UN	Fracassado	Menor Preço
0008	BRAÇO PROJETADO 101 MM X 4.700 MM GALVANIZADO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIÂMETRO EXTERNO 4" X 4.700 MM DE PROJEÇÃO E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUÍMICO DE LIMPEZA	3.218,33	14 UN	Fracassado	Menor Preço
0009	LÂMPADAS DE LED'S DE 200MM, NAS CORES VERMELHA, AMARELA E VERDE, COM NO MÍNIMO DE 100 LED'S NO FOCO DE 7.000MCD DE INTENSIDADE CADA LED, (A COR SERÁ DEFINIDA NO ATO DO PEDIDO), AS LAMPADAS DE LEDS DEVEM ATENDER A ABNT NBR 15889/2010 E TAL COMPROVAÇÃO DEVERA SER FEITA PELA PROPONENTE ATRAVÉS DE LAUDO EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO QUE CONSTE NO LAUDO QUE AS AMOSTRAS APRESENTADAS ANTEDEM A NORMATIVA CITADA NESTE. O LAUDO PODE SER EMITIDO EM NOME DA PROPONTE, OU POR FORNECEDOR DA PROPONTE, DESDE QUE A MARCA COTADA NA PROPOSTA SEJA A MESMA DAS TESTADAS NO LAUDO. O LAUDO DEVE SER APRESENTADO EM ORIGINAL OU POR COPIA AUTENTICADA EM CARTORIO. CASO A PROPONENTE NÃO SEJA DENTORA DO LAUDO, ESTÁ DEVERA APRESENTA EM ORIGINAL (ACEITA-SE ASSINATURA DIGITAL OU CERTIFICADO COMO VERIDICO) OU POR COPIA AUTENTICADA EM CARTORIO. NÃO APRESENTAÇÃO DO LAUDO NA PROPOSTA DE PREÇOS, DESCLASSICA AUTOMATICAMENTE A PROPONENTE.	661,60	40 UN	Fracassado	Menor Preço
0010	PLACA CPU PRINCIPAL, PARA CONTROLADOR SEMAFÓRICO.	3.018,65	14 UN	Fracassado	Menor Preço
0011	PLACA DE POTENCIA PARA CONTROLADOR SEMAFÓRICO	3.000,00	10 UN	Fracassado	Menor Preço
0012	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO, SEMPRE QUE O SISTEMA APRESENTAR ALGUM DEFEITO, COM CORREÇÃO IMEDIATA DO SISTEMA SEMAFÓRICO, DEVENDO O SISTEMA SER CONSERTADO EM ATÉ 24 H APÓS A SOLICITAÇÃO DO REQUISITANTE. COM EQUIPE TECNICA A DIPOSIÇÃO NA CIDADE DE VISEU.	17.990,00	12 h/m	Fracassado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		695.738,14			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
21/06/2022	07 -EDITAL P.E 028.2022.SINALIZAÇÃO ass.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
01/07/2022 - 09:51	Negociação aberta para o processo P.E 028/2022-SRP	Você recebeu um pedido de negociação no lote 1 do processo P.E 028/2022-SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2022 - 09:52	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 01/07/2022 às 11:52.

Propostas Enviadas



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/07/2022 às 10:53:00.
Código verificador: 2E4B6E





LOTE 0001 - ITEM 0001 - GRUPO FOCAL VEICULAR TIPO I, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, NA COR PRETO FUSCO, INTEGRADO COM 3 BOLACHAS DE LED'S NAS CORES; VERMELHA, AMARELA E VERDE, DE 200MM, COM ANTEPARO EM FIBRA DE VIDRO, E ADESIVO BRANCO NA ORLA DO ANTEPARO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	39.383.894/0001-81	29/06/2022 - 23:12:56	GRUPO FOCAL VEICULAR TIPO I	DFRAN	14	5.792,00	R\$ 81.088,00	Sim
A SINALIZE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO VIARIA SERVICOS EIRELI EPP	07.210.662/0001-35	30/06/2022 - 19:18:58	GRUPO FOCAL VEICULAR TIPO I	JSM	14	5.792,70	R\$ 81.097,80	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, NA COR PRETO FUSCO, COM FOCO DE LED EM FORMATO DE PICTOGRAMA DE BONECO PARADO NA COR VERMELHA DE 200MM, E PICTOGRAMA DE BONECO NA COR VERDE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	39.383.894/0001-81	29/06/2022 - 23:13:45	GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	DFRAN	18	3.620,00	R\$ 65.160,00	Sim
A SINALIZE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO VIARIA SERVICOS EIRELI EPP	07.210.662/0001-35	30/06/2022 - 19:20:04	GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	JSM	18	3.620,00	R\$ 65.160,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO PROGRAMÁVEL, MICROPROCESSADO, PARA SEMÁFOROS VEICULARES MAIS UMA FASE PARA PEDESTRES. PROGRAMÁVEL DIRETAMENTE NA PLACA VIA QUATRO BOTÕES E UM DISPLAY LCD DE DUAS LINHAS COM BACKLIGHT P/ VISÃO NOTURNA. BACKLIGHT LIGA AUTOMATICAMENTE AO PRESSIONAR QUALQUER BOTÃO E DESLIGA APÓS 20 SEG DE INATIVIDADE. LEDS VERDE AMARELO E VERMELHO PARA MONITORAMENTO, EM TODAS AS FASES. PROGRAMAÇÃO DE ATÉ 6 PLANOS AO LONGO DA SEMANA ALÉM DO PLANO PRINCIPAL E SERVIÇO (AMARELO PISCANTE). TOTAL DE ATÉ 8 PLANOS. RELÓGIO INTERNO COM CALENDÁRIO, DE ALTA PRECISÃO, PARA ATUAÇÃO PRECISA DOS PLANOS NOS DIAS E HORÁRIOS PROGRAMADOS. MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, NÃO PERDE OS DADOS MESMO NA FALTA DE ENERGIA. A PLACA CONTROLADORA ATUA (CONTROLANDO O TRÁFEGO) MESMO ENQUANTO ESTÁ SENDO PROGRAMADA. SELEÇÃO DE TENSÃO DE TRABALHO (110/220VAC) ATRAVÉS DE JUMPER;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	39.383.894/0001-81	29/06/2022 - 23:14:29	CONTROLADOR SEMAFORICO	DFRAN	6	12.500,00	R\$ 75.000,00	Sim
A SINALIZE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO VIARIA SERVICOS EIRELI EPP	07.210.662/0001-35	30/06/2022 - 19:26:37	CONTROLADOR SEMAFÓRICO PROGRAMÁVEL, MICR	SEMASEG	6	12.537,50	R\$ 75.225,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - CABO PP 4X1

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	39.383.894/0001-81	29/06/2022 - 23:14:47	CABO PP 4X1	SIL	1.200	11,82	R\$ 14.184,00	Sim
A SINALIZE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO VIARIA SERVICOS EIRELI EPP	07.210.662/0001-35	30/06/2022 - 19:28:45	CABO PP 4X1	FLEX PP HEPR 90	1.200	11,82	R\$ 14.184,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - CABO PP 3 X 1,5

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	39.383.894/0001-81	29/06/2022 - 23:15:07	CABO PP 3 X 1,5	SIL	1.200	11,50	R\$ 13.800,00	Sim





A SINALIZE 07.210.662/0001- 30/06/2022 - CABO PP 3 X 1,5 FLEX PP HEPR 1.200 11,52 R\$ 13.824,00 Sim
COMUNICAÇÃO 35 19:29:02 90
VISUAL E
SINALIZAÇÃO VIARIA
SERVIÇOS EIRELI
EPP

LOTE 0001 - ITEM 0006 - COLUNA 114 MM X 6000 MM, GALVANIZADA, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIÂMETRO EXTERNO 4 1/2" X 6000 MM E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, COM ALETAS ANTI-GIRO, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUÍMICO DE LIMPEZA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	39.383.894/0001-81	29/06/2022 - 23:15:25	COLUNA 114MM X 6000MM, GALVANIZADA	DFRAN	14	3.290,00	R\$ 46.060,00	Sim
A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	07.210.662/0001-35	30/06/2022 - 19:30:07	COLUNA 114 MM X 6000 MM, GALVANIZADA, CO	JSM	14	3.291,83	R\$ 46.085,62	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - COLUNA SIMPLES, DE 3 POLEGADAS, PARA SUSTENTAÇÃO DE GRUPO FOCAL DE PEDESTRE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	39.383.894/0001-81	29/06/2022 - 23:15:43	COLUNA SIMPLES DE 3 POLEGADAS	DFRAN	18	2.250,00	R\$ 40.500,00	Sim
A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	07.210.662/0001-35	30/06/2022 - 19:32:37	COLUNA SIMPLES, DE 3 POLEGADAS, PARA SUS	JSM	18	2.250,00	R\$ 40.500,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - BRAÇO PROJETADO 101 MM X 4.70 0MM GALVANIZADO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIÂMETRO EXTERNO 4" X 4.700 MM DE PROJEÇÃO E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUÍMICO DE LIMPEZA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	39.383.894/0001-81	29/06/2022 - 23:16:10	BRAÇO PROJETADO 101 MM X 4.70 0MM	DFRAN	14	3.218,00	R\$ 45.052,00	Sim
A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	07.210.662/0001-35	30/06/2022 - 19:33:58	BRAÇO PROJETADO 101 MM X 4.70 0MM GALVAN	JSM	14	3.218,33	R\$ 45.056,62	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - LÂMPADAS DE LED'S DE 200MM, NAS CORES VERMELHA, AMARELA E VERDE, COM NO MÍNIMO DE 100 LED'S NO FOCO DE 7.000MCD DE INTENSIDADE CADA LED, (A COR SERÁ DEFINIDA NO ATO DO PEDIDO). AS LAMPADAS DE LED'S DEVEM ATENDER A ABNT NBR 15889/2010 E TAL COMPROVAÇÃO DEVERA SER FEITA PELA PROPONENTE ATRAVÉS DE LAUDO EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO QUE CONSTE NO LAUDO QUE AS AMOSTRAS APRESENTADAS ANTEDEM A NORMATIVA CITADA NESTE. O LAUDO PODE SER EMITIDO EM NOME DA PROPONTE, OU POR FORNCEDOR DA PROPONTE, DESDE QUE A MARCA COTADA NA PROPOSTA SEJA A MESMA DAS TESTADAS NO LAUDO. O LAUDO DEVE SER APRESENTADO EM ORIGINAL OU POR COPIA AUTENTICADA EM CARTORIO. CASO A PROPONENTE NÃO SEJA DENTORA DO LAUDO, ESTÁ DEVERA APRESENTA EM ORIGINAL (ACEITA-SE ASSINATURA DIGITAL OU CERTIFICADO COMO VERIDICO) OU POR COPIA AUTENTICADA EM CARTORIO. NÃO APRESENTAÇÃO DO LAUDO NA PROPOSTA DE PREÇOS, DESCLASSICA AUTOMATICAMENTE A PROPONENTE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	39.383.894/0001-81	29/06/2022 - 23:17:23	LÂMPADAS DE LED'S DE 200MM	TECNASS	40	661,00	R\$ 26.440,00	Sim
A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	07.210.662/0001-35	30/06/2022 - 19:34:24	LÂMPADAS DE LED'S DE 200MM, NAS CORES VE	JSM	40	661,60	R\$ 26.464,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - PLACA CPU PRINCIPAL, PARA CONTROLADOR SEMAFÓRICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006





DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	39.383.894/0001-81	29/06/2022 - 23:17:42	PLACA CPU PRINCIPAL	DFRAN	14	3.018,00	R\$ 42.252,00	Sim
A SINALIZE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	07.210.662/0001-35	30/06/2022 - 19:37:58	PLACA CPU PRINCIPAL, PARA CONTROLADOR SE	FLEX PP HEPR 90	14	3.018,65	R\$ 42.261,10	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - PLACA DE POTENCIA PARA CONTROLADOR SEMAFÓRICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	39.383.894/0001-81	29/06/2022 - 23:18:05	PLACA DE POTENCIA PARA CONTROLADOR	DFRAN	10	3.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
A SINALIZE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	07.210.662/0001-35	30/06/2022 - 19:37:16	PLACA DE POTENCIA PARA CONTROLADOR SEMAF	FLEX PP HEPR 90	10	3.000,00	R\$ 30.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO, SEMPRE QUE O SISTEMA APRESENTAR ALGUM DEFEITO, COM CORREÇÃO IMEDIATA DO SISTEMA SEMAFÓRICO, DEVENDO O SISTEMA SER CONSERTADO EM ATÉ 24 H APÓS A SOLICITAÇÃO DO REQUISITANTE. COM EQUIPE TÉCNICA A DIPOSIÇÃO NA CIDADE DE VISEU.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	39.383.894/0001-81	29/06/2022 - 23:18:45	N/C	N/C	12	17.990,00	R\$ 215.880,00	Sim
A SINALIZE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	07.210.662/0001-35	30/06/2022 - 19:36:33	N/C	N/C	12	17.990,00	R\$ 215.880,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
A SINALIZE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	07.210.662/0001-35	90 dias
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	39.383.894/0001-81	90 dias

Lances Enviados

LOTE 0001 - ITEM 0001 - GRUPO FOCAL VEICULAR TIPO I, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, NA COM PRETO FUSCO, INTEGRADO COM 3 BOLACHAS DE LED'S NAS CORES; VERMELHA, AMARELA E VERDE, DE 200MM, COM ANTEPARO EM FIBRA DE VIDRO, E ADESIVO BRANCO NA ORLA DO ANTEPARO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/06/2022 - 23:12:56	5.792,00 (proposta)	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
30/06/2022 - 19:18:58	5.792,70 (proposta)	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:24:03	5.791,50	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:24:17	5.700,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:26:59	5.695,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:27:17	5.500,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34





01/07/2022 - 09:27:40	5.495,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:28:17	5.000,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:29:57	4.995,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:30:38	4.900,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:33:10	4.895,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:36:43	4.500,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:37:59	4.495,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:38:20	4.400,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:38:53	4.395,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:39:24	4.000,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:39:42	3.395,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:40:10	3.300,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:40:30	3.295,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:40:52	3.200,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:41:37	3.198,50	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:42:00	2.800,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:42:20	2.798,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:42:55	2.500,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:44:14	2.700,00 (lance oculto)	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35

LOTE 0001 - ITEM 0002 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, NA COR PRETO FUSCO, COM FOCO DE LED EM FORMATO DE PICTOGRAMA DE BONECO PARADO NA COR VERMELHA DE 200MM, E PICTOGRAMA DE BONECO NA COR VERDE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/06/2022 - 23:13:45	3.620,00 (proposta)	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
30/06/2022 - 19:20:04	3.620,00 (proposta)	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:24:23	3.615,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35





01/07/2022 - 09:24:28	3.600,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:27:09	3.595,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:27:25	3.400,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:27:54	3.395,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:28:11	3.000,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:30:05	2.995,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:30:51	2.900,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:33:25	2.895,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:36:23	2.800,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:37:45	2.795,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:38:25	2.700,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:39:00	2.695,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:39:35	2.500,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:39:53	2.495,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:40:42	2.400,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:41:46	2.398,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:42:09	2.000,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34

LOTE 0001 - ITEM 0003 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO PROGRAMÁVEL, MICROPROCESSADO, PARA SEMÁFOROS VEICULARES MAIS UMA FASE PARA PEDESTRES. PROGRAMÁVEL DIRETAMENTE NA PLACA VIA QUATRO BOTÕES E UM DISPLAY LCD DE DUAS LINHAS COM BACKLIGHT P/ VISÃO NOTURNA. BACKLIGHT LIGA AUTOMATICAMENTE AO PRESSIONAR QUALQUER BOTÃO E DESLIGA APÓS 20 SEG DE INATIVIDADE. LEDS VERDE AMARELO E VERMELHO PARA MONITORAMENTO, EM TODAS AS FASES. PROGRAMAÇÃO DE ATÉ 6 PLANOS AO LONGO DA SEMANA ALÉM DO PLANO PRINCIPAL E SERVIÇO (AMARELO PISCANTE). TOTAL DE ATÉ 8 PLANOS. RELÓGIO INTERNO COM CALENDÁRIO, DE ALTA PRECISÃO, PARA ATUAÇÃO PRECISA DOS PLANOS NOS DIAS E HORÁRIOS PROGRAMADOS. MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, NÃO PERDE OS DADOS MESMO NA FALTA DE ENERGIA. A PLACA CONTROLADORA ATUA (CONTROLANDO O TRÁFEGO) MESMO ENQUANTO ESTÁ SENDO PROGRAMADA. SELEÇÃO DE VOLTAGEM DE TRABALHO (110/220VAC) ATRAVÉS DE JUMPER;

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/06/2022 - 23:14:29	12.500,00 (proposta)	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
30/06/2022 - 19:26:37	12.537,50 (proposta)	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35





01/07/2022 - 09:24:43	12.495,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:25:31	12.400,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:27:19	12.395,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:27:34	12.000,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:28:06	11.995,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:28:25	11.000,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:30:26	10,95	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:31:01	10,90	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:33:34	10,85	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:41:13	10,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:41:56	9,95	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35

LOTE 0001 - ITEM 0004 - CABO PP 4X1

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/06/2022 - 23:14:47	11,82 (proposta)	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
30/06/2022 - 19:28:45	11,82 (proposta)	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:24:39	11,80	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:25:12	11,75	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:25:41	11,50	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:28:20	11,45	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:28:36	11,40	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:30:38	11,30	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:36:57	11,25	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:37:36	11,10	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 10:37:02	11,09	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecuível 04/07/2022 10:16:34

LOTE 0001 - ITEM 0005 - CABO PP 3 X 1,5



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/07/2022 às 10:53:00.
Código verificador: 2E4B6E

Página 8 de 15





Data	Valor	CNPJ	Situação
29/06/2022 - 23:15:07	11,50 (proposta)	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
30/06/2022 - 19:29:02	11,52 (proposta)	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:25:20	11,45	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:25:49	11,40	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:28:27	11,35	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:28:45	11,30	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:30:49	11,25	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:30:59	11,20	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:37:48	11,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:38:05	10,90	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 10:37:02	10,89	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34

LOTE 0001 - ITEM 0006 - COLUNA 114 MM X 6000 MM, GALVANIZADA, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIÂMETRO EXTERNO 4 ½" X 6000 MM E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, COM ALETAS ANTI-GIRO, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUÍMICO DE LIMPEZA

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/06/2022 - 23:15:25	3.290,00 (proposta)	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
30/06/2022 - 19:30:07	3.291,83 (proposta)	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:25:32	3.285,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:26:04	3.200,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:28:36	3.195,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:28:56	3.000,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:31:09	2.995,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:35:57	2.900,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:37:30	2.895,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 10:37:02	2.894,50	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34





LOTE 0001 - ITEM 0007 - COLUNA SIMPLES, DE 3 POLEGADAS, PARA SUSTENTAÇÃO DE GRUPO FOCAL DE PEDESTRE

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/06/2022 - 23:15:43	2.250,00 (proposta)	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
30/06/2022 - 19:32:37	2.250,00 (proposta)	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:24:52	2.200,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:25:46	2.195,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:26:15	2.100,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:28:47	2.095,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:29:05	2.000,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:31:19	1.999,50	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:35:52	1.900,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:37:22	1.895,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 10:37:02	1.894,90	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34

LOTE 0001 - ITEM 0008 - BRAÇO PROJETADO 101 MM X 4.700 MM GALVANIZADO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIÂMETRO EXTERNO 4" X 4.700 MM DE PROJEÇÃO E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUÍMICO DE LIMPEZA

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/06/2022 - 23:16:10	3.218,00 (proposta)	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
30/06/2022 - 19:33:58	3.218,33 (proposta)	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:26:02	3.217,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:26:27	3.200,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:28:54	3.195,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:29:13	3.000,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:31:37	2.995,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:35:47	2.900,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:36:59	2.895,50	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 10:37:02	2.894,50	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34





LOTE 0001 - ITEM 0009 - LÂMPADAS DE LED'S DE 200MM, NAS CORES VERMELHA, AMARELA E VERDE, COM NO MÍNIMO DE 100 LED'S NO FOCO DE 7.000MCD DE INTENSIDADE CADA LED, (A COR SERÁ DEFINIDA NO ATO DO PEDIDO). AS LAMPADAS DE LED'S DEVEM ANTENDER A ABNT NBR 15889/2010 E TAL COMPROVAÇÃO DEVERA SER FEITA PELA PROPONENTE ATRAVÉS DE LAUDO EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO QUE CONSTE NO LAUDO QUE AS AMOSTRAS APRESENTADAS ANTEDEM A NORMATIVA CITADA NESTE. O LAUDO PODE SER EMITIDO EM NOME DA PROPONTE, OU POR FORNECEDOR DA PROPONTE, DESDE QUE A MARCA COTADA NA PROPOSTA SEJA A MESMA DAS TESTADAS NO LAUDO. O LAUDO DEVE SER APRESENTADO EM ORIGINAL OU POR COPIA AUTENTICADA EM CARTORIO. CASO A PROPONENTE NÃO SEJA DENTORA DO LAUDO, ESTÁ DEVERA APRESENTA EM ORIGINAL (ACEITA-SE ASSINATURA DIGITAL OU CERTIFICADO COMO VERIDICO) OU POR COPIA AUTENTICADA EM CARTORIO. NÃO APRESENTAÇÃO DO LAUDO NA PROPOSTA DE PREÇOS, DESCLASSICA AUTOMATICAMENTE A PROPONENTE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/06/2022 - 23:17:23	661,00 (proposta)	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
30/06/2022 - 19:34:24	661,60 (proposta)	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:26:11	660,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:26:35	600,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:29:03	595,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:29:22	550,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:31:49	545,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:35:41	530,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:36:40	528,90	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:38:02	500,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:38:42	495,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:43:09	450,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34

LOTE 0001 - ITEM 0010 - PLACA CPU PRINCIPAL, PARA CONTROLADOR SEMAFÓRICO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/06/2022 - 23:17:42	3.018,00 (proposta)	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
30/06/2022 - 19:37:58	3.018,65 (proposta)	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:26:19	3.015,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:20:43	3.000,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:29:12	2.995,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:29:36	2.900,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34





01/07/2022 - 09:32:08	2.898,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:35:33	2.400,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:36:28	2.398,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:37:30	2.300,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:38:34	2.295,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:42:44	1.500,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:43:04	1.498,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 10:30:33	1.495,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34

LOTE 0001 - ITEM 0011 - PLACA DE POTENCIA PARA CONTROLADOR SEMAFÓRICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/06/2022 - 23:18:05	3.000,00 (proposta)	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
30/06/2022 - 19:37:16	3.000,00 (proposta)	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:25:07	2.900,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:26:34	2.895,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:26:54	2.800,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:29:23	2.795,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:29:44	2.700,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:32:18	2.698,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:35:28	2.400,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:36:17	2.395,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:37:19	2.300,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:38:24	2.295,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:39:57	2.000,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:40:18	1.995,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:42:38	1.500,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34





01/07/2022 - 09:42:56	1.498,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 10:30:33	1.495,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34

LOTE 0001 - ITEM 0012 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO, SEMPRE QUE O SISTEMA APRESENTAR ALGUM DEFEITO, COM CORREÇÃO IMEDIATA DO SISTEMA SEMAFÓRICO, DEVENDO O SISTEMA SER CONSERTADO EM ATÉ 24 H APÓS A SOLICITAÇÃO DO REQUISITANTE. COM EQUIPE TECNICA A DIPOSIÇÃO NA CIDADE DE VISEU.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/06/2022 - 23:18:45	17.990,00 (proposta)	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
30/06/2022 - 19:36:33	17.990,00 (proposta)	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:25:16	17.900,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:26:45	17.895,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:27:06	17.000,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:29:44	16.995,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:29:52	16.000,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:32:47	15.995,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:35:24	14.500,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:36:10	14.495,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:37:10	14.000,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:38:17	13.995,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:39:49	13.000,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:40:07	12.995,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:40:26	12.000,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:40:42	11.995,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:42:21	10.000,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34
01/07/2022 - 09:42:46	9.998,00	07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:18:35
01/07/2022 - 09:47:48	9.500,00	39.383.894/0001-81 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	Cancelado - Valor do Item 03, considerado inexecutable 04/07/2022 10:16:34





Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/07/2022 - 10:39	--	--

0001 - LOTE - UNICO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	01/07/2022 - 11:55:53	Não atente o item 10.1.4 letra "a" Índice do balanço - Grau de endividamento não apresentado! Não apresentou laudo do item 9 da proposta! vindo assim a ser desclassificada a proposta conforme firma o Termo de Referencia item 9.	Indeferido
Justificativa:			
07.210.662/0001-35 - A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP	01/07/2022 - 12:09:13	Não atente o item 10.1.4 letra "a" Índice do balanço - Grau de endividamento não apresentado! Não apresentou laudo do item 9 da proposta! vindo assim a ser desclassificada a proposta conforme firma o Termo de Referencia item 9.	Indeferido
Justificativa:			

Chat

Data	Apelido	Frase
01/07/2022 - 09:16:21	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
01/07/2022 - 09:17:23	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/07/2022 - 09:17:23	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
01/07/2022 - 09:17:23	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
01/07/2022 - 09:17:23	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
01/07/2022 - 09:17:55	Pregoeiro	Bom dia, pedimos aos licitantes que analisem os preços propostos na fase de lances, onde não serão aceitas desistências após a adjudicação
01/07/2022 - 09:23:30	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
01/07/2022 - 09:23:30	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
01/07/2022 - 09:32:08	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 10,90 para o item 0003 do lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
01/07/2022 - 09:38:32	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
01/07/2022 - 09:41:24	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 10,00 para o item 0003 do lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
01/07/2022 - 09:43:18	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 01/07/2022 às 09:48:19.
01/07/2022 - 09:48:20	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 01/07/2022 às 09:48:19.
01/07/2022 - 09:48:20	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
01/07/2022 - 09:51:15	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME com lance de R\$ 381.160,00.
01/07/2022 - 09:51:16	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
01/07/2022 - 09:52:52	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 01/07/2022 às 11:52.
01/07/2022 - 09:53:33	Pregoeiro	Conforme Decreto 10.024/2019 deve o pregoeiro estipular o tempo, mesmo que não haja a manifestação da licitante
01/07/2022 - 10:30:33	Sistema	O lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 381.040,00.
01/07/2022 - 10:37:02	Sistema	O lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 380.470,20.
01/07/2022 - 11:55:53	Sistema	O fornecedor A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
01/07/2022 - 12:09:13	Sistema	O fornecedor A SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA SERVIÇOS EIRELI EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
01/07/2022 - 12:34:16	Pregoeiro	Senhores Licitantes, peço a compreensão de todos, mas está sendo avaliado os documentos de habilitação
01/07/2022 - 13:08:20	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
01/07/2022 - 13:08:20	Sistema	Motivo: A sessão será suspensa com reabertura as 10:00 do dia 04/07





04/07/2022 - 10:08:49	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 10:08:49	Sistema	Motivo: Continuidade
04/07/2022 - 10:16:34	Sistema	O fornecedor DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA foi desclassificado no processo.
04/07/2022 - 10:16:34	Sistema	Motivo: Valor do Item 03, considerado inexecutable
04/07/2022 - 10:16:34	Sistema	O fornecedor DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 10:16:34	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante A SINALIZE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO VIARIA SERVICOS EIRELI EPP com lance de R\$ 398.328,70.
04/07/2022 - 10:18:35	Sistema	O fornecedor A SINALIZE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO VIARIA SERVICOS EIRELI EPP foi inabilitado no processo.
04/07/2022 - 10:18:35	Sistema	Motivo: Valor do Item 03, considerado inexecutable
04/07/2022 - 10:18:35	Sistema	O fornecedor A SINALIZE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO VIARIA SERVICOS EIRELI EPP foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
04/07/2022 - 10:19:11	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
04/07/2022 - 10:19:11	Sistema	Intenção: Não atente o item 10.1.4 letra "a" índice do balanço - Grau de endividamento não apresentado! Não apresentou laudo do item 9 da proposta ! vindo assim a ser desclassificada a proposta conforme firma o Termo de Referencia item 9.
04/07/2022 - 10:19:11	Sistema	Justificativa:
04/07/2022 - 10:19:41	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
04/07/2022 - 10:19:41	Sistema	Intenção: Não atente o item 10.1.4 letra "a" índice do balanço - Grau de endividamento não apresentado! Não apresentou laudo do item 9 da proposta ! vindo assim a ser desclassificada a proposta conforme firma o Termo de Referencia item 9.
04/07/2022 - 10:19:41	Sistema	Justificativa:
04/07/2022 - 10:19:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 04/07/2022 às 10:39.
04/07/2022 - 10:52:32	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.



Maria Eliene Teixeira Barbosa
Pregoeiro



Karneide Ferreira dos Santos
Apoio



Werika Martins Melo
Apoio

