



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRAS



**PARECER TÉCNICO TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021.**


Após solicitação da Presidente da Comissão Permanente de Licitação através do ofício **272/2021/CPL**, encaminhando a Proposta de Preços e Arquivos Digitais para análise do Corpo Técnico, referente a **TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021-PMV, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02 ESCOLAS, NAS LOCALIDADES DE FAVEIRO (665,52m<sup>2</sup>) E TIMBOZAL (467,16m<sup>2</sup>) NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.**

A Secretaria Municipal de Obras, tendo como técnico devidamente habilitado o Engenheiro Civil Jefferson Clayton Xavier Morais, CREA-PA: 151740068-6, declara que as empresas licitantes CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP e G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI, apresentaram proposta (Planilha Orçamentaria, Composição de Preços Unitários, Cronograma Físico-Financeiro, Detalhamento de Encargos Sociais e Demonstrativo de BDI) para a concorrência. Entretanto a empresa WF LIMA ENGENHARIA EIRELI apresentou proposta (Planilha Orçamentaria, Cronograma Físico-Financeiro, Detalhamento de Encargos Sociais e Demonstrativo de BDI) sem as Composições de Preços Unitários (**Item 11.3 do Edital**).

Uma vez constatada a ocorrência de lançamento de preços sem suas devidas composições para itens da Planilha Orçamentaria, acarretando **erro substancial** que impede a validação do valor global ofertado e fundamenta a desclassificação da licitante no certame.

Sendo assim, a empresa G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI e CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP apresentaram propostas de preços considerados exequíveis e dentro das análises técnicas compatíveis, podendo, portanto, as referidas serem adjudicadas pela autoridade competente.

Viseu, 27 de Agosto de 2021.

  
**Jefferson Clayton Xavier Morais**  
Engenheiro Civil – PMV  
CREA – PA: 151740068-6

Jefferson Morais  
Engenheiro Civil  
CREA-PA: 151740068-6