

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Viseu
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Concorrência por Menor Preço - CONC. 023/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL EM SÃO JOSÉ DO GURUPI NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VISEU – FUNDEB	R\$ 2.044.428,94	1	UND	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
07/01/2026 - 11:20	09 - EDITAL CONC. 023.2025 ok.pdf
07/01/2026 - 17:43	01 - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD.pdf
07/01/2026 - 17:44	02 - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.pdf
07/01/2026 - 17:44	03 - MAPA DE RISCO - CONC. N°023-2025.pdf
07/01/2026 - 17:44	04 - ANTE PROJETO.pdf
07/01/2026 - 17:45	05 - PROJETO.pdf
07/01/2026 - 17:46	06 - PARECER JURÍDICO INICIAL.pdf
07/01/2026 - 17:47	08 - ART.pdf
07/01/2026 - 17:47	09 - AVISO DE LICITAÇÃO - DOU.pdf
07/01/2026 - 17:48	10 - AVISO DE LICITAÇÃO - DOE.pdf
07/01/2026 - 17:48	11 - AVISO DE LICITAÇÃO - DIARIO DO PARÁ.pdf
07/01/2026 - 17:48	12 - AVISO DE LICITAÇÃO - FAMEP.pdf
27/01/2026 - 17:52	PARECER TECNICO - PROPOSTA GCN CONC. 023.pdf
29/01/2026 - 11:02	PARECER TECNICO - GCN PROPOSTA 023-2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
22/01/2026 - 16:48:30	Documentos solicitados para o processo CONC. 023/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONC. 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/01/2026 - 17:10:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONC. 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/01/2026 - 11:56:24	Documentos solicitados para o processo CONC. 023/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONC. 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/01/2026 - 12:01:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONC. 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/01/2026 - 12:28:56	Documentos solicitados para o processo CONC. 023/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONC. 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/01/2026 - 13:02:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONC. 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/01/2026 - 13:59:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONC. 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/01/2026 - 14:01:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONC. 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Construção da Creche Municipal em São José do Gurupi no município de Viseu-PA, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu – FUNDEB	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	N/C	N/C	2.003.028,03	1	2.003.028,03

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Construção da Creche Municipal em São José do Gurupi no município de Viseu-PA, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu – FUNDEB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	06.789.584/0001-02	15/01/2026 - 12:22:21	N/C	N/C	1	R\$2.033.728,71	R\$ 2.033.728,71	Não
J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA	44.062.039/0001-09	22/01/2026 - 09:38:17	N/C	N/C	1	R\$2.043.228,94	R\$ 2.043.228,94	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	06.789.584/0001-02	60 dias
J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA	44.062.039/0001-09	60 dias

Lances Enviados

0001 - Construção da Creche Municipal em São José do Gurupi no município de Viseu-PA, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu – FUNDEB

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



15/01/2026 - 12:22:21	2.033.728,71 (proposta)	06.789.584/0001-02 - G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/01/2026 - 09:38:17	2.043.228,94 (proposta)	44.062.039/0001-09 - J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA	Válido
22/01/2026 - 16:05:31	2.013.679,25	06.789.584/0001-02 - G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/01/2026 - 16:10:35	2.003.028,03	06.789.584/0001-02 - G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	22/01/2026 - 17:10:34	06.789.584/0001-02 - G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	PROPOSTA GCN.zip
0001	28/01/2026 - 12:01:22	06.789.584/0001-02 - G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	PROPOSTA G.C.N. 23-2025 AJUSTADA.rar
0001	29/01/2026 - 13:02:44	06.789.584/0001-02 - G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	viseu GCN 2026.rar
0001	29/01/2026 - 13:59:32	06.789.584/0001-02 - G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	Consulta Regularidade do Empregador.pdf
0001	29/01/2026 - 14:01:27	06.789.584/0001-02 - G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 026.pdf
0001	29/01/2026 - 14:03:19	06.789.584/0001-02 - G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	Impresso da FIC 2026.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/01/2026 - 15:40	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
07/01/2026 - 17:43:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (01 - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD.pdf) em 07/01/2026 às 17:43.
07/01/2026 - 17:44:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (02 - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.pdf) em 07/01/2026 às 17:44.
07/01/2026 - 17:44:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (03 - MAPA DE RISCO - CONC. N°023-2025.pdf) em 07/01/2026 às 17:44.
07/01/2026 - 17:44:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (04 - ANTE PROJETO.pdf) em 07/01/2026 às 17:44.
07/01/2026 - 17:45:23	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (05 - PROJETO.pdf) em 07/01/2026 às 17:45.
07/01/2026 - 17:46:06	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (06 - PARECER JURÍDICO INICIAL.pdf) em 07/01/2026 às 17:46.
07/01/2026 - 17:47:10	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (08 - ART.pdf) em 07/01/2026 às 17:47.
07/01/2026 - 17:47:55	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (09 - AVISO DE LICITAÇÃO - DOU.pdf) em 07/01/2026 às 17:47.
07/01/2026 - 17:48:12	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (10 - AVISO DE LICITAÇÃO - DOE.pdf) em 07/01/2026 às 17:48.
07/01/2026 - 17:48:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (11 - AVISO DE LICITAÇÃO - DIARIO DO PARÁ.pdf) em 07/01/2026 às 17:48.
07/01/2026 - 17:48:46	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (12 - AVISO DE LICITAÇÃO - FAMEP.pdf) em 07/01/2026 às 17:48.
22/01/2026 - 16:02:22	Agente de Contratação	Boa tarde senhores!
22/01/2026 - 16:03:37	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
22/01/2026 - 16:03:46	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/01/2026 - 16:03:46	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/01/2026 - 16:03:46	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 2.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
22/01/2026 - 16:04:05	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
22/01/2026 - 16:04:05	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/01/2026 - 16:06:58	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 2.013.679,25 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
22/01/2026 - 16:14:05	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.



22/01/2026 - 16:14:05	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 2.043.228,94 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 22/01/2026 às 16:19:05.
22/01/2026 - 16:19:08	Sistema	O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
22/01/2026 - 16:19:08	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
22/01/2026 - 16:20:03	Sistema	O item 0001 teve como arrematante G. C. N. CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 2.003.028,03.
22/01/2026 - 16:20:31	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:30 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:48:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:48 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:48:30	Sistema	Motivo: Solicito carta proposta com planilhas de detalhamentos em pdf e editável
22/01/2026 - 17:10:34	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 18:19:20	Agente de Contratação	Assim que finalizar o período concedido para a inserção dos documentos solicitados, suspenderemos a sessão com data de reabertura prevista para 26/01/2026 às 10 Horas
23/01/2026 - 10:21:17	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
23/01/2026 - 10:21:17	Sistema	Motivo: justificado anteriormente
26/01/2026 - 10:12:26	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
26/01/2026 - 10:12:47	Agente de Contratação	Bom dia senhores!
26/01/2026 - 12:22:57	Agente de Contratação	ENCAMINHAMOS A PROPOSTA PARA O SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA UNICIPAL DE OBRAS PARA ANÁLISE QUANTO AO TEOR TÉCNICO DAS PLANILHAS DE DETALHAMENTO E PROPOSTA. ASSIM QUE TIVERMOS RETORNO COMUNICAREMOS A DECISÃO
26/01/2026 - 16:00:19	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
26/01/2026 - 16:00:19	Sistema	Motivo: Considerando que, fomos informado que o setor de engenharia da SEMOB, está em uma demanda externa, impossibilitando a análise da proposta no dia de hoje; suspenderemos a sessão com com data de reabertura prevista para 27/01/2026 às 15 Horas
27/01/2026 - 15:46:01	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
27/01/2026 - 15:48:04	Agente de Contratação	Boa tarde senhores, comunico que ainda não recebemos retorno do setor de engenharia da Secretaria Municipal de Obras, ficaremos porém com o processo aberto no aguardo até o fim de expediente. Fiquem atentos!
27/01/2026 - 17:52:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO - PROPOSTA GCN CONC. 023.pdf) em 27/01/2026 às 17:52.
27/01/2026 - 17:53:26	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
27/01/2026 - 17:53:26	Sistema	Motivo: Fim de expediente
28/01/2026 - 11:13:01	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
28/01/2026 - 11:14:09	Agente de Contratação	Bom dia senhores!
28/01/2026 - 11:56:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:56 do dia 28/01/2026.
28/01/2026 - 11:56:24	Sistema	Motivo: Solicito a correção da planilha de detalhamento em pdf e arquivo editável, conforme orientação descrita no Parecer Técnico expedido pelo Departamento da Secretaria Municipal de Obras. Para tanto concedo o prazo de 2 horas para a inserção no sistema
28/01/2026 - 12:01:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/01/2026 - 15:42:02	Agente de Contratação	A proposta foi encaminhada para o setor de engenharia da Secretaria Municipal de Obras e urbanismo para análise técnica.
28/01/2026 - 18:16:34	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
28/01/2026 - 18:16:34	Sistema	Motivo: Fim de expediente
29/01/2026 - 10:56:42	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
29/01/2026 - 11:02:17	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO - GCN PROPOSTA 023-2025.pdf) em 29/01/2026 às 11:02.
29/01/2026 - 12:28:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:28 do dia 29/01/2026.
29/01/2026 - 12:28:56	Sistema	Motivo: Solicito documento de habilitação conforme edital
29/01/2026 - 13:02:44	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/01/2026 - 13:59:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/01/2026 - 14:01:27	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/01/2026 - 14:03:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/01/2026 - 14:58:55	Sistema	O fornecedor G. C. N. CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
29/01/2026 - 14:59:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/01/2026 às 15:09.
29/01/2026 - 15:30:34	Agente de Contratação	Considerando que a habilitação da empresa já fora analisada, procederei com a habilitação da mesma
29/01/2026 - 15:30:43	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor G. C. N. CONSTRUTORA LTDA.
29/01/2026 - 15:30:46	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
29/01/2026 - 15:30:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/01/2026 às 15:40.
29/01/2026 - 15:59:33	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.



João Paulo Pinheiro Barros
Agente de Contratação

Karineide Ferreira dos Santos
Apoio

