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PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
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Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletronica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condi¢des contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade
junto a Susep, poderédo ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) nimero(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e n° 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:

0800.643.0301
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[¥) Objeto da Garantia

Esta Apdlice de riscos declarados garante Indenizagdo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do
inadimplemento, das obrigacées assumidas pelo Tomador, na execugéo dos servicos de construgdo, conforme termos e condigoes
descritos no Contrato 056/2026-DLCA.

Ademais, esta Apdlice de riscos declarados garante Indenizagdo, até Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do
inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e ndo adimplidas no prazo definido no
Contrato Principal ou notificagdo realizada ao Tomador.

Esta apélice contempla a cobertura adicional de Acées TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS, garantindo o pagamento dos prejuizos
comprovadamente sofridos em relagcdo as obrigagdes de natureza Trabalhista e Previdenciaria de responsabilidade do TOMADOR
oriundas do Contrato Principal nas quais haja condenacéo judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado
subsidiariamente por sentenga condenatéria transitada em julgado, com o transito em julgado dos céalculos homologados ou ainda nas
hip6teses de acordo entre as partes com prévia anuéncia da SEGURADORA e consequente homologagéo do Poder Judiciario.

O presente documento é emitido em consonancia com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APOLICE ANTERIORMENTE
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

&  Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apédlice

Modalidade Executante Construtor

Limite Maximo Garantido (L.M.G) R$ 57.063,22

0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

&> Descricdo da Garantia

Limite Maximo de Indenizagao (LMI)

Executante Construtor R$ 57.063,22
Vigéncia - 08/01/2026 a 08/09/2026

Limite Maximo de Indenizacdo (LMI)

Despesas de Contencdo e Salvamento R$ 570,63
Vigéncia - 08/01/2026 a 08/09/2026

Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletrénica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condigdes contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade
junto a Susep, poderdo ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) nimero(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e n° 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:
0800.643.0301
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Limite Maximo de Indenizacdo (LMI)
R$ 57.063,22
Vigéncia - 08/01/2026 a 08/09/2026

Trabalhista e Previdenciaria

Limite Maximo de Indenizacdo (LMI)
R$ 57.063,22
Vigéncia - 08/01/2026 a 08/09/2026

Multas e Penalidades

&  Demonstrativo do Prémio

Prémio Liquido Executante Construtor R$ 178,56
Prémio Liquido Trabalhista e Previdenciaria R$ 178,55
Adicional de Fracionamento R$ 0,00
R$ 0,00
Prémio Total R$ 357,11

<2 Condicdes de Pagamento

Parcela Vencimento N¢ Carné

1 07/02/2026 27616450 R$ 357,11

Em atendimento a Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prémios de seguros,
deduzidos do estabelecido em legislacéo especifica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(sdo) devido(s) no cenario desta contratagdo de cobertura(s).

Pode(m) sofrer alteragcdo(6es) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composigao

Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletrénica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condigdes contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade
junto a Susep, poderdo ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) nimero(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e n® 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:
0800.643.0301.
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Condicoes Contratuais da Apédlice de
Seguro Garantia para Executante
Construtor

Processo SUSEP n.2 15414.636371/2022-53.

As Condigbes Contratuais desta Apolice também estdo disponiveis para consulta na péagina da internet da
Superintendéncia de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condicoes Contratuais da Apdlice

1. Objetivo do Seguro - 2.

Riscos Cobertos Riscos Excluidos 3. Prémio

Expectativa,

Reclamacgao, 6
Caracterizacdo e 0
Regulacao de ...

Alteracoes,
4. Renovacdese 5.
Atualizacdes

Liquidacao de
Sinistro, Indenizacgao e
Sub-Rogacao

Contencao e Ao .
7. Salvamento 8. Perda de Direitos O. Extingdo da Cobertura
0, ‘S Ch 11. Controvérsias 12. Aceitacso

Apodlices e Garantias

Cobertura Adicional:
13. Disposicées Gerais 14. Definicdes + Trabalhista e
Previdenciaria
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CONDICOES CONTRATUAIS

EXECUTANTE CONSTRUTOR
Processo SUSEP n® 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenizagdo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do
inadimplemento das obrigacdes assumidas pelo Tomador no Contrato Principal para constru¢éo, sendo estes compreendidos como o
sobrecusto correspondente a contratacdo do Construtor Substituto para execucdo do escopo inadimplido pelo Tomador, assim como
penalidades pecuniarias impostas pelo Segurado ao Tomador.

2. Riscos Excluidos

2.1. Nao estao incluidos na cobertura quaisquer prejuizos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em
consequéncia de:

nao cumprimento de obrigagoes trabalhistas e previdenciarias, salvo se expressamente contratada respectiva
cobertura adicional;

riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas
nao se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental,
cujas Apolices estejam emitidas ou nao;

eventos de caso fortuito ou forca maior, nos termos do Codigo Civil Brasileiro;

inadimpléncia de obrigacoes do Contrato Principal que nao sejam de responsabilidade do Tomador;

eventos, obras ou servicos nao estipulados no Contrato Principal, conforme constante no momento da
subscricdo de risco pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou servicos correspondentes a
manutencao, refazimento, qualidade ou garantia técnica do objeto do Contrato Principal;

quaisquer obrigacoes e/ou prejuizos decorrentes da nao execucao das obras de infraestrutura para loteamento;

penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentacao desta Apolice e seus Endossos, ou da
inadequacao da Apolice para garantia do Contrato Principal;

atos de terrorismo, conforme definido por legislacao ou regulamentagao aplicavel;

atos de hostilidade, guerra, rebelido, insurreicao, revolucao, confisco, destruicao ou requisicao decorrentes de
qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou
consequéncia dessas ocorréncias, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligacao com
qualquer organizagao cujas atividades visem a derrubar pela forca o governo ou instigar a sua queda, pela
perturbacao da ordem politica e social do pais por meio de atos de terrorismo, guerra, revolugao, subversao e
guerrilhas;

quaisquer perdas, destruicao ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuizos e despesas emergentes ou
consequentes de qualquer forma de radiagado, contaminagao, residuo ou fissao, incluindo, mas nao se limitando,

as nucleares e ionizantes;

;: & Voltar ao menu inicial 5
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[k obrigagoes que nao estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apdlice;

@ nio cumprimento de obrigacoes fiscais e tributarias;

o« prejuizos causados por roubo, furto, estelionato, apropriagdao indébita ou quaisquer crimes praticados pelo
Tomador, por) seus funcionarios e/ou prepostos;
quaisquer prejuizos decorrentes da alteracao de forma relevante da obrigacao garantida por esta Apdlice que

) tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicacao e expressa anuéncia da Seguradora,
por meio da emissao de Endosso, desde que tal alteracao resulte em agravamento do risco e,
concomitantemente, tenha relagao com a ocorréncia do Sinistro;

& o pagamento ou liberacao financeira a maior pelo Segurado em beneficio do Tomador;

o« refazimento de obras em decorréncia de vicios, defeitos ou qualidade da obra ou servico realizado pelo
Tomador e que tenham sido aceitos e pagos pelo Segurado;

&P cfazimentoda obrigacao garantida decorrente de alteracao de projeto ou escopo;

o« impacto decorrente de insuficiéncia ou deficiéncia de material e/ou servigos do orcamento elaborado ou
aprovado pelo Segurado na ocasidao de sua contratacao;
obtencao das licencas necessarias a execucao e conclusiao do objeto desta garantia e se, por quaisquer

o« motivos, alheios a vontade do Tomador, o(s) 6rgao(s) competente(s) para conceder a(s) licenca(s) requerida(s),
nao o fizer(em) e/ou nega-la(s), tais atos nao serao motivo(s) para execucao desta Apolice, ficando a Seguradora
isenta de qualquer responsabilidade de Indenizacao;

[« violacao de normas anticorrupcao perpetradas com participacao dolosa do Segurado e/ou seus representantes,
e beneficiario, se houver;

a» quaisquer das hipoteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

eventos ocorridos anteriormente ao inicio da cobertura do seguro, independentemente de terem sido
notificados ou nao a Seguradora;

@D cventos ocorridos posteriormente ao término da cobertura do seguro;)

@D cusiode reposicao a roubos, furtos, depredacdes e atos de vandalismo;

vicio nao aparente e nao declarado no momento da contratagdao do seguro, nem seus efeitos exclusivos;

o« danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Contrato Principal para
hipoteses de inadimpléncia do Tomador, tais como compensacoes, indenizacoes, perdas e danos etc.

Al & Voltar ao menu inicial
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3. Prémio

3.1. O Tomador é responsavel pelo pagamento do Prémio correspondente a Apdlice, assim como de todos seus Endossos, que devera ser
pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Exceto nas hip6teses de extingdo da garantia pelo término de Vigéncia ou pelo pagamento da Indenizagdo, cabera devolugéo Pro-
rata-die do Prémio pago em caso de cancelamento desta Apdlice, extingdo do interesse legitimo, reducéo ou desaparecimento do risco, de
modo que a Seguradora tera o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia estabelecida a titulo de Prémio Minimo.

3.2.1. O eventual valor de devolugdo Pro-rata-die do Prémio pago, sera atualizado mediante aplicagdo do IPCA, ou indice que |lhe venha a
substituir, da data de recebimento pela Seguradora da solicitacdo de cancelamento realizada pelo Tomador, da informagdo acerca da
extingdo do interesse legitimo, da redugdo ou desaparecimento do risco, devidamente acompanhada da documentagdo que comprove a
inexisténcia de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

3.2.2. Caso as informagdes bancérias para a restituigdo ndo sejam disponibilizadas pelo responsavel ou estejam incorretas, o prazo
estipulado nesta clausula sera reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

3.3. Esta Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo pagar o Prémio nas datas convencionadas.

4. Alteracoes, Renovacoes e Atualizacoes

4.1. A Apdlice acompanhara as modificagbes previstas originalmente no Contrato Principal subscrito, mediante emissédo de Endosso ou
nova Apdlice.

4.2. Para alteragOes posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faga necessaria a modificacdo da Apdlice, esta
podera acompanhar tais modificagdes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissao de Endosso
ou nova Apodlice.

4.3. As alteracGes, renovacoes e atualizac6es na Apolice, tanto nas hipoteses do item 4.1 quanto do item 4.2, ndo se
presumem e serdo precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a
atualizacao monetaria do LMG pelo indice constante do Contrato Principal.

4.4. Ao aceitar a presente Apolice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente a Seguradora,
quaisquer alteracoes no Contrato Principal ou na obrigacao constante do Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem
de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem ou nao tais alteracoes formalizadas
contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteracao superveniente a subscricao do risco que aumente de
modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigacao constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos
seus efeitos, incluindo, mas nao se limitando, as seguintes hipoteses:

Alteracao significativa no objeto do Contrato Principal e/ou na obrigacao constante do Objeto da Garantia,

«» especialmente aquelas que envolvam mudan¢as na natureza, no escopo, hos prazos ou nhos valores
originalmente pactuados;

o Modificacao da matriz de riscos do Contrato Principal, se existente, sem a correspondente recomposi¢cdao do
equilibrio econémico-financeiro;

[ ) Rescisao parcial que reduza obrigacobes do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas
obrigagoes ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

<« Reducado substancial da capacidade economico-financeira do Tomador, verificada durante a vigéncia do
Contrato Principal;

D Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessorias vinculadas ao Contrato Principal; e

Al ; &« Voltar ao menu inicial 7
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Mudanca de controle societario do Tomador ou reorganizacao societaria que seja comunicada ao Segurado e
impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Contrato Principal.

4.5. A nao observancia dolosa pelo Segurado das obrigacoes constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos,
conforme item 8 abaixo, sem prejuizo da divida de Prémio imputavel ao Tomador e da obrigacao de ressarcir as despesas
incorridas pela Seguradora.

4.6. A nao observancia culposa pelo Segurado das obrigacoes constantes no item 4.4. obrigara o Tomador ao pagamento da
diferenca do Prémio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossivel ou o fato corresponder a um tipo de risco que
nao seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 8 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §12 e §4°, e art. 44, §3° da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apolice para definicao de risco
tecnicamente impossivel de ser garantido e/ou risco nao normalmente subscrito pela Seguradora.

4.8. Caso a Vigéncia da Apolice seja inferior a vigéncia do Contrato Principal, a Seguradora se compromete a renovar a
Apolice enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado pelo Segurado ou Tomador. Na hipotese de necessidade
de renovagao, o Tomador reconhece que nao podera se opor a mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia
por outra aceita pelo Segurado ou aceitar o endosso da Apdlice conforme condicoes comerciais estabelecidas pela
Seguradora.

5. Expectativa, Reclamacao, Caracterizacao e Regulacao de Sinistro

5.1. Expectativa de Sinistro: A comunicagdo da Expectativa de Sinistro é obrigatéria e deve ser realizada prontamente pelo Segurado
sempre que houver ato ou fato do Tomador que indique a possibilidade da ocorréncia do Sinistro, incluindo, mas ndo se limitando, o atraso
e/ou inadimpléncia contratual em relagdo ao Objeto da Garantia, bem como a instauragdo do processo administrativo para apuragdo do
inadimplemento de quaisquer das obrigagdes do Tomador que possam gerar atraso ou ndo execucédo do objeto do Contrato Principal,
mediante o envio a Seguradora, por meio do “canal de sinistro”, da cdpia da notificagcdo enviada ao Tomador listando claramente os itens
nao cumpridos e concedendo prazo para regularizagéo e/ou defesa.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Expectativa de Sinistro configura
hipotese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apdlice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-
se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam
a comunicacgao, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciéncia do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de
informar a Expectativa de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 8 desta Apdlice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicacao tempestiva da Expectativa de Sinistro implica perda do direito a
Indenizacao do valor equivalente aos danos decorrentes da omissao.

5.2. Mediante recebimento da notificagdo remetida pelo Segurado, fica facultado a Seguradora atuar como mediadora junto ao Segurado e
Tomador, no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na resolugdo de eventual conflito ou inadimpléncia contratual, visando evitar o
Sinistro ou mitigar seus efeitos, bem como evitar prejuizos as partes.

5.2.1. Havendo previsdo no Contrato Principal de deflagracao do comité de resolucao de conflito e/ou outro método similar,
Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no Contrato Principal, tentarao dirimir eventual controvérsia acerca
da Expectativa de Sinistro e/ou buscardao encontrar solucées eficientes para mitigar prejuizos e/ou os efeitos de eventual
Sinistro e/ou evitar a rescisao contratual, mantendo, em qualquer caso, a Seguradora sempre informada do andamento das
tratativas.

5.2.2. A adogédo de agdes pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa de Sinistro, ndo representa aceite
tacito, ou expresso, de cobertura securitéria relacionada a futura Reclamacéo de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.

5.3. Reclamacéo de Sinistro: ndo sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro podera ser convertida em Reclamacao
de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicacao a Seguradora, informando-a acerca da conclusao do processo
administrativo para apuracdao do Inadimplemento e consequente rescisdao do Contrato Principal e/ou a aplicacao de
penalidades, conforme o caso.

5.3.1. A nao formalizagao da Reclamacao de Sinistro tornara sem efeito a Expectativa de Sinistro.

Al [ & Voltar ao menu inicial 8
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5.4. Caracterizacao do Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando da exigibilidade da multa ou rescisdo do Contrato Principal, por
culpa ou dolo do Tomador, gerando Prejuizos ao Segurado, desde que apresentado os Documentos Essenciais listados abaixo no item
5.5.

5.5. Para a Reclamacao de Sinistro sera necessaria a apresentacao dos seguintes Documentos Essenciais que permitirdao a
Seguradora manifestar-se sobre a caracterizacao do sinistro e cobertura securitaria:

copia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo Tomador e
Segurado;

copia do processo administrativo de acompanhamento do Contrato Principal;

copias de todas as ordens de servico, de todos os boletins de medicdo, de todos os relatorios de
acompanhamento contratual, assim como demais documentos relacionados a gestao do Contrato Principal;

copia de todas as notas fiscais, ou todos os outros documentos de cobranca emitidos pelo Tomador, e de seus
respectivos comprovantes de pagamento;

copia integral do processo administrativo relacionado ao Contrato Principal, inclusive o que documentou a
inadimpléncia do Tomador referente a Reclamacao de Sinistro e resultou na rescisao do Contrato Principal e/ou
na aplicacao de multa, contendo a notificacao de penalidades ao Tomador e sua publicagao em Diario Oficial;

copia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Construtor Substituto, quando aplicavel, acompanhado
dos seus anexos e, quando cabivel, dos cronogramas, ordens de servicos, boletins de medicao, notas fiscais e
comprovantes de pagamento referente ao Construtor Substituto;

planilha, relatorio e/ou correspondéncias informando os Prejuizos sofridos;

planilha, relatorio e/ou correspondéncias informando da existéncia de valores retidos;

copia de todas as comunicacOes, atas, notificacées, contranotificacées, documentos, correspondéncias,
inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados a inadimpléncia do Tomador, se aplicavel;

copia do edital de licitacao do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos.

5.5.1. O Segurado devera disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em
formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverao estar legiveis e organizados em pastas individuais
respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.6. Regulacao do Sinistro: a Seguradora devera apresentar Relatério Final de Regulagdo do Sinistro que disporda sobre o
reconhecimento ou ndo da cobertura securitaria em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamacédo de Sinistro
devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.5.1.

5.6.1. A Seguradora podera solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informacdes complementares para a analise de
cobertura da Reclamacao de Sinistro apresentada, hipotese na qual o prazo previsto no item 5.6 sera suspenso, por 1 (uma)
vez nos casos em que o LMG da Apolice for de até 500 (quinhentas) vezes o salario minimo vigente ou no maximo 02 (duas)
vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia util subsequente aquele em que forem
completamente atendidas as exigéncias da Seguradora.

5.6.2. Em caso de decisao judicial, ou arbitral, que impeca ou de alguma forma influencie na possibilidade de execucao da
garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamacao de Sinistro comunicada a Seguradora, o prazo de 30 (trinta)
dias constante do item 5.6 sera interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia util subsequente a revogacao dos efeitos
da decisdao, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes nao possuirem efeito suspensivo.
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6. Liquidacao de Sinistro, Indenizacao e Sub-Rogacao

6.1. Apos a Caracterizagédo do Sinistro e emiss@o do Relatério Final de Regulagé@o de Sinistro reconhecendo a cobertura securitaria, a
Seguradora iniciara o procedimento de liquidagdo do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiario mediante:

«» pagamento em dinheiro dos Prejuizos ocasionados em razéo da inadimpléncia do Tomador; ou

execucao da obrigacéo garantida, de forma a dar continuidade e conclui-la sob sua responsabilidade, nos limites da Apdlice,
nos termos e condic¢des estabelecidos no Contrato Principal ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado.

6.1.1. O célculo da Indenizagdo correspondera (i) a diferenga entre o prego previsto no Contrato Principal e o prego contratualmente
definido com o Construtor Substituto, para execugdo do escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; e/ou (ii) o valor da
penalidade pecuniaria aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este ap6s o decurso do prazo para seu pagamento.

6.1.2. Para apuracao do Prejuizo serao considerados, exclusivamente, os valores de materiais, bens e servigos
originalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), nao abarcando itens como correcao monetaria,
melhoramento técnico de bens e servigos, manutencoes corretivas, refazimentos e assunc¢ao direta.

6.1.3. Em complemento ao célculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorréncia de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador
apurados junto ao Segurado, no &mbito do Contrato Principal, serdo utilizados para amortizagéo do valor da indenizagéo, sem prejuizo de
seu pagamento no prazo devido.

6.1.4. Para auséncia de duvidas, cabera exclusivamente ao Segurado comprovar a Seguradora a existéncia dos Prejuizos,
mediante a disponibilizacdao de documentos e/ou informac6es correlatas.

6.2. Caso o pagamento da Indenizacao aconteca antes da apuracao dos saldos de créditos do Tomador no Contrato
Principal, o Segurado e/ou Beneficiario devolvera a Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenizagdo devera ocorrer dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da emissao do Relatério Final de
Sinistro que reconhecga a cobertura securitaria, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessarios para pagamento, tais
como: termo de Pagamento e Quitagdo assinado com os dados bancarios para realizagcdo do pagamento e/ou envio de guia de
recolhimento com as devidas instrugdes para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado devera disponibilizar os elementos necessarios listados acima, preferencialmente, em formato digital no
“canal de sinistros” da Seguradora, que deverao estar legiveis e organizados.

6.3.2. O ndo pagamento da Indenizagdo no prazo previsto sujeitara a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o
montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao més e corre¢cdo monetaria pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos
termos do Contrato Principal e sua legislagao especifica.

6.4. Paga a Indenizacéo, a Seguradora se sub-rogara nos direitos e poderes do Segurado contra 0 Tomador e/ou terceiros cujos atos ou
fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos de sub-rogacéo.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercicio dos direitos derivados da sub-rogacéo, respondendo pelos prejuizos que causar a
Seguradora.

7. Contengéao e Salvamento

7.1. A Seguradora realizara, até o valor maximo do LMI elencado no frontispicio da Apélice, o reembolso de valores comprovadamente
gastos pelo Segurado a titulo de Despesas de Contengdo e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigéncia da Apolice e
vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato Principal.

7.2. Além das hipoteses constantes do item 2.1 das Condigdes Contratuais, sao excluidos das Despesas de Contencao e
Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:
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a) em relacao ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevencao ordinaria de sinistros, Prejuizos e danos em geral,
assim considerados também quaisquer despesas de manutencao, seguranca, conserto, renovacao, reforma, substituicao
preventiva, ampliacao e outras medidas afins;

b) para adocao de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como
aquelas medidas ou providéncias sem relacao direta com o possivel ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim
como medidas ou providéncias extemporaneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

7.3. Para reembolso das Despesas de Contencao e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigacdes constantes
do item 5.1 e seguintes, devendo ser considerado como Documento Essencial, adicionalmente ao que prevé o item 5.5, a ser
encaminhado pelo Segurado, copias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execugcao de medidas ou providéncias as quais geraram as Despesas de Contencao ou
Despesas de Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execucao das medidas de contencao ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente as Despesas de Contencao e
Salvamento.

7.3.1. O Segurado devera disponibilizar os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente, em formato digital no
“canal de sinistros” da Seguradora, que deverao estar legiveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem
contida na listagem acima.

7.4. O LMI da Despesa de Contencao e Salvamento nao sera descontado do LMG desta Apdlice.

8. Perda de Direitos

8.1. O Segurado perdera o direito a garantia e a Indenizacédo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:

o Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou
ainda pelo seu representante legal;

Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apdlice;

Descumprimento de obrigacoes do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado
que tenham contribuido de forma determinante para a ocorréncia do Sinistro;

Se o Segurado nao cumprir integralmente quaisquer de suas obrigagoes previstas nas presentes Condicoes
Contratuais desta Apdlice ou previstas no Contrato Principal e legislacao aplicavel;

Se o Segurado ou seu representante fizer declaracées inexatas ou omitir dolosamente informacoes de seu
conhecimento necessarias a aceitacao da proposta e fixacao da taxa para calculo do valor do Prémio da Apdlice
ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;

Se for realizada alteracdao no Contrato Principal ou na obrigacao constante do Objeto da Garantia sem anuéncia
prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situacao
tenha relacdao com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de ma-fé;

Se o Segurado nao avisar prontamente a Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1.1 destas Condicoes
Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeca a Seguradora de adotar as
medidas de mitigacao de risco;

>
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Se o Segurado nao tomar as providéncias necessarias e Uteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou nao

m prestar todas as informacoes de que disponha sobre o sinistro, suas causas e consequéncias, sempre que
questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item
5.1.1.1 desta Apadlice.

8.2. O Segurado esta ciente das hipoteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigacoes, 6nus,
encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no ambito do Contrato Principal e/ou
desta Apodlice.

8.3. Ao aceitar a presente Apolice / Endosso o Segurado declara a Seguradora que até a data de emissao da presente
Apodlice / Endossos nao ha nenhuma circunstancia, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigacao(oes)
constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou
que caracterize a ocorréncia de um Sinistro.

8.4. O acompanhamento pela Seguradora do Contrato Principal, incluindo o acesso ao local de execucao, recebimento de
informacoes, documentos e relatorios dos responsaveis técnicos, dentre outras medidas de acompanhamento do risco nao
desonera o Segurado de suas obrigacGes previstas nesta Apolice e nao inviabiliza eventual aplicacao das hipoteses de
Perda de Direito a Indenizacao previstas nesta clausula.

9. Extincao da Cobertura
9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-a, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situagdes abaixo:

o0 objeto do Contrato Principal garantido pela Apdlice for definitivamente realizado e quando houver manifestagdo expressa
do Segurado neste sentido;

quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
quando o pagamento da Indenizagéo ao Segurado atingir o LMG da Apodlice;

quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

término da Vigéncia prevista na Apdlice ou Endosso.

9.1.1. Para coberturas com LMI definido, uma vez que o valor de Indenizacao atinja o LMI indicado na Apdlice, fica a
respectiva cobertura extinta.

9.2. A responsabilidade da Seguradora esta limitada aos Prejuizos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos
durante a Vigéncia da Apdlice.

10. Concorréncia de Apodlices e Garantias

10.1. E vedada a utilizagao de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apdlices
complementares.

10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigagdes do Objeto da Garantia, a Indenizagdo devera
ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Contrato Principal, de modo a ndo resultar em lucro do Segurado.

11. Controvérsias
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11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio do Segurado, sendo facultado ao
Segurado ajuizar a agao optando por qualquer domicilio da Seguradora ou de seu agente.

12. Aceitacao

12.1. A contratagdo da Apdlice somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor
de seguros habilitado e nomeado, por todos 0os meios remotos legais admitidos. A proposta devera conter os elementos essenciais ao
exame e aceitagéo do risco.

12.2. A Seguradora tera o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitagcdo ou ndo da proposta, contados da data de
seu recebimento.

12.2.1. A solicitagdo de documentos complementares podera ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 12.2. Nesta
hipétese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 12.2 sera interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se
der a entrega da documentagéo.

12.3. No caso de ndo aceitagcdo da proposta, a Seguradora comunicara o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrénica ou
qualquer outro meio escrito valido. A auséncia de manifestagdo, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizara a
aceitagao tacita do seguro.

12.4. A emisséo da Apodlice ou do endosso sera feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitagdo da proposta.

12.5. A aceitagéo da proposta de seguro esta sujeita a analise do risco.

13. Disposicoes Gerais

13.1. Quando solicitado pela Seguradora, o Segurado e o Tomador concordam em encaminhar todos os documentos que
demonstrem o correto cumprimento das obrigac6es garantidas, autorizando, inclusive, a entrada dos prepostos e
prestadores de servico da Seguradora no canteiro de obras, se necessario.

13.1.1. O direito da Seguradora em acompanhar e/ou monitorar o cumprimento das obrigac6es garantidas nao exime o
Segurado ou o Tomador de suas obrigacoes perante o Contrato Principal, Seguradora e os termos da Apdlice.

13.2. No tocante a alocacao dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergéncia entre as
disposicoes previstas na presente Apodlice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerao sempre as
disposicoes da presente Apolice/Endosso.

13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferéncia das condic6es e termos desta Apolice e/ou Endosso, estando de pleno
acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condicoes Contratuais.

13.3.1. Para auséncia de duvidas, a presente Apolice nao contém clausula de retomada e nao oferece cobertura para as
hipoteses previstas no art. 102 da Lei de Licitac6es n2 14.133/2021.

13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negdécio juridico e a eficacia do contrato de seguro é vinculada a
aceitagdo do Segurado da presente Apdlice ou Endosso em sua integralidade.

13.5. Esta Apdlice é inalienavel e irrevogavel.
13.6. Considera-se como ambito geografico de cobertura todo o territério nacional.

13.7. A presente Apdlice ndo conta com franquias, participacdes obrigatérias do Segurado, caréncia de qualquer tipo, assim como nao
permite a reintegracédo do seu Limite Maximo de Indenizagdo e Limite Maximo de Garantia.

13.8. Este seguro € contratado a primeiro risco absoluto.

13.9. O registro do produto é automatico e ndo representa aprovagao ou recomendacéo por parte da SUSEP.
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13.10. O Segurado podera consultar a situagdo cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora Acesse o site da
no sitio eletrénico https://www.gov.br/susep. Susep aqui

13.11. Aplica-se a esta Apdlice os prazos prescricionais previstos em Lei.

14. Definicoes

14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condi¢cdes Contratuais, aplicam-se também a esta Apdlice, as seguintes
definigoes:

@ I. Apdlice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

Q Il. Beneficiario: pessoa juridica, a qual possui interesse legitimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou
indiretamente, em Prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

v — lll. Condig6es Particulares: conjunto de clausulas que complementam ou alteram as Condigdes Contratuais.

Q IV. Construtor Substituto: empresa terceira, idénea e tecnicamente capaz, segundo parametros usualmente utilizados para
os contratos de construcdo, que se encarregara da construgio caso o Tomador ndo cumpra o Contrato Principal.

@ V. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus anexos e especificagbes
técnicas, no qual consta as obrigagdes de construgédo assumidas pelo Tomador e garantidas pela Apdlice.

VI. Despesa de Contencao: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou agles

emergenciais, para evitar a caracterizagdo do Sinistro iminente que seria coberto pela Apolice, a partir de um Incidente ou
Perturbagdo ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apdlice seria inevitavel e
ocorreria de fato.

VIl. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou agbes
emergenciais, apos a ocorréncia de um evento de Caracterizacdo do Sinistro coberto pela Apdlice, de modo a minorar as
consequéncias e Prejuizos relacionados ao Sinistro.

VIIl. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessarios a decisdo a respeito da existéncia de cobertura e a
v— quantificagcdo dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1° e art. 87, §1° da Lei 15.040/2024, compreendendo os
documentos probatérios minimos do seguro, expressamente arrolados na Apdlice, sem prejuizo de eventual solicitagdo de
documentos complementares.

@ IX. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual sdo formalizadas alteracdes da Apdlice.

X. Incidente ou Perturbacao: evento subito, acidental, imprevisto quanto a sua realizagdo ou efetivagdo dentro da vigéncia
I:P da Apdlice, desconhecido ao Segurado e externo as condigbes de execugdo do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que
pode constituir a causa de danos ou Caracterizacdo do Sinistro conforme termos da Apdlice.

XI. Indenizagao: contraprestagdo da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuizos causados pelo Tomador em razéo
1 == do inadimplemento das obrigagGes cobertas pelo seguro, a qual podera se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro; ou (ii)
retomada e conclusédo do Objeto da Garantia, por meio da contratagdo de Construtor Substituto.

XIl. Limite Maximo de Garantia (LMG): valor maximo de Indenizagdo garantido pela Seguradora considerando uma ou mais
© coberturas previstas na Apdlice. Nao deve ser confundido com a soma dos Limites Maximos de Indenizagéo por cobertura. Em
“—  sendo promovida a Indenizagéo correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apdlice correspondera ao valor

indicado, subtraido o valor de Indenizagdo pago a titulo de LMI.

© XIll. Limite Maximo de Indenizagao (LMI): valor maximo de Indenizagdo para cada cobertura contratada, podendo cada
“— " cobertura possuir um LMI igual ou inferior ao LMG.
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XIV. Prejuizos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente a diferenga entre o prego previsto no Contrato Principal e o
preco contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execugdo do escopo contratual do Contrato Principal
inadimplido por culpa ou dolo do Tomador e/ou (ii) multas aplicadas pelo Segurado em decorréncia de inadimplementos do
Tomador ao Contrato Principal e inadimplida apds o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado ndo possua
meios para seu adimplemento de forma administrativa.

XV. Prémio: importancia devida pelo Tomador a Seguradora, como contraprestagdo da cobertura de seguro contratada.

XVI. Prémio Minimo: a parcela do Prémio ndo reembolsavel e devido a Seguradora a titulo de remuneragéo minima a partir do
momento da emissdo do seguro, em razdo das despesas realizadas e incorridas com a contratacdo, do consumo de
capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela propria garantia securitaria prestada desde o momento da emisséo
da Apdlice.

XVII. Pro-rata-die: corresponde a devolugdo de Prémio Pro-rata-die, método de calculo para devolugdo de Prémio, com a
retencédo de valor proporcional aos dias de vigéncia decorridos e devolugéo de valores proporcionais, por dia de vigéncia ndo
decorridos.

XVIIl. Relatério Final de Regulagao de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existéncia de cobertura ou,
conforme o caso, as razdes técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extingdo de cobertura/responsabilidade da
Seguradora.

XIX. Segurado: ente da Administragdo Publica que contrata o Tomador, nos termos da legislacéo.

XX. Seguradora: € a Junto Seguros S/A.

XXI. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo Tomador perante o
Segurado, conforme os termos da Apdlice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

XXII. Tomador: pessoa juridica contratada pela Administragcdo Publica para execugdo do Contrato Principal, nos termos da
legislacao.

xwE D& H LH D

XXIIl. Vigéncia: as Apdlices e Endossos terdo seu inicio e término de Vigéncia as 23:59hs das datas para tal fim neles
indicadas.

©)
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COBERTURA ADICIONAL PARA VERBAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS
Processo SUSEP n? 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Esta Cobertura Adicional garante, exclusivamente ao Segurado, até o Limite Maximo de Indenizacdo, o pagamento dos valores
comprovadamente exigidos em decorréncia das obrigacdes de natureza trabalhista e previdenciaria de responsabilidade do Tomador
oriundas do Contrato Principal, nas quais haja condenagéo judicial do Tomador ao pagamento de tais verbas e o Segurado seja
condenado subsidiariamente, em decorréncia de sentenga condenatéria transitada em julgado, bem como do trénsito em julgado dos

célculos homologados ou, ainda, nas hipéteses de acordo entre as partes com prévia e expressa anuéncia da Seguradora e consequente
homologacéo do Poder Judiciério.

1.2. No que diz respeito a subsidiariedade, a responsabilidade do Segurado sera referente a relagéo trabalhista e/ou previdenciaria entre o
Autor/Reclamante da demanda trabalhista e o Tomador, oriundas do Contrato Principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do periodo
de Vigéncia da Apdlice. Consequentemente, a responsabilidade da Seguradora sera relativa aos eventos ocorridos durante o periodo de
Vigéncia da Apdlice e desde que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. Riscos Excluidos

2.1. Em acréscimo as exclusdes constantes da cobertura principal, ndao estao incluidos na cobertura adicional, quaisquer
prejuizos decorrentes de:

lucros cessantes;

dano material;

dano moral;

dano corporal; e

danos decorrentes de acidente de trabalho;

honorarios de qualquer espécie;

danos acordados;

danos ambientais; e

assédio moral ou sexual.
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3. Acordo Judicial ou Extrajudicial

3.1. Se 0 Segurado tiver a intengdo de realizar acordo nas agdes judiciais que pleiteiem verbas cobertas por esta Apdlice, devera, a
qualquer tempo, enviar a Seguradora uma proposta, consistente em memoria de calculo simples das verbas pleiteadas pelo Autor-
Reclamante, juntamente com as principais cdpias do processo judicial e uma estimativa do valor a ser acordado.

3.2. Em até 10 (dez) dias uteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora respondera com a aceitacdo ou recusa do valor
proposto ou, ainda, com indicagdo de um valor maximo alternativo.

4. Expectativa, Reclamacao, Caracterizagao e Regulagdo do Sinistro

4.1. Expectativa de Sinistro: A comunicacdao da Expectativa de Sinistro é obrigatoria e deve ser realizada prontamente
quando o Segurado for citado para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciaria contra Autor-Reclamante que
reivindique verbas cobertas e relacionadas ao periodo de Vigéncia da Apodlice, ele devera comunicar imediatamente tal fato
a Seguradora, enviando copia(s) da(s) referida(s) citacao(oes) e de todo(s) o(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto
pelo Autor/Reclamante como pelo reclamado/Tomador, por meio do “canal de sinistro” constante no sitio eletrénico da Seguradora.

4.1.1. A presente cobertura adicional abrange as acoes judiciais em que o Segurado for citado durante o prazo prescricional
previsto no art. 7%, inciso XXIX da Constituicdao da Republica, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.1.2. Sem prejuizo do disposto no item acima, a comunicacao da Expectativa de Sinistro e/ou da Reclamacéao de Sinistro a
Seguradora se sujeita ao prazo prescricional aplicavel aos seguros em geral.

4.2. Reclamacao de Sinistro: a Expectativa de Sinistro sera convertida em Reclamacao de Sinistro, mediante comunicagao
do Segurado a Seguradora, assim que transitada em julgado a decisao condenatéria ou homologatéria de acordo judicial.

4.2.1. Para a Reclamacao de Sinistro sera necessaria a apresentacao dos seguintes Documentos Essenciais que permitirdao
a Seguradora manifestar-se sobre a Caracterizacao do Sinistro e cobertura securitaria:

copia integral da sentenca e da certidao de seu transito em julgado, da qual conste o reconhecimento de que o

< Autor-Reclamante trabalhou para a reclamado/Tomador no Contrato Principal dentro do periodo de Vigéncia da
Apodlice, e que reconheca a responsabilidade subsidiaria do Segurado ao pagamento de verbas de natureza
trabalhista e/ou previdenciaria inadimplidas pelo Tomador;

o« pormenorizacao dos valores devidos e homologados pelo Juizo, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou
previdenciarias especificamente relacionadas ao periodo de cobertura da Apdlice;

o acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciario, caso tenha sido o processo encerrado por meio de
acordo;

«D guias de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

o guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos servicos relativos ao contrato garantido
por esta Apdlice;

D documentos comprobatorios de que o Autor/Reclamante trabalhou para o reclamado/Tomador no contrato
principal dentro do periodo de Vigéncia da Apdlice;

@& documento emitido pelo Juizo trabalhista atestando a data da distribuicao do feito.

4.2.2. O Segurado devera disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em
formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverao estar legiveis e organizados em pastas individuais
respeitando a ordem contida na listagem acima.
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4.2.3. A nao formaliza¢ao da Reclamacao de Sinistro tornara sem efeito a Expectativa de Sinistro.

4.2.4. A Reclamagéo de Sinistro podera ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do art. 72, inciso XXIX da Constituicdo da
Republica, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.3. Caracterizacao de Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando recebida a notificagdo, devidamente acompanhada dos
Documentos Essenciais listados no item 4.2.1. acima.

4.4. Estdo cobertas por esta garantia somente as agdes trabalhistas distribuidas na Justica do Trabalho.

4.5. Regulacao do Sinistro: a Seguradora devera apresentar Relatério Final de Regulagdo do Sinistro que dispora sobre o
reconhecimento ou ndo da cobertura securitaria em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamagédo de Sinistro
devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista na Clausula 4.2.2.

4.6. Com base em duvida fundada e justificada, a Seguradora podera solicitar documentacao e/ou informagao complementar
para analise da cobertura da Reclamacao de Sinistro. Ficando certo que o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, sera
suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apolice for de até 500 (quinhentas) vezes o salario minimo vigente
ou no maximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia util subsequente aquele
em que forem respondidas as solicitacoes pelo Segurado.

5. Liquidacao de Sinistro e Indenizacao

5.1. Ap6s a Caracterizag@o do Sinistro e emissdo do Relatério Final de Regulagéo de Sinistro reconhecendo a cobertura securitéria, na
forma do item 4.3, a Seguradora iniciara o procedimento de liquidagado do Sinistro visando indenizar o Segurado até o Limite Maximo de
Indenizagédo previsto no frontispicio da Apdlice.

5.1.1. O calculo da Indenizag@o prevista no item 5.1 serad realizado mediante a confirmagéo do valor de parcela incontroversa da
condenacéo judicial transitada em julgado inadimplida pelo Tomador, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciarias
especificamente relacionadas ao periodo de cobertura da Apdlice, observado o Limite Maximo de Indenizacdo e o Limite Maximo de
Garantia.

6. Perda de Direito

6.1. Sem prejuizo das hipoteses previstas na cobertura principal também sao hipéteses de Perda de Direito a Indenizagao e
a garantia:

Se o Segurado confessar sem anuéncia da Seguradora, deixar de apresentar defesa ou perder prazo para

a» interposicao de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844 da Consolidacdo de Leis do
Trabalho.

« Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuéncia da Seguradora e sem observar o disposto na clausula 3
desta Cobertura Adicional ou este nao for homologado pelo Poder Judiciario.

7. Disposicées Finais

7.1. Em hipétese alguma este Seguro Garantia podera ser usado pelo Tomador para fazer frente a prejuizos eventualmente causados a
terceiros ou para compelir a Seguradora ao pagamento de qualquer valor diretamente ao Autor/Reclamante.

7.2. Ficam ratificadas todas as demais Condigbes Contratuais ndo alteradas pelas condigées desta Cobertura Adicional.

8. Definicoes

8.1. Em acréscimo as definigbes constantes das Condigdes Contratuais da cobertura principal, aplicam-se também a esta Apdlice e a
Cobertura Adicional as seguintes definicdes:
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I. Autor/Reclamante: aquele que propde na Justiga Trabalhista uma reclamatéria e esta seja oriunda de relagéo de trabalho
em virtude do Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o qual é objeto da Apdlice em questéo.

o)

Il. Limite Maximo de Indenizacao: valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o Segurado em fungédo do
pagamento de indenizagdo, por cobertura contratada.

@
W4

Ill. Obrigacoes Previdenciarias: sdo aquelas especificadas pela Lei n® 8.212/91 e todas as suas alteragbes posteriores no
que couber, bem como em leis esparsas, as quais disponham sobre o recolhimento das contribui¢des devidas a cada categoria
de empregado, observando-se as datas e percentuais.

IV. Obrigacoes Trabalhistas: entende-se por obrigagbes trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestagédo
devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneragdo a que tem
direito e todos seus reflexos, ao tempo de Vigéncia da Apolice, conforme determina a legislagdo em vigor.

() [

V. Responsabilidade Subsidiaria: € aguela que recai sobre garantias que somente sdo exigidas quando a principal é
insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de servigos - aqui denominado Tomador, e esgotadas as
tentativas de executé-lo, pode-se exigir do Segurado o cumprimento das obrigagdes do réu/Tomador, desde que o Segurado
tenha participado da relagéo processual e conste do titulo executivo judicial.
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