



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU



SETOR DE LICITAÇÃO

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019

Aos 13 de Agosto de 2019, reuniu-se a Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viseu, estando presentes os membros: **Jairo Teixeira Tavares** - Presidente, **Larissa Henriques Gomes Pascoal** - Secretária, **Naiara das Chagas Marques**-Membro, para proceder à abertura da proposta de preço da licitante habilitada no processo licitatório nº 006/2019, na modalidade TOMADA DE PREÇO, que tem como objeto a Contratação de empresa para Reforma e Ampliação das Escolas das localidades de Cristal e São José do Piriá no município de Viseu/PA. Os trabalhos da Comissão deram continuidade com a abertura dos envelopes contendo a proposta da licitante habilitada. Concluída a abertura do envelope de proposta de preços e o devido exame dos mesmos, passou-se ao julgamento tendo em vista os critérios editalício de MENOR PREÇO GLOBAL DE ACORDO COM ORÇAMENTO ESTIMADO. A presente abertura compareceu a licitante: G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI - EPP, com o Valor Global de **R\$ 785.677,44** (Setessentos e Oitenta e Cinco Mil, Seiscentos e Setenta e Sete reais e Quarenta e Quatro Centavos). Em anexo, valores unitário de cada item:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO PROJETO	VALOR DA EMPRESA G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI - EPP	VALOR VENCEDOR	EMPRESA VENCEDORA
001	ESCOLA DE VILA CRISTAL	R\$ 430.350,25	R\$ 430.063,13	R\$ 430.063,13	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI EPP
002	ESCOLA VILA SÃO JOSÉ DO PIRIÁ	R\$ 357.492,72	R\$ 355.614,31	R\$ 355.614,31	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI EPP

Carlos Genio





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

	VALOR TOTAL	R\$ 787.842,97	R\$ 785.677,44	R\$ 785.677,44	
--	-------------	----------------	----------------	----------------	--

Constatou-se que a participante: G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI - EPP foi vencedora do certame, com o Valor Global **R\$ 785.677,44** (Setessentos e Oitenta e Cinco Mil, Seiscentos e Setenta e Sete reais e Quarenta e Quatro Centavos).

Dada a palavra ao presente, dela não fez uso, e quando perguntado pelo Presidente se abria mão do eventual direito de recurso, disse sim. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Comissão de Licitação agradeceu aos presentes e suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA, que lida e estando todos de acordo, pede o Presidente que todos assinem. disse sim.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
Presidente	JAIRO TEIXEIRA TAVARES	
Secretária	LARISSA HENRIQUES GOMES PASCOAL	
Membro	NAIARA DAS CHAGAS MARQUES	
Engenheiro	CARLOS AUGUSTO PINTO CORRÊA	

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ASSINATURA

